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Stavba: EHC CZECH - Podnikatelsky inkubator Kanov — pobo¢ka Ostrov
Objekt: SO 502 — Arealové kanalizace

1. Stavebni reseni

Kanalizace splaskova

Veskeré splaskové odpadni vody budou napojeny do splaskové arealové kanalizace.
Splaskové vody z objektu budou napojeny do revizni $achty RS 3. Z té budou napojeny
gravitaéni kanalizaci DN 200 do €erpaci jimky. Z té budou &erpany a napojeny do vefejné
kanalizace — viz SO 403 - Kanaliza¢ni pfipoky.

Gravitacni kanalizace, v délce cca 67 m je navrzena z trub PVC-KG; SN 8 - DN 200 mm,
které jsou vedeny ve sklonu 1,0%.

Kanalizace dest'ova

Destoveé odpadni vody z arealu zavodu se budou napojeny do arealové kanalizace. Jedna se
o vody ze stfechy haly, chodniky, zpevnéné manipulacni a odstavné plochy a parkovisté, a
pojezdové komunikace.

Na destové kanalizaci neni poZadovana reten¢ni nadrz (kapacita verejné €asti deStove stoky
je 690 I/s, vyuzito je pouhych 166 I/s, pfispévek z feSeného arealu je max 60 I/s tj. po pfipojeni
arealu bude vy€erpana pouha cca 1/3 kapacity destové stoky). Komunikace a manipulacni
plochy s moznosti kontaminace ropnymi latkami budou svedeny do odlu¢ovacée ropnych latek
a po vycCisténi budou napojeny na arealovou destovou kanalizaci. Vy€isténi odpadni vody
bude provedeno na koncentraci NEL <0,5 mg/l po odtoku z odluéovade. Narfedénim
s ostatnimi deStovymi vodami ( cca 1:3 ), bude dosazeno hodnoty pod 0,2 mg/l. Je navrzen
odlu€ovac ropnych latek o kapacité 20 I/s.

2. Konstrukcéni a stavebné technické reseni

Technické feSeni vychazi ze zaméru investora, tj. likvidovat odpadni vody z nového arealu
(vody destové i splaskové). Kanaliza¢ni stoky jsou navrZzeny z trub:
e splaskova kanalizace: PVC KG SN 8, profil DN 200, délka 66,80 m
e destova kanalizace: PVC KG SN 8, profil DN 200, délka 96,20 m
PVC KG SN 8, profil DN 300, délka 50,0 m

e Sachty na gravitaéni kanalizaci je navrzeny betonové, kruhové & 1000 mm ,
prekryté litinovymi poklopy & 600mm. Poklopy jsou navrzeny v provedeni tézkém
(D 400).

e Uli¢ni vpusti a odvodnovaci Zlaby jsou dodavkou ,Komunikaci®

Doprava a skladovani trub i Sachtovych komponent( budou provadény dle pokynu vyrobce.

Dest'ova kanalizace od uliénich vpusti a Zlabl po odlu¢ovaé ropnych latek (ORL) je
soucasti zpevnénych ploch a podléha povoleni silniéniho uradu.

3. Zajisténi vykopovych praci
Vykopy pro uloZeni potrubi ve vefejné komunikaci jsou navrzeny pazené. Spodek

ryhy musi byt zbaven event. kameni a urovnan do roviny, aby potrubi leZzelo rovhomérné po
celé své délce. Kvlli zcela homogennimu uloZeni potrubi se spodek ryhy vyhloubi o cca 10
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cm vice. Potrubi bude ulozené do piskového hutnéného loze tloustky min.10 cm, obsyp
potrubi bude proveden piskem do vy3ky 30 cm nad vrchol trouby. Tento obsyp bude hutnén
po vrstvach max.15 cm. Prvni hutnéna vrstva nad trubkou smi byt hutnéna jen mimo troubu
bocné. Zasyp bude proveden vhodnou zeminou hutnénou po vrstvach cca 15 cm takovym
zpusobem, aby nedoS$lo k poSkozeni potrubi. Hutnéni v bézné trase bude provadéno
ruénim pojizdnym valcem vibraCnim 6 — 8 pojezdy. Mira hutnéni vrstev podsypnych a
obsypnych — musi byt dosaZeno relativni ulehlosti Id = >0,85. Zemni prace musi plné
odpovidat CSN 73 3050 a geologickym podminkam. Mira zhutnéni 95% PS a dle podminek
spravcl komunikaci v aktivni zéné.

OrientacCni kontrolu hutnéni je mozno provadét kompaktometrem, penetracni tyCi apod.
Kontrola hutnéni musi byt v souladu s CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Cast vytéZené zeminy zjednotlivych stavebnich jam a ryh se uloZi na mezideponii na
pozemku investora a pouzije se na zpétné zasypy. Pokud jsou hloubeny vykopy se svislymi
sténami hlubSimi nez 1,3 m, je dle pfislusné vystavbové lokality nutno stény vykopu opatfit
vhodnym pazenim.

Zasypy a jejich mira zhutnéni bude v navaznosti na tfidu vytézené zeminy stanovena
v pFisluSnych provadécich projektech jednotlivych objektu.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano v souladu s vyhl. €.324/1990 Sb. (pfedevSim
&ast pata), CSN 73 3050 a dal$imi souvisejicimi zakony a predpisy. S odpady bude nakladano
v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména zakon €.185/2001 Sb., o odpadech a
pFislusné vyhl. MZP.

V trase potrubi pod vozovkami a zpevnénymi plochami bude proveden zpétny zasyp Stérkem.
Potrubi bude uloZeno dle hloubky stavajiciho napojovaciho mista a pfislusného spadu potrubi
(viz. podélny profil). Vykopové prace se budou provadét strojnim zpusobem, v mistech
pribéhd stavajicich inzenyrskych siti bude vykop proveden ru¢né.

V misté ochrannych pasem siti se provadi ztizené vykopavky (ruc¢ni). Stavajici sité budou ve
vykopu docasné zajistény.

Pfed zahajenim stavby pfipojek musi si zhotovitel zajistit vytyCeni veSkerych podzemnich
inZenyrskych siti a zafizeni, aby tato nebyla zemnimi pracemi naruSena. Pfi kfizeni s témito
sitémi je nutno tyto Ffadné stavebné zajistit, aby nebyly poSkozeny. Pfi kfizeni je nutno
respektovat CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

KanalizaCni potrubi bude uloZzeno v pazené ryze.
4. Seznam pouzitych podkladu
Zamer investora
Zakony a vyhlasky

Nar.vl.€.591/2006 Sb. o bezpecn. prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
Zakon €. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon ¢&. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Vyhlaska MZP &. 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MMR &. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavbu

Nafizeni vlady €. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
Zakon ¢€.203/94Sb.o pozarni ochrané

Zakon €.274/2001 o vefejnych vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska €.428/2001 MZ, kterou se provadi zakon ¢.274/2001
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Normy

CSN 01 3466 Vykresy inZzenyrskych staveb.

CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 756101 Stokové sité a kanalizadni pFipojky

CSN 75 6911 Tlakové zkousky kanalizace

5. Hydrotechnické vypocty

Splaskové vody
Zameéstnanci: celkem 6 zaméstnanci administrativy a 18 zaméstnancu vyrobnich

Primérné denni mnozstvi:
prim Qd = 2,21 m3/den = 0,092 m3/hod = 0,025 I/s

Max. denni potfeba
max Qd = 2,21 x 1,5 = 3,32 m3/den

Max. hodinova potfeba
max Qh = 0,42 m3/hod = 0,12 I/s

Max. mésiéni potfeba

max Qmeésic = 22 x 3,32 = 73 m3/mésic
Roéni mnozstvi vody

Qrok = 552 m3/rok
Latkova bilance pfitoku na COV

poCet EO=6x0,3+18x0,5=10,8 EO (zaokrouhleno na 11 EO)
BSK5 =11 x 0,060 =0,66 kg/den =507 mg/l = 0,16 t/rok
CHSKcr =11x 0,120 = 1,32 kg/den = 1015 mg/l = 0,33 t/rok

NL =11 x 0,055 = 0,61 kg/den = 483 mg/l = 0,15 t/rok
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Destové vody:

Odvodriované plochy:

o stfechy 3000 m2

e komunikace 1340 m2
Redukovana plocha: 3000 x 0,90 + 1340 x 0,90 = 3906 m2
Roéni uhrn srazek: 673 mm

Celkovy rocni odtok do kanalizace: 3906 x 0,673 = 2629 m3
Max pratok v destové kanalizaci:

e intenzita 15 min desté, periodicita 0,50: 139 I/s/ha
e  prutok: 139 x 0,3906 = 54,29 |/s
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