SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Z. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Objednatel :

Název obchodní společnosti :	**Město Žirovnice**
Sídlo :	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Zastoupena :	Mgr. Milan Šmíd, starosta
IČO :	002 49 505
DIČ :	CZ00249505
Bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu :	27-622158339/0800
Telefon :	+420 602 285 564
E-mail :	starosta@zirovnice.cz

a

2. Zhotovitel :

Název obchodní společnosti :	**ELZY Počátky, spol. s r.o.**
Sídlo :	Žižkova 68, Počátky, PSČ 394 64
Zastoupena :	Ing. Drahoslav Kadlec, jednatel společnosti
IČO :	251 99 439
DIČ :	CZ25199439
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., pobočka Pelhřimov
Číslo účtu :	2108384631/2700
Registrace :	Krajský soud, obchodní rejstřík, České Budějovice, oddíl C 9032
Telefon :	606 612 228
E-mail :	kadlec@elzy.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva")

II. Předmět smlouvy

a) Předmětem této smlouvy je, pod označením „**Akce – REKONSTRUKCE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU – elektroinstalace, slaboproudé rozvody, audio a videokonference**", a to pořízení a zhotovení:

- **Datová síť LAN, kabelové trasy**
- **Silové rozvody (elektroměrový rozvaděč, podružný rozvaděč, napojení klimatizace, rozvody zasedací místnost)**
- **Ozvučení zasedací místnosti**
- **Videokonference**
- **Osvětlení a stínící žaluzie**

Předmět díla zahrnuje dodání a montáž prvků a technologických komponentů podle specifikace objednatele uvedené v schválené nabídce, která je nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č.1).

b) Termín zahájení prací byl stanoven 7. kalendářních dní po podpisu smlouvy.

c) Nebude-li smluvními stranami písemně stanoven jiný termín, bude dílo dokončeno a předáno nejpozději dne 7.10.2022.

III. Cena díla

a) Celková cena za dodání díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě dle příslušných zákonů.

cena celkem bez DPH	663.354,25 Kč
DPH21%	139.304,39 Kč
celkem s DPH	**802.658,64 Kč**

b) Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla bez výhrad, vad a nedodělků.

c) V případě, že dílo bude předáváno a přebíráno po částech, sjednává se splatnost faktur na 14 dnů po jejich doručení objednateli.

d) Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

e) Nad rámec sjednané ceny smluvní ceny budou zhotovitelem fakturovány a objednatelem hrazeny pouze práce a materiál, které si objednatel prokazatelně objednal nad rámec specifikace uvedené v čl.II. této smlouvy.

f) Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení dohody o ceně, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí, že pokud o vícepracích na díle a jejich ceně nebude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě, nemá zhotovitel právo na jejich úhradu.

IV. Povinnosti smluvních stran

a) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele úplné a funkční dílo uvedené v čl. I této Smlouvy.

b) Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo uvedené v čl. I této smlouvy, převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu.

c) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště s upozorněním na možná rizika z hlediska BOZP.

d) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením, předáním díla v místě, v němž bylo dílo prováděno, vyzkoušením plné funkčnosti díla za přítomnosti zástupce objednatele, odstraněním případných reklamovaných vad a zaškolením objednatelem označených zaměstnanců.

e) O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany, nejpozději v den jeho předání zápis, který společně podepíší. Po předání díla má objednatel povinnosti předmět díla prohlédnout a bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli vady díla.

f) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, které se týkají jeho činnosti. Za škodu, která vznikne v důsledku porušení těchto předpisů objednateli či jiným subjektům odpovídá zhotovitel.

g) Zhotovitel je povinen místo provádění díla uvolnit, vyklidit a řádně uklidit nejpozději s předáním a převzetím díla. Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde v důsledku jeho činnosti při realizaci předmětu smlouvy. Porušením této povinnosti vzniká zhotoviteli závazek uhradit škodu, kterou tímto způsobil objednateli, či jinému.

V. Vady díla a záruka

a) Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu všechny skryté vady díla poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit a to nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí díla.

b) Vady jednotlivých technologických komponentů dodaných zhotovitelem podle technické dokumentace zhotoveného díla se posuzuji přiměřeně podle příslušných ustanovení občanského zákoníku týkající se kupní smlouvy (§ 2079 a násl.) s přihlédnutím ke konkrétní povaze věci.

c) Servisní středisko zhotovitele pro hlášení závad je:

ELZY Počátky, spol. s.r.o., Žižkova 68, 394 64 Počátky

telefon: denně (vyjma SO,NE) **565 495 322** v době od **08:00 hod.** do **16:30 hod.** nebo **606 612 228** v době od **7:00 hod.** do **20:00 hod.**,(každý den bez omezení) **email:** pocatky@elzy.cz

d) Po dobu záruční doby má objednatel právo na bezplatné odstranění vad díla.

e) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel telefonicky, e-meilem u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení závady. U technických částí, či technologických komponentů dodávaných v ráci zotovení díla zhotovitelem podle technické dokumentace má odjednatel právo na bezplatné zapůjčení náhradních zařízení ve stejné lhůtě až do doby odstranění závady.

f) Záruční lhůta u reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu, která je vymezena dnem uplatnění reklamace a dnem odstranění vady.

g) Pokud je to nutné k řádnému odstranění vady je objednatel povinen umožnit zhotovitelii přístup do příslušných prostor.

h) Zhotovitel nezopovídá za vady technických částí či technologických komponentů, které si objednatel zajišťuje samostatně.

VI. Smluvní pokuty

a) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do sjednaného termínu. Dřívější plnění zhotovitele je možné se souhlasem objednatele. Za každý den prodlení s řádným dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla a to za každý den prodlení.

b) Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vad ve stanoveném termínu nebo nesplní dohodnutý termín pro odstranění vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

c) Za každý den prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle této smlouvy delšího než 10 dní je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky.

d) Smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu zaplacení, a to způsobem uvedeným v této výzvě. Smluvní pokutou není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v její plné výši ani povinnost povinné smluvní strany splnit závazek dodatečně.

VII. Závěrečná ustanovení

a) Oprávněnou osobou k jednání za zhotovitele ve věcech smluvních a technických je Drahoslav Kadlec, tel: +420 606 612 228, e-mail: kadlec@elzy.cz

b) Oprávněnou osobou k jednání za objednatele ve věcech smluvních je Mgr. Milan Šmíd, tel: +420 602 285 564, e-mail: starosta@zirovnice.cz a ve věcech technických Ing. Jiří Cába, tel: +420 602 519 529, e-mail: info@zirovnice.cz

c) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

V Žirovnici dne 12.8.2022

Objednatel:.....

V Počátkách dne 12.8.2022

Zhotovitel:.....

ELZY Počátky spol. s r.o.
ŽIŽKOVA 68
394 64 POČÁTKY
IČ: 25199439 tel.: 565 495 322
DIČ: CZ25199439 email: pocatky@elzy.cz

A - závěsné LED svítidlo direktúindirekt , 47W,6500lm, 4000°K, IP20	ks	6	380,00	2 280,00	6,00	4 500,00	27000	29 280,00
B1-4 - LED pásek osazený do podhledu - montáž a dodávka	ks	4	850,00	3 400,00	4,00	3 989,00	15956	19 356,00
horizontální žaluzie elektrický pohon - RAL odstín 4ks (všechny výplně)	ks	1	7200,00	7 200,00	1,00	66 625,00	66625	73 825,00
touch tree bílá	ks	1	500,00	500,00	1,00	2 101,00	2101	2 601,00
tablet včetně držáku	ks	1	550,00	550,00	1,00	5 897,00	5897	6 447,00
IR Control Air	ks	2	390,00	780,00	2,00	2 840,00	5680	6 460,00
podhledový reproduktor bílý	ks	4	500,00	2 000,00	4,00	2 190,00	8760	10 760,00
zápustný senzor přítomnosti Tree bílá	ks	1	500,00	500,00	1,00	2 596,00	2596	3 096,00
nano 2 relay Tree	ks	5	390,00	1 950,00	5,00	2 180,00	10900	12 850,00
Touch Surface Tree	ks	1	1350,00	1 350,00	1,00	4 425,00	4425	5 775,00
napájecí panel 230V	ks	1	150,00	150,00	1,00	770,00	770	920,00
rozvaděč datový otevřený	ks	1	850,00	850,00	1,00	2 370,00	2370	3 220,00
switch 24xGb + 2xSFP	ks	1	990,00	990,00	1,00	6 140,00	6140	7 130,00
optický svár včetně materiálu a proměření	ks	8	490,00	3 920,00	8,00	77,00	616	4 536,00
optická vana 12xSC komplet	ks	1	490,00	490,00	1,00	750,00	750	1 240,00
Unifi AP AC 2,4/5G WIFI6	ks	1	550,00	550,00	1,00	2 150,00	2150	2 700,00
velkoformátový displej 86" vč. držáku na zeď	ks	1	3300,00	3 300,00	1,00	89 965,00	89965	93 265,00
displej 30"	ks	1	450,00	450,00	1,00	7 445,00	7445	7 895,00
HDMI matrix přepínač 4:2	ks	1	350,00	350,00	1,00	1 652,00	1652	2 002,00
HDMI kabeláž 2x monitor, 3x přípojné místo	ks	1	1800,00	1 800,00	1,00	4 680,00	4680	6 480,00
výsuv pro displej	ks	1	1100,00	1 100,00	1,00	4 380,00	4380	5 480,00
videokonferenční systém univerzální TEAMS, ZOOM, ...	ks	1	7700,00	7 700,00	1,00	79 283,00	79283	86 983,00
SOUČET				111 606,00			501 891,50	613 497,50
Materiál podružný	%	3					15 056,75 -	
Materiál celkem							516948,25 -	
1. ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM								**628554,25**
2. Práce HZS								
HZS Vybourání stávajícího elektroměrového rozvaděče RE	hod	8	300,00	2 400,00				2 400,00
HZS Demontáž stávající elektroinstalace ve stávající zasedačce	hod	8	300,00	2 400,00				2 400,00
HZS Rozebrání a znovu zakrytí stávajícíh podhledů v přízemí a 1NP	hod	25	300,00	7 500,00				7 500,00
HZS Zednické přípomoce - sekání rýh, průrazy, zaomítnutí, bez malování	hod	10	300,00	3 000,00				3 000,00
HZS Zakreslení skut.stavu	hod	30	400,00	12 000,00				12 000,00
HZS Revize	hod	15	500,00	7 500,00				7 500,00
2. Práce HZS CELKEM								**34 800,00**