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Všeobecně k projektu 
 

Tento projekt řeší ochranu stávajícího datové kabelového vedení v prostoru dvora základní školy 

v Chrastavě (fy. Cetin). 

 

 

1. Technický popis: 

 

1.1 Vytyčení kabelové trasy: 
 Trasa přeložky je vyznačena v polohopisném výkresu v měřítku 1:250. 

 

1.2. Způsob provádění kabelových výkopů: 
 Ručně, s ohledem na výskyt podzemního zařízení. 

Třída zeminy : 3 - 4 třída. 

 

1.3. Uložení a krytí kabelů: 
 a) Přechod vozovky v kabelové rýze hl. 1,4m, s krytím proti mechanickému poškození 

obetonovanou kabelovou chráničkou Ø 160mm + HDPE 40mm, min. krytí 1,2m. Do kabelové rýhy 

bude založena rezervní chránička Ø 110mm. 

 b) Volný terén v kabelové rýze hl. 1,1m, s krytím proti mechanickému poškození kabelovou 

chráničkou Ø 160mm + HDPE 40mm, min. krytí kabelu 1m. 

 c) Krajnice komunikace v kabelové rýze hl. 1,4m, s krytím proti mechanickému poškození 

kabelovou chráničkou Ø 160mm + HDPE 40mm, min. krytí kabelu 1,2m. 

 d) Chodník v kabelové rýze hl. 0,65m, s krytím proti mechanickému poškození kabelovou 

chráničkou, HDPE 40mm, min. krytí kabelu 0,35m. 

 e) Pojezdové komunikace k objektům (vjezdy, pojezdové plochy) v rýze odpovídající 

průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození kabelovou chráničkou Ø 160mm + HDPE 

40mm. 

 

1.4. Zához kabelové rýhy: 
 Kabelová rýha bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách, přebytečný 

výkopový materiál bude odvezen na skládku. Narušený povrch bude provizorně upraven zeminou. 

Definitivní povrchy budou provedeny v rámci stavby. 

 

1.5. Podzemní zařízení: 
 V prostoru stavby nebo v její blízkosti se dle dostupných informací a geodetického zaměření 

nacházejí další podzemní inženýrské sítě. 
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UPOZORNĚNÍ 
Před zahájením prací na zařízení fy. Cetin musí být provedeno nahlášení správci. 

Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započetím prací a po ukončení prací. 
Dále musí být zjištěn skutečný stav jednotlivých inženýrských sítí, hlavně vytyčení sítí NN, VO 

a sdělovacích rozvodů. 

 
 

2. Popis stavby: 

 
2.1 Současný stav: 

V prostoru dvora základní školy vede průběžné sdělovací kabelové vedení fy. Cetin.  

 

2.2. Navrhovaný stav: 
S ohledem na rekonstrukci ploch na dvoře a vybudování dětského hřiště bude stávající 

kabelové vedení uloženo v celé dotčené délce odkopáno a nově uloženo v půlené chráničce DN 160.  

 

 

3. Demontáže: 

V rámci tohoto objektu nebudou probíhat demontáže. 

 

 

4. Závěr: 

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. 

Trasa vedení v zemi bude provedena, pokud možno přímá a co nejkratší, tak aby: 

- veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno proveditelné. 

-zásahy do místních komunikací mimo hranici stavby byly co nejmenší. 

-nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, 

manipulace s vedením …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů 

jednotlivých správců. 

El. instalace musí být provedena v rámci platných norem a předpisů kvalifikovanými 

pracovníky a musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod el. energie. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů. Podle těchto 

norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních 

předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

 


