
  

 

 

1 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2  

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 

„Využití pozemku parc. č. 549/61, k.ú. Světlá nad 
Sázavou (lokalita Kalvárie)“ 

 
 

Zadavatel:         Město Světlá nad Sázavou                  

Sídlo:                  náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou  
IČO:                    00268321  

Zastoupený:       Ing. František Aubrecht, starosta  
Právní forma:     801 - obec   

ZÚJ:                   569569  

Okres (NUTS):   CZ063- Kraj Vysočina/okres Havlíčkův Brod  
profil zadavatele https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2b475b21-368a-4a56-bc53-

7f23bda1aa20  
 

  
Smluvní zástupce zadavatele: 

zadavatele:                      AUTHORIA, s.r.o.  

Sídlo:                              Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc 
Korespondenční adresa:    Husova 1623/12, 586 01 Jihlava 

IČO:                                27728439 
Zastoupen:                      Ing. Marie Rubišarová Medová, jednatel  

e-mail:                            dotace@authoriacz.com   

ID DS:                             6n7pabv 
(dále jen „zástupce zadavatele“) 

 
 

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ uveřejňuje zákonným způsobem toto vysvětlení 

zadávací dokumentace, resp. reaguje na zaslaný dotaz:  
 
 
Dotaz č.1: 

Rádi bychom požádali o zvážení úpravy navržené skladby mlatových cest. V projektové dokumentaci je 
uvedena voštinová rohož, na kterou je kladena frakce 4/16, překrytá vrstvou frakce 0/4 v celkové 

tloušťce těchto dvou frakcí 60 mm. Na základě zkušeností z realizací obdobných povrchů může po 

deštích docházet k propadávání jemné frakce 0/4 do spodní otevřené frakce. Tím se na povrch 
dostává hrubší materiál, což snižuje celkovou kvalitu a komfort užívání povrchu. Navíc upozorňujeme 

na rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kde jsou uvedeny rozdílné frakce a 
tloušťky kameniva. 

Dalším rizikem je použití ocelového plechového obrubníku v tl. 2 mm s kotvícími trny 10 cm. Při 

hutnění mlatového povrchu dojde k jeho rozvlnění, což by mělo nepříznivý vliv na výsledný estetický 
dojem. Za vhodnější řešení se jeví použití ocelové pásoviny o tl. min. 5 mm a kotvících trnů o délce 

alespoň 40 cm, které zajistí stabilitu obrubníku při hutnění i dlouhodobém užívání. 
Prosíme tedy o zvážení těchto úprav skladby i technického řešení obruby mlatových cest.  

 
 

Odpověď č.1: 
V technické zprávě SO 1101 je uvedena skladba stezky s mlatovým povrchem, kterou projektant 
považuje za správnou (viz. příloha „výňatek z TZ“) 
V položkovém rozpočtu stavebního objektu SO 1101 byla omylem v textu položky č. 24 použita frakce 
8-16. Přikládáme upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s opravenou položkou č. 24 

https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2b475b21-368a-4a56-bc53-7f23bda1aa20
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v SO 1101 na text Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-16 mm plochy přes 100 
m2 tl 60 mm, tak aby bylo v souladu s PD.  
 
Dle sdělení projektanta zajišťují voštinové rohože stabilitu sami o sobě při hutnění. Nejdříve se zaplní 
nad výšku voštinových rohoží (40 mm) 20 mm frakcí 4/16 a až po dokonalém zhutnění hrubší frakce 
ve voštinových rohožích dojde k dosypání jemnější frakce, která se dostane do hrubší pouze v rozsahu 
voštinových rohoží. Proto je v rozpočtu uvedena další vrstva 2 cm frakce 0/4 mm. Ocelové obruby jsou 
navrženy pouze proti prorůstání travnatých ploch do mlatových komunikací. Voštinové rohože by měly 
zajistit stabilitu i do stran. Vámi uvedené ocelové pláty o tl. 5 mm k dohledání pouze jako přímé a 
neumožní tvarování mlatové komunikace dle požadavku projektové dokumentace. 
Objednatel tedy trvá na řešení mlatové cesty dle projektové dokumentace. 
 
 

 
 
 
 
V Jihlavě dne 8. 12. 2025  

 
 
 
 
 
za zadavatele na základě plné moci 

AUTHORIA, s.r.o. 
       zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou 

 
 

- Příloha č 4 soupis prací, dodávek a služeb s VV_UPR_8_12 
- “výňatek z TZ” 


		2025-12-08T16:03:41+0100
	Marie Rubišarová Medová




