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1. Identifikační údaje 

Akce: Přístavba mateřské školy v Okříškách, 

včetně zpevněných ploch, jímky na dešťové vody, vsakovacího objektu 

a nového oplocení 

Investor:  Městys Okříšky 

   Jihlavská 1 

   675 21 Okříšky 

   IČ: 00290050 

   Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky 

Místo stavby: k. ú. Okříšky [709778], 

parc. č. st. 536/1, 392/2, 392/17, 392/20, 1359, 1360 

Zodp. projektant: Ing. Pavel Šedivý, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT -

1002631 

Projektant:  Ing. Karel Plecitý 

   +420 731 542 224 

   karelplecity@seznam.cz 

   Ing. Jaroslav Veselský 

   + 420 702 016 628 

   Ing. Lucie Svobodová 

   +420 733 614 456 

2. Účel objektu 

Jedná se o objekt občanské vybavenosti, sloužící pro vzdělávání a výchovu dětí 

předškolního věku. Přístavba mateřské školy řeší navýšení kapacity stávajícího objektu 

mateřské školy o 24 dětí. Přístavba je řešena jako dvoupodlažní zděný objekt, zastřešený 

plochou jednoplášťovou střechou. Nový objekt bude provozně napojen na objekt stávající. 

V rámci přístavby jsou řešeny taktéž stavební úpravy ve stávajícím objektu, zahrnující 

dispoziční změny v části školní kuchyně včetně úpravy stávající vzduchotechniky. 

3. Základní charakteristika území a stavebních 

pozemků 

Řešený objekt se nachází ve východní části městyse Okříšky. Dle platného územního 

plánu městyse Okříšky se jedná o plochy občanské vybavenosti. 
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Stávající objekt mateřské školy se nachází na pozemku parc. č. st. 536/1. Přístavba nové 

části objektu se bude nacházet na pozemcích parc. č. 392/2 a 1360. Pozemek parc. č. st. 536/1 

je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 539 m2. 

Pozemek parc. č. 392/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o výměře 

1 735 m2. Pozemek parc. č. 1360 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o výměře 

277 m2. Pozemků parc. č. 392/17, 393/1, 395/11 a 1359 se bude týkat novostavba zpevněných 

ploch, jímky na dešťové vody vč. vsakovacího objektu a nové oplocení. Tyto pozemky jsou 

vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a celková výměra těchto pozemků je 

10 172 m2. Všechny řešené pozemky jsou ve vlastnictví investora – městyse Okříšky.  

Řešené pozemky slouží v současné době jako plochy, přidružené částečně k objektu 

stávající mateřské školy a částečně základní školy. Plochy jsou využívány jako zahrada a 

částečně jako dětské hřiště. Na pozemcích se nachází několik vzrostlých jehličnatých a 

listnatých stromů. Převážná část řešených ploch je zatravněna. Pozemky jsou převážně 

rovinaté, pouze u jižní stěny stávajícího objektu je pozemek mírně svažitý.  

4. Základní charakteristika stavby 

4.1. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 

Navržená přístavba navazuje na stávající objekt mateřské školy v její jižní části, směrem 

k základní škole. Stávající objekt je nepravidelného půdorysu. Z architektonického hlediska 

tvoří stávající objekt dvě hmoty tvaru kvádru, které jsou navzájem půdorysně odsazeny o cca 

2,9 m. Hlavní vchody do objektu jsou taktéž odsazeny. Střešní konstrukce je řešena jako 

jednoplášťová plochá střecha. Západní fasádu objektu tvoří výrazné prosklení, na východní 

fasádě se nacházejí dva balkóny přes celou její délku. Tato strana budovy je taktéž téměř celá 

prosklená. Navržená přístavba vytváří objemově novou hmotu, která tvarově odpovídá 

stávajícímu objektu. Opět se jedná o tvarově pravidelný objekt, který je ve fasádě vyčleněn 

oproti ostatním plochám. Fasády objektu jsou zvýrazněny velkými okny, probíhajícími přes 

celou výšku podlaží. V oknech se nacházejí výrazné prvky v podobě hliníkových lamel. 

Vchod do objektu je řešen závětřím, krytým stropní konstrukcí 1 NP.  

Celý objekt – stávající i nová část – bude nadále plnit funkci budovy občanské 

vybavenosti, sloužící ke vzdělávání a výchově dětí předškolního věku. Přístavbou bude 

navýšena stávající kapacita mateřské školy o 24 dětí. 

Provozně lze celý objekt včetně navržené přístavby dělit na tři funkční celky, navzájem 

propojené v jeden objekt. Každý z funkčních celků má vlastní přístup z exteriéru, vlastní 

přístupové schodiště a také sociální zařízení. 

Stávající objekt je tvořen dvěma navzájem propojenými „bloky“. Každý blok je 

dispozičně řešen tak, že se přes zádveří vstupuje na chodbu, ze které je přístup do kanceláře, 

šatny dětí a také do třídy. Ze třídy je vždy přístup do skladu, kuchyňky s výtahem a také do 

umývárny. Z umývárny je přístup na WC, do šatny učitelek a k výlevce. Pro přístup do 2 NP a 

jako vstup do zahrady slouží chodby s přímými schodišti, přístupné ze zádveří. Dispozičně je 

2 NP řešeno obdobným způsobem jako v 1 NP. V 1 NP v části, navazující na plánovanou 
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přístavbu, je situováno technické zázemí stávajícího objektu. Je zde umístěna kuchyně, ze 

které je zajištěna distribuce jídel do jednotlivých tříd. Na kuchyň navazují sklady potravin a 

zásobovací místnost, přístupná vlastním vchodem z exteriéru. Ze zásobovací místnosti je po 

schodišti přístup do suterénu, kde jsou sklady zásob pro kuchyň a sklady školních potřeb. 

V suterénu se nachází technické zázemí v podobě prádelny s technickou místností. 

Navržená přístavba navazuje na stávající objekt u jižní fasády. Přístup je řešen hlavním 

vchodem z exteriéru, nebo z místnosti pro terapie v 1 NP stávajícího objektu. Hlavní vchod je 

situován na západ směrem k místní komunikaci. Přes kryté závětří se vstupuje do zádveří, ze 

kterého se dostaneme do hlavní chodby. Z této chodby je možný přístup do skladu pomůcek, 

snoezelenu (místnost pro smyslové terapie a relaxaci), na schodiště, do výtahu a také do 

místnosti pro terapie. Místnost pro terapie je situována k jižní straně a tvoří cca polovinu 

plochy 1 NP. V této místnosti se nachází terapeutická trampolína, umístěná v podlaze. Tato 

trampolína bude sloužit k vykonávání pohybových terapií. K místnosti pro terapie náleží 

umývárna a WC dětí. Z místnosti pro terapie je možný přístup do zahrady. Přístup do 2 NP je 

po dvouramenném schodišti, umístěném v chodbě, nebo bezbariérově pomocí výtahu. Ve 2 

NP je z chodby přístup do šatny, která slouží jako hlavní komunikační prostor v tomto 

podlaží. Dále je z chodby přístup jak do třídy, tak také do umývárny a na WC. Z umývárny je 

přístup do úklidové místnosti a na WC pro učitelky včetně předsíně. Na třídu navazuje 

kuchyňka, která slouží k výdeji jídel a je provozně propojena se stávajícím objektem. Ze třídy 

je řešena požární úniková cesta pomocí exteriérového ocelového schodiště. 

4.2. Kapacity, užitkové plochy a zastavěné plochy 

Objekt je rozdělen na dva hlavní stavební objekty – stávající část včetně stavebních úprav 

(SO01) a přístavbu nového objektu mateřské školy (SO02). Všechny základní rozměry a 

kapacity jsou popsány v tab. 1 a tab. 2. 

Tab. 1 Základní rozměry objektu SO01 

Veličina MJ Velikost, rozměr 

Půdorysné rozměry (max.) m 38,87 x 17,50 

Zastavěná plocha m2 539,24 

Výška objektu (od 0,000) m +7,360 

Hloubka objektu (od 0,000) m -3,015 

Užitná plocha m2 806,71 

Obestavěný prostor m3 3 968,81 

Počet podlaží - 2 NP, 1 S 
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Tab. 2 Základní rozměry objektu SO02 

Veličina MJ Velikost, rozměr 

Půdorysné rozměry (max.) m 16,95 x 15,00 

Zastavěná plocha m2 224,80 

Výška objektu (od 0,000) m +7,760 

Hloubka objektu (od 0,000) m -1,300 (dno výtahové šachty) 

Užitná plocha m2 376,54 

Obestavěný prostor m3 1 931,62 

Počet podlaží - 2 NP 
 

Základní rozměry dalších stavebních objektů: 

SO03 – Domovní potrubí dešťové kanalizace z potrubí PVC KG DN 160; potrubí bude 

zaústěno do plastové akumulační nádrže o objemu 6 m3. Akumulační nádrž 

bude opatřena přepadem do vsakovacího objektu (tunelový systém). Celková 

délka kanalizačního potrubí je 8,1 m. 

SO04 – Přípojka splaškové kanalizace; potrubí z PVC KG DN 160. Ukončeno v nové 

plastové revizní šachtě  315 mm. Celková délka potrubí 12,8 m. 

SO05 – Nové zpevněné plochy v okolí přístavby (okapový chodník, vstupy do objektu, 

stání pro kontejnery). Dlážděné plochy z betonové dlažby. Celková výměra 

zpevněných ploch je 135,74 m2.  

SO06 – Nové oplocení. Betonový sokl ze ztraceného bednění, navazující na stávající 

oplocení (zachová se vzhled stávajícího dřevěného oplocení). Na soklu bude 

dřevěný plot výšky cca 1,0 m, ze svislých dřevěných prken a nosných prvků 

z dřevěných hranolů. Celková délka nového oplocení je 50,50 m. 

4.3. SO04 – Výpočet vsakovacího zařízení srážkových vod dle 

ČSN 75 9010 

a) Odvodňované plochy 

A = 249 m2  
Střechy s nepropustnou 

horní vrstvou 
sklon 1 - 5% Ψ = 1.00    Ared = 249 m2 

Půdorysná plocha jednoplášťové ploché střechy je 250,2 m2. 

b) Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

Třebíč 
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c) Návrhové a vypočítané údaje 

           

Ared 249 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 
plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových 

vsakovacích zařízení) 

Qp 0 m3.s-1 jiný přítok 

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

kv 0.00050000 m.s-1 koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 

Avsak 9 m2 velikost vsakovací plochy 

hd 19.4 mm návrhový úhrn srážek 

tc 15 min doba trvání srážky 

Qvsak 0.0022514 m3.s-1 vsakovaný odtok 

Vvz 2.8 m3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 

(návrhový objem) 

Tpr 0.3 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

Navržený vsakovací prvek je složený ze tří dílů tunelového systému, celkový retenční 

objem je tedy 4,8 m3, požadovaný retenční objem je 2,8 m3. Navržený vsakovací prvek 

vyhovuje vypočteným požadavkům dle příslušné normy. 

Koeficient vsaku byl stanoven dle druhu zjištěného typu půdy a to 5 x 10-4 pro půdu 

hlinitopísčitou. 

V rámci hospodaření s dešťovou vodou, je před vsakovacím prvkem navržena akumulační 

nádrž sloužící k zachycení dešťových vod a jejich přednostnímu využití k závlaze travnatých 

ploch na pozemku. Navržená akumulační nádrž má objem 6 m3. Dá se tedy předpokládat, že 

dešťové vody budou přednostně použity k závlaze a až v případě četnějších dešťových srážek 

zasakovány. 
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Navržené řešení předpokládá hladinu spodní vody v hloubce min. 2 m pod upraveným 

terénem. Pokud by při výkopových pracích byla zjištěna odlišnost oproti projektové 

dokumentaci, je nutno na staveniště přizvat projektanta a provést patřičná opatření. 

4.4. Základní údaje o provozu 

Přístavba mateřské školy bude sloužit pro účely vzdělávání a výchovy dětí předškolního 

věku. Doprava v klidu je řešena parkovacími podélnými stáními u místní komunikace naproti 

objektu. Zásobování objektu bude probíhat stávajícím způsobem. Před kuchyní jsou umístěny 

sklady, na které navazuje venkovní zpevněná plocha. 

5. Bourací práce 

5.1. Technologický postup bouracích prací 

V rámci stavebních úprav bude provedena změna dispozičního řešení ve stávajícím 

objektu, v části 1 NP, kde je situována kuchyně. Bourací práce v tomto prostoru budou pouze 

malého rozsahu. Dojde k rozšíření stávajícího zázemí kuchyně. Dojde k odstranění příčky 

mezi stávajícím skladem potravin (místnost č. 126) a chodbou (místnost č. 127). Dále pak 

dojde k odstranění části příčky včetně dveří mezi kuchyní (místnost č. 124) a chodbou 

(místnost č. 127). Mezi prostorem pro zásobování (místnost č. 128) a chodbou (místnost č. 

127) dojde k odstranění stávající výplně stěny z luxfer. Vybourání nového dveřního otvoru 

bude provedeno mezi chodbami (místnosti č. 127 a 119). Další bourací práce proběhnou 

v místě návaznosti přístavby na stávající objekt, tzn. že dojde k vybourání jednoho dveřního 

otvoru v herně 1 NP (místnost č. 121) a ve 2 NP ve třídě (místnost č. 215) a kuchyňce 

(místnost č. 225). V exteriéru dojde u jižní fasády k odstranění betonového anglického 

dvorku, betonové opěrné stěny u rohu objektu a také části stávajícího oplocení na stavebním 

pozemku.  

Při bouracích pracích budou dodrženy podmínky stanovené v nařízení vlády číslo 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

stavebních pracích, a to zejména část I. Požadavky na zajištění staveniště a část XII. Zásady 

bouracích prací. Bourání nesmí být přerušeno, pokud nebude zajištěna stabilita bourané 

konstrukce či její části. 

Dále budou dodrženy podmínky stanovené v zákoně číslo 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní 

vztah. 
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5.2. Návrh postupu bouracích prací  

Stavební odpad vzniklý v rámci demolice splňuje požadavky vyhlášky 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky. Vzniklý nekontaminovaný odpad může být využit 

k terénním úpravám stavby, jejich přebytek bude nabídnut k recyklaci nebo bude uložen na 

povolené skládce. 

Bourací práce v objektu jsou malého rozsahu a budou prováděny v posloupnosti dle 

potřeb stavby, tzn. že část prací může být provedena nezávisle na přístavbě nového objektu. 

Nezávisle mohou být provedeny bourací práce, navazující na stávající kuchyň, tzn. vybourání 

výše popsaných dveřních otvorů a příček. V exteriéru bude před zahájením zemních prací 

přístavby odstraněn anglický dvorek u jižní fasády, opěrná stěna a část stávajícího oplocení. 

Po dokončení základové desky a před zahájením výstavby hrubé stavby, bude provedeno 

vybourání dveřního otvoru v navazující nosné stěně v 1 NP. Po dokončení stropní desky nad 

1 NP a před zahájením provádění zdiva 2 NP, budou vybourány dva dveřní otvory u 

navazující nosné stěny ve 2 NP. 

Bourací práce v interiéru budou provedeny ručně. Odstranění oplocení a opěrné stěny 

proběhne pomocí mechanizace. 

6. Technické a konstrukční řešení objektů 

6.1. SO01 Stávající objekt mateřské školy 

6.1.1. Základové konstrukce 

Provedení stávající základové konstrukce nebylo zjištěno. V rámci stavebních úprav 

v objektu SO01 nebude do základových konstrukcí zasahováno. 

6.1.2. Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet MS-OB, obvodové 

stěny jsou z keramických panelů tl. 250 mm, vnitřní příčky jsou montované ze siporexových 

panelů a zděné z cihel dutých. 

Svislé konstrukce, vzniklé provedením stavebních úprav budou z cihelných tvárnic. 

Příčky budou z cihelných broušených tvárnic tl. 115 mm, s pevností P10. Otvory 

v obvodových stěnách tl. 250 mm budou zazděny cihelnými broušenými tvárnicemi tl. 250 

mm s pevností P10. Okna ve sklepě budou zazděna cihelnými tvárnicemi tl. 300 mm. 

Nadpraží nově vytvořených otvorů budou provedena z nosných systémových překladů. 

6.1.3. Vodorovné konstrukce 

Stávající stropní konstrukce objektu je ze železobetonových dutinových panelů. V rámci 

stavebních úprav nejsou navrženy žádné nové vodorovné konstrukce. Do stávající stropní 

konstrukce bude zasahováno pouze v souvislosti s potřebnými prostupy pro rozvody 

jednotlivých profesí (VZT potrubí). 
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6.1.4. Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá střecha. Střešní krytina je 

provedena ze střešní fólie. 

6.1.5. Schodiště a rampy 

Uvnitř objektu se nacházejí dvě přímá schodiště, propojující 1 NP a 2 NP. Schodiště je 

přímé, v polovině dělené mezipodestou. Nosná konstrukce je ocelová, tvořená dvojicí 

ocelových schodnic. Schodišťové stupně jsou taktéž ocelové. Počet stupňů ve schodišti je 22. 

Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím se svislou výplní. Madlo je dřevěné ve výšce 1000 

a 500 mm. 

6.1.6. Výtahy 

V objektu se nacházejí dva jídelní výtahy, sloužící k přepravě jídla z kuchyně v 1 NP do 

kuchyněk u jednotlivých tříd ve 2 NP. Výtah je lanový a je umístěn ve zděné výtahové šachtě. 

Strojovna výtahů je umístěna nad šachtou ve 2 NP. Nosnost výtahu je 100 kg. 

6.1.7. Tepelné izolace 

Objekt byl zateplen dodatečně vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem 

ETICS v rámci dotačního programu. Fasáda je zateplena tepelnou izolací z fasádních desek na 

polystyrenové bázi o tloušťce 100 mm. Tepelná izolace stěn lodžií, podhledu lodžií a 

podhledu římsy ploché střechy nad lodžií je v tl. 60 mm. Tepelná izolace ostění, nadpraží a 

parapetů oken a dveří je z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm. Sokl objektu je zateplen 

extrudovaným polystyrenem XPS tl. 100 mm. Základová konstrukce je zateplena do hloubky 

600 mm pod úroveň terénu extrudovaným polystyrenem XPS tl. 100 mm. 

V rámci navržených stavebních úprav u objektu SO01 nebudou provedeny žádné nové 

tepelné izolace. 

6.1.8. Podlahy 

Podlahy v objektu jsou betonové, přesná skladba podlahové konstrukce nebyla zjištěna. 

Jako podlahová krytina je u kuchyně, chodeb, umýváren, WC, kuchyněk a úklidových 

místností použita keramická dlažba. U kanceláří, šaten, skladů, herny a tříd je podlahová 

krytina z PVC. Ve třídách je použita kombinace PVC a koberce.  

6.1.9. Výplně otvorů 

a) Venkovní okna a dveře 

Všechna venkovní okna a dveře jsou plastová se zasklením tepelně izolačními dvojskly. 

Vchodové dveře jsou součástí stěnové sestavy. 
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b) Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře jsou plné dřevěné, jednokřídlé, osazené převážně do ocelových zárubní. 

V prostorách umýváren jsou osazeny do obložkových zárubní. Dveře do umývárny jsou 

dřevěné jednokřídlé s jednoduchým zasklením. 

6.1.10. Úpravy povrchů 

a) Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné. 

b) Omítky venkovní 

Venkovní omítky jsou provedeny v rámci zateplovacího systému ETICS pomocí 

tenkovrstvé silikonové probarvené omítky se zrnitostí 1,5 mm. Sokl je proveden z mozaikové 

omítky tl. 2 mm. 

c) Vnitřní obklady 

V umývárnách, kuchyni, na WC a v kuchyňkách jsou provedeny keramické obklady. Ve 

třídách je do výšky 1 m provedeno obložení z překližkových okapových desek. Sloupy 

v těchto místnostech jsou obloženy dřevěnými deskami.  

d) Nátěry 

Na stěnách u schodiště je za madlem proveden do výšky 1 m otěruvzdorný nátěr. Ocelové 

konstrukce v interiéru i exteriéru jsou opatřeny ochrannými nátěry.  

6.1.11. Konstrukce zámečnické 

Na balkonech ve 2 NP se nachází ochranné zábradlí výšky 1,12 m. Konstrukce zábradlí je 

z ocelových trubek  40 mm a svislé výplně z kulatiny  10 mm. Zábradlí je kotveno shora 

do konstrukce balkonu. Ocelové trubkové zábradlí se nachází také u schodiště do sklepa. 

Schodiště do 2 NP jsou zde ocelová schodnicová. U anglických dvorků jsou použity ocelové 

rošty, svařované z pásové oceli. 

6.1.12. Konstrukce klempířské 

Z klempířských prvků se u objektu nacházejí pozinkované parapety, okapnice u hrany 

atiky a okapnice u balkonů. 

6.1.13. Úpravy kolem objektu 

V okolí objektu se nacházejí zpevněné plochy z betonové dlažby formátu 400x400 mm. 

Okolo celého objektu je proveden okapový chodník taktéž z této dlažby. Ostatní plochy 

v blízkosti objektu jsou zatravněny. 
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6.2. SO02 Přístavba mateřské školy 

6.2.1. Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací bude v místě staveniště skryta ornice v mocnosti dle 

skutečnosti, která bude použita při dokončovacích pracích ke znovu zúrodnění pozemku. Dále 

budou před započetím zemních prací vytyčeny inženýrské sítě, jejich polohu je nejprve nutno 

ověřit ručně kopanými sondami. 

Vlastní zemní práce pro následné výkopy předpokládají HTÚ na úrovni -0,600 m (od 

0,000). Z této úrovně budou strojně provedeny výkopy rýh pro základové pasy, patky, desku 

pod výtahovou šachtou a vedení ležaté kanalizace. Zemní výkopek bude odvážen na 

příslušnou skládku. 

Základová spára je navržena nad hladinou podzemní vody. Do doby provádění základů 

musí být chráněna, aby nedošlo k jejímu znehodnocení povětrnostními vlivy a k jejímu 

rozbřednutí. Základová spára musí být provedena v nezámrzné hloubce a je navržena 

v několika výškových úrovních. V části, kde se navazuje na stávající objekt, je třeba zakládat 

na úrovni základové spáry stávajícího suterénu. Hloubka základové spáry je dána také 

konfigurací terénu. V jihozápadní části je zakládáno na úroveň -1,900 m, směrem 

k severozápadu je základová spára dále odstupňována na úrovně -2,400 m, -2,900 m, -

3,400 m a -4,000 m. Základová deska pod výtahovou šachtou je založena na úrovni - 1,750 m. 

V případě výskytu podzemní vody je nutné provést patřičná opatření. 

Vytěžená zemina bude z části využita ke zpětným zásypům a z části k drobným terénním 

úpravám na pozemku stavby. S případným přebytkem zeminy bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Po dokončení výkopových prací je doporučeno provést posouzení únosnosti základové 

spáry geologem či statikem. 

6.2.2. Základové konstrukce 

Základové konstrukce pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami budou provedeny 

jako dvoustupňové, přičemž první stupeň tvoří pasy lité do rýhy a druhý stupeň je ze 

ztraceného bednění. První stupeň základových pasů je betonován přímo do rýhy, šířka je 800 

mm a hloubka 500 mm. Beton je použit C 16/20. U obvodových základových pasů bude 

dodržena nezámrzná hloubka. Do základové spáry bude před betonáží uložena FeZn zemnící 

pásovina sloužící pro uzemnění. Úroveň základové spáry bude provedena v hloubce dle 

výkresu základů. V jihozápadním rohu půdorysu, kde je umístěn železobetonový sloup, bude 

základový pas ze statických důvodů rozšířen. 

Druhý stupeň je proveden jako bedněný do betonových bednících tvárnic šířky 400 mm, 

vyztužených pruty R12. Tvárnice budou zality betonem C 20/25. Ztracené bednění bude 

v jihozápadní části ve 4 řadách, tzn. výšky 1,0 m a je odstupňováno až do 12 řad, kde je výšky 

3,0 m.  

V základových pasech budou v uvažovaných místech prostupů pro technické rozvody 

jednotlivých profesí, vloženy průchodky (dle samostatné části PD – profese). 
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Trampolína, umístěná v podlaze 1 NP, bude založena na železobetonové desce tl. 

200 mm z betonu C 20/25. Deska bude vybetonována na podkladní beton C 16/20 v tl. 

100 mm. Stěny trampolíny budou ze železobetonu, ochrana hydroizolace bude provedena ze 

ztraceného bednění tl. 150 mm, kladeném ve 3 řadách. 

Výtahová šachta bude založena na základové desce. Podkladní vrstvy tvoří zhutněný 

štěrkový podsyp frakce 16/32 o mocnosti 150 mm, na který je proveden podkladní beton C 

20/25 v tl. 100 mm. Na tento beton bude provedena základová deska z betonu C 25/30 v tl. 

300 mm. Stupeň vyztužení a statické posouzení je řešeno v samostatné části PD. Na 

základovou desku je po obvodu vystavěna stěna ze ztraceného bednění tl. 150 mm. Tato stěna 

funguje jako ochrana hydroizolační vrstvy. 

Únikové schodiště bude založeno na základové patce půdorysného rozměru 1,0 x 1,0 m. 

Hloubka založení bude na úroveň -1,900 m, výška patky je 800 mm.  

Druhý stupeň základových pasů (bednící tvarovky) tvoří základovou vanu, která se po 

její horní líc zasype vrstvou štěrku frakce 16/32 o tl. 200 mm. Na této důkladně zhutněné 

vrstvě se provede betonová deska tl. 150 mm z betonu C 20/25, deska bude vyztužena kari sítí 

6/100/100 mm. 

6.2.3. Hydroizolace a protiradonová opatření 

Izolace stavby proti zemní vlhkosti bude sloužit zároveň jako izolace proti pronikání 

radonu z podloží do stavby. Tato izolace je navržena z dvojice SBS modifikovaných 

asfaltových pásů tl. 4 + 4 mm. Vrchní SBS modifikovaný pás bude s nosnou vložkou ze 

skleněné tkaniny. Tl. pásu bude 4 mm. Spodní SBS modifikovaný pás bude s hliníkovou 

nosnou vložkou. Tl. pásu bude 4 mm a slouží zároveň jako protiradonová izolace. 

Veškeré prostupy hydroizolací musí být řádně utěsněny proti zemní vlhkosti a pronikání 

radonu z podloží stavby. Hydroizolace je ukončena v místě soklu. Prostupy instalací budou 

provedeny dle požadavků profesí a umístění jednotlivých zařizovacích předmětů.  

6.2.4. Svislé konstrukce 

a) Nosné zdivo 

Obvodové zdivo objektu bude provedeno z broušených cihelných tvárnic tl. 300 mm 

s pevností P15, vyzděných na celoplošné lepidlo. V místě členění fasády bude zeď rozšířena 

na tl. 500 mm. V jihozápadním rohu mezi prosklenými stěnami bude proveden monolitický 

železobetonový sloup průřezu 400 x 400 mm z betonu C 35/30. Ve třídě (místnost 203a) se 

nachází železobetonový pilíř průřezu 750 x 250 mm. Vyztužení sloupu a pilíře bude řešeno 

dílenskou dokumentací. Nosné zdivo mezi stávajícím a novým objektem bude provedeno 

z broušených cihelných tvárnic tl. 250 mm s pevností P15, zděných na celoplošné lepidlo. 

Stejně bude provedeno veškeré vnitřní nosné zdivo.  

Nad okenními a dveřními otvory budou uloženy nosné systémové keramické překlady. 

Délky a počty překladů jsou patrné z projektové dokumentace. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako železobetonové s tloušťkou 250 mm. Beton 

bude použit C 25/30, vyztužení stěn bude řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
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b) Nenosné zdivo 

Vnitřní příčky budou provedeny z broušených cihelných příčkovek tl. 115 mm s pevností 

P10, vyzděných na celoplošné lepidlo. Dělící příčka v umývárně ve 2 NP bude provedena 

z broušených cihelných příčkovek tl. 140 mm s pevností P10, vyzděných na celoplošné 

lepidlo. Nadpraží dveřních otvorů bude vytvořeno pomocí plochých systémových 

keramických překladů. Délky a počet kusů překladů jsou patrné z projektové dokumentace. 

6.2.5. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou provedeny z monolitického železobetonu. Stropní deska nad 

1 NP a 2 NP bude mít tloušťku 200 mm, beton bude použit C 25/30-XC1 s krytím výztuže 

min. 20 mm. Na stropní desku navazují železobetonové průvlaky, které zároveň tvoří 

nadpraží otvorů nad prosklenými obvodovými stěnami. Výška průvlaků je 400 mm nad 

otvory v 1 NP a 550 mm ve 2 NP. Šířka průvlaků je 240 mm. Zastropení výtahové šachty je 

řešeno taktéž monolitickou železobetonovou deskou tl. 200 mm. Provedení prostupů 

vodorovnými konstrukcemi a jejich pozice budou řešeny dle příslušné části projektové 

dokumentace (profesí). Dodavatelská firma si zajistí dílenskou dokumentaci včetně návrhu 

betonářské výztuže stropních desek. 

6.2.6. Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá. U ploché střechy je nosná část 

střešní konstrukce navržena jako monolitická železobetonová stropní deska tl. 200 mm s 

integrovanými monolitickými průvlaky a s atikou ze ztraceného bednění tl. 250 mm (viz. 

samostatná část PD – Stavebně konstrukční řešení). Ztracené bednění je provedeno ve dvou 

řadách. Hlava atiky je zakončena železobetonovým věncem. 

Střešní souvrství je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha s hydroizolační vrstvou 

z PVC-P fólie, která je UV stabilní a je mechanicky kotvena ke stropní desce.  

Na nosnou betonovou stropní desku bude proveden penetrační nátěr z asfaltové, vodou 

ředitelné emulze, na kterou bude vytvořena parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového 

pásu s nosnou vložkou z Al fólie kašírované skleněnými vlákny. K podkladu bude asfaltový 

pás kotven bodově natavením. Bodovým natavením asfaltového pásu vznikne expanzní 

vrstva. Parozábrana bude vytažena až po horní hranu atiky. Atika bude z vnitřní strany 

zateplena tepelnou izolací z EPS tl. 120 mm. Izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami a 

lepena na celoplošné lepidlo. Tepelná izolace střechy bude provedena z izolačních PIR desek 

kladených ve dvou vrstvách (tl. 100 + 100 mm). Desky budou kladeny s přesahem spár min. 

150 mm. Desky budou mechanicky kotveny. Na takto provedené PIR desky bude provedena 

spádová vrstva ze spádových klínů z EPS 150 S (tl. 20 – 225 mm). Spád střechy je 3 %. Na 

spádovou vrstvu bude položena separační vrstva z netkané textilie ze 100 % PP (300 g/m2). 

Hydroizolační vrstva bude provedena z UV stabilní PVC-P fólie. Fólie bude mechanicky 

kotvena a vytažena bude až na vnější hranu atiky a zakončena atikovou okapnicí.  

Na atice ze ztraceného bednění budou provedeny spádové klíny z XPS, přes které bude 

na atiku kotvena OSB deska. Na OSB desce bude provedeno oplechování z poplastovaných 

profilů, ke kterým bude hydroizolace z PVC-P navařena.  
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Dešťové vody ze střechy budou odvodněny dvěma vyhřívanými vtoky DN 125 

s integrovanou PVC manžetou. Pro údržbu bude střecha přístupná střešním světlíkem, 

umístěným nad chodbou ve 2 NP. Pro pohyb na střeše slouží revizní chodník, vytvořený 

přidáním pruhu PVC-P fólie, určené pro balkony (opatřené protiskluzným dezénem a odolné 

vůči UV záření). 

Provedení střešní krytiny bude v souladu s platnými technologickými a montážními 

postupy, které stanovují ČSN nebo technologické předpisy výrobců použitých materiálů. 

Na střeše jsou umístěny kotvící nerezové body, sloužící k bezpečnému pohybu osob po 

střešní konstrukci. Na atice bude umístěn bleskosvod (viz samostatná část projektové 

dokumentace). 

6.2.7. Schodiště a rampy 

Uvnitř objektu se nachází jedno hlavní schodiště, sloužící k přístupu do 2 NP. Schodiště 

je dvouramenné s mezipodestou. Konstrukce schodiště je železobetonová, vyztužení schodiště 

bude řešeno dílenskou dokumentací, kterou si zajistí dodavatelská firma. Šířka schodišťových 

ramen je 1200 mm, délka ramene je 3000 mm. V jednom rameni je 11 schodišťových stupňů 

výšky 152,25 mm a hloubky 300 mm, celkový počet stupňů ve schodišti je tedy 22. 

Minimální podchozí a průchozí výška je u schodiště dodržena. Min. průchozí šířka je 

dodržena také. Schodiště je opatřeno u zrcadla zábradlím výšky 1000 mm, ve výšce 500 mm 

je umístěno madlo pro děti. Na stěně bude umístěno dřevěné madlo, kotvené do zdi ve výšce 

500 mm. Vzdálenost svislé zábradelní výplně nesmí být větší než 80 mm. Veškeré mezery a 

otvory musí být tak velké, aby jimi v žádné poloze kolmé k ploše neprošel zkušební hranol. 

Nášlapná vrstva schodiště je tvořena keramickou dlažbou s protiskluzností R9. Spodní část 

schodiště bude omítnuta. 

U jižní fasády objektu bude umístěno požární únikové schodiště. Toto schodiště bude 

ocelové točité. Jedná se o zámečnický prvek. Počet stupňů ve schodišti je 26. Průchozí šířka 

schodiště je 950 mm. Nosné vřeteno schodiště bude z ocelové silnostěnné trubky, průměr 

bude určen dle statického výpočtu. Schodišťové stupně budou z ocelových úhelníků, které 

budou tvořit lemování pro uložení výplně ze žárově zinkovaných pororoštů. Po obvodu 

schodiště bude vytvořen rám („obruč“) z pásové oceli, který bude tvořit nosný prvek pro 

zábradlí a jeho svislou výplň. Na rám z pásové oceli budou navařeny kulatiny, tvořící svislou 

výplň zábradlí. Tato výplň bude provedena souvisle od paty schodiště až po zábradelní madlo 

u výstupní podesty. Kombinace rámů z pásové oceli a svislé výplně, vytvoří pomyslný 

ochranný koš celého zábradlí. Tento ochranný koš bude sloužit jako ochrana proti pádu osob 

z výšky a uvnitř koše bude provedeno madlo ve výšce 900 a 500 mm. Celá konstrukce 

schodiště bude kotvena v patě schodiště do základové patky a také do stěny objektu u 

výstupní podesty.  

6.2.8. Výtahy 

V objektu je navržen osobní trakční výtah bez strojovny. Nejedná se o požární ani 

evakuační výtah. Výtah bude označen bezpečnostní značkou zakazující použití v případě 

požáru. Přepravní kapacita výtahu bude 8 osob, nosnost 630 kg. Rozměr šachty bude 1800 x 

1825 mm. Rozměr výtahové kabiny je 1100 x 1400 x 2200 mm. Rychlost výtahu: 1,0 m/s. 
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Kabina bude neprůchozí. Dveře kabiny budou dvoupanelové samočinné, stranou posuvné o 

rozměru 900x2000 mm. Počet stanic: 2. 

Výtah bude proveden v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

6.2.9. Tepelné izolace 

Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelná 

izolace je zde použita z EPS tl. 160 mm. Soklové zdivo je zatepleno pomocí XPS tl. 140 mm. 

V dilatační spáře mezi objekty je využita izolace z minerálních vláken o tl. 50 mm. V místě 

prosklených stěn je fasáda zateplena pomocí EPS v tl. 200 mm. U překladů nade dveřmi a 

okny, je použita izolace z XPS tl. 80 mm. U hlavního vchodu do objektu je stropní konstrukce 

zateplena pomocí izolace z minerálních vláken tl. 160 mm. Na atice je z vnitřní strany použita 

izolace z EPS tl. 120 mm. Hlava atiky je z EPS 150 S. Jednoplášťová plochá střecha je 

zateplena izolačními deskami z PIR o celkové tloušťce 200 mm, kladenými ve dvou vrstvách 

(100 + 100 mm). Na této vrstvě jsou uložena spádové klíny z EPS 150 S v tl. 20 – 225 mm. 

V konstrukci podlah na zemině bude tepelná izolace z EPS 150 S ve třech vrstvách (celková 

tl. 130 mm).  

6.2.10. Podlahy 

Podlahy v 1 NP jsou řešeny jako těžké plovoucí. Na tepelně izolační vrstvě jsou uloženy 

systémové desky pro podlahové vytápění bez izolace v tl. 17 mm, ve kterých je uloženo 

teplovodní podlahové vytápění. Nad podlahovým vytápěním je provedena roznášecí vrstva 

z cementového litého potěru pevnosti C25 a tl. 45 mm (včetně zalití do systémové desky 62 

mm). Nášlapné vrstvy jsou provedeny z keramické dlažby a z vinylových lamel. V mokrých 

provozech jsou pod keramickou dlažbu provedeny hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. 

V zádveří a na chodbě (101a, 104a) je požadavek na protiskluznost podlah R9, v dalších 

místnostech s keramickou dlažbou (107a, 108a, 109a, 110a, 111a) je požadavek R10. U 

vinylové podlahy (místnosti č. 102a, 103a, 105a, 103a) je požadována hodnota R9. 

Podlahy ve 2 NP jsou řešeny také jako těžké plovoucí. Na kročejové izolaci jsou uloženy 

systémové desky pro podlahové vytápění bez izolace v tl. 17 mm, ve kterých je uloženo 

teplovodní podlahové vytápění. Nad podlahovým vytápěním je provedena roznášecí vrstva 

z cementového litého potěru pevnosti C25 a tl. 53 mm (včetně zalití do systémové desky 70 

mm). Nášlapné vrstvy jsou provedeny z keramické dlažby a z vinylových lamel. V mokrých 

provozech jsou pod keramickou dlažbu provedeny hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Na 

chodbě, šatně dětí a v kuchyňce (místnosti č. 201a, 202a, 204a) je požadavek na 

protiskluznost podlah R9, v dalších místnostech s keramickou dlažbou (místnosti č. 205a, 

206a, 207a, 208a) je požadavek R10. U vinylové podlahy ve třídě (místnost č. 203a) je 

požadována hodnota R9. 

Všechny podlahové konstrukce budou provedeny dle platných technologických postupů a 

budou dilatovány dle předpisů výrobce od stěn a v dalších kritických místech. 

Podlahy musí splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb a to zejména: 
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- Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná 

vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo hodnotu výkyvu 

kyvadla nejméně 40, nebo úhel kluzu nejméně 10°. 

- Pochozí rošt před vstupem do objektu musí mít velikost mezer ve směru chůze 

nejvýše 15 mm. 

6.2.11. Výplně otvorů 

a) Venkovní okna a dveře  

Venkovní okna a dveře jsou navrženy hliníkové se zasklením izolačním trojsklem (Ug = 

0,6 W/m2K). 

Vnější dveře musí splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

a to zejména: 

- Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

- Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat průchod světlé šířky min. 900 mm. 

- Dveře mohou být zaskleny od výšky 400 mm. 

- Otevíravá dveřní křídla musí být vybavena vodorovnými madly. 

- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahu, musí být ve 

výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny 

oproti pozadí, viz výpis dveří. 

Vnější okna musí splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

a to zejména: 

- Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklená stěna budou zaskleny izolačním 

bezpečnostním trojsklem anebo musí být do výšky 400 mm nad podlahou chráněna 

proti mechanickému poškození. Zároveň musí být ve výšce 800 až 1000 mm a 

zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí. 

Před osazením okenních a dveřních otvorů musí být připravený stavební otvor zbaven 

nečistot, suchý, hladký, pevný, bez trhlin a materiálů, snižujících přilnavost paropropustných 

a parotěsných pásek. Doporučuje se otvor před montáží výplní omítnout tenkovrstvou maltou. 

b) Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dveře dřevěné plné, resp. částečně prosklené do 

obložkových zárubní. Pro vnitřní dveře platí požadavky na bezbariérové užívání staveb dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb, viz výše uvedené podmínky. 

c) Stínící technika 

U velkých prosklených stěn bude využito exteriérové stínění ve formě venkovních 

žaluzií. Žaluziový box bude umístěn mezi fasádními hliníkovými lamelami, stejně tak budou 

do hliníkových lamel kotveny vodící lišty pro žaluzie. Žaluzie budou na elektropohon. 
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V menších oknech do umýváren, WC, kuchyňky, třídy a místnosti pro učitelky bude 

provedeno vnitřní stínění žaluziemi.   

d) Střešní světlíky 

Střešní světlíky budou plastové se zasklením z tvrzeného skla. Světlíky budou 

otevíratelné elektropohonem. Obvodový límec světlíků je ze zatepleného PVC a navazuje na 

střešní plášť ploché střechy. Zasklení bude zaoblené z důvodu lepšího odvodu dešťových vod. 

6.2.12. Úpravy povrchů 

a) Omítky vnitřní 

Vnitřní povrchy stěn, vyzděných ze železobetonu budou opatřeny dvouvrstvou strojní 

omítkou. Bude provedena jádrová a následně štuková vrstva. Omítky budou provedeny dle 

doporučení výrobce keramických tvárnic a technologických postupů výrobce omítkových 

směsí. 

b) Omítky venkovní 

Omítky venkovní budou provedeny v rámci zateplovacího systému ETICS, viz výpis 

skladeb konstrukcí. Je nutno dodržet technologické postupy předepsané výrobcem. 

c) Vnitřní obklady 

Keramické obklady v místnostech sociálního zázemí budou provedeny dle výběru 

investora. Rohy a ukončení obložených stěn budou opatřeny rohovými, resp. ukončujícími 

obkladovými lištami. Napojení dlažeb a obkladů, vč. soklíků bude oddilatováno. 

d) Nátěry 

Typy maleb v jednotlivých místnostech budou zvoleny dle výběru investora a charakteru 

podkladu (keramické tvárnice, železobeton, SDK podhled). Ocelové konstrukce budou 

opatřeny základním nátěrem a antikorozní vrchní barvou ve zvolené barevnosti, nebo 

ochranou žárovým zinkováním. Nátěry dřevěných konstrukcí budou provedeny lazurovacími 

laky. Hliníkové prvky budou opatřeny nástřikem práškovou barvou v odstínu RAL. 

Vrstvy nátěrů a jejich nanášení budou provedeny dle platných technologických postupů a 

pravidel, které stanovují ČSN nebo technologické předpisy výrobců jednotlivých používaných 

materiálů. 

e) Podhledy 

Vodorovné SDK podhledy budou zavěšeny na stropní konstrukci. SDK desky jsou 

kotveny pomocí rychlozávěsů s CD profily. SDK podhled bude tvořen deskami v tl. 12,5 mm 

(v místnostech se zvýšenou vlhkostí budou použity desky určené do těchto prostor). 

V místnosti č. 105a a 203a bude proveden akustický podhled. Typ výrobku a potřebná 

pohltivost/odrazivost materiálu bude volena na základě akustické studie, která je součástí 

projektové dokumentace. 
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V podhledech budou provedeny revizní dvířka pro servis VZT klapek a revizní otvory 

tvořené PUR panely pro revizi VZT jednotek (místnost č. 108a). Dále bude v druhém 

nadzemním podlaží umístěn výlez na půdu, který je umístěn na chodbě u schodiště. Veškeré 

výlezy jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 

6.2.13. Konstrukce zámečnické 

Všechny zámečnické výrobky a konstrukce, nebudou-li nerezové, resp. součástí 

železobetonových konstrukcí, budou opatřeny základním a vrchním nátěrem, případně budou 

žárově zinkovány. 

Dodavatelská firma si zajistí jejich výrobní dokumentaci. Hlavními zámečnickými 

konstrukcemi je betonářská výztuž, využitá v železobetonových konstrukcích sloupů, pilířů a 

stěn výtahové šachty. 

U zrcadla schodiště je řešeno zábradlí, jehož konstrukce je tvořena nerezovými sloupky a 

svislou výplní. Madlo zábradlí je ve výšce 1000 mm a 500 mm. Madlo, kotvené do stěny 

bude ve výšce 500 mm. 

Žárově zinkované rošty, sloužící jako první čistící zóna před hlavním vchodem budou mít 

velikost ok menší než 20 mm. 

Zámečnickým výrobkem je zde také venkovní únikové schodiště, jehož konstrukce je 

popsána výše (bod 6.2.7.). 

6.2.14. Konstrukce klempířské 

Klempířské prvky budou systémovou dodávkou nebo atypicky zhotovované na stavbě dle 

skutečných potřeb a rozměrů. Oplechování vnějších parapetů je řešeno pozinkovanými plechy 

tl. 0,75 mm. Oplechování atiky je řešeno pozinkovaným plechem tl. 0,55 mm, kašírovaným 

PVC-P fólií. Tyto plechy slouží k natavení hydroizolace střechy. 

6.2.15. Úpravy kolem objektu 

U hlavního vchodu do objektu budou zpevněné plochy řešeny pomocí betonové zámkové 

dlažby tl. 60 mm. Stejně tak bude provedena zpevněná plocha u vstupu do zahrady. Okapové 

chodníky a plocha pod únikovým schodištěm bude provedena z betonové dlažby 

500x500x50 mm. Ostatní plochy budou zatravněny. V rámci zpevněných ploch bude 

vytvořena nová plocha pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Tato plocha bude ze 

zámkové dlažby tl. 60 mm. 

6.2.16. Elektroinstalace 

Podrobný popis elektroinstalací v objektu je řešen v samostatné části projektové 

dokumentace D.1.4.d Slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace včetně hromosvodu. 

6.2.17. ZTI, vodovod, vytápění 

Podrobný popis zdravotně technických instalací v objektu je řešen v samostatné části 

projektové dokumentace D.1.4.a Zdravotně technické instalace. Podrobný popis vytápění je 

řešen v samostatné části D.1.4.b Vytápění. 
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6.2.18. Vzduchotechnika 

Podrobný popis vzduchotechniky v objektu je řešen v samostatné části projektové 

dokumentace D.1.4.c Vzduchotechnika. 

6.2.19. Plyn 

Podrobný popis plynovodních rozvodů v objektu je řešen v samostatné části projektové 

dokumentace D.1.4.e Plynová odběrná zařízení. 

7. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 

výplní otvorů 

Navržené obvodové konstrukce splňují požadavky na součinitel prostupu tepla dle 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

8. Technická a technologická zařízení objektu 

K vytápění a ohřevu teplé vody v přístavbě mateřské školy bude v místnosti č. S05 

plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu v rozsahu 1,8 - 19,0 kW a s maximální 

spotřebou zemního plynu 1,749 m3/h. Kotel bude instalován jako spotřebič typu „C53“ se 

vzduchovým ventilátorem osazeným před výměník tepla. Jelikož se jedná o spotřebič typu 

„C“ a nejsou proto kladeny žádné zvláštní požadavky na prostor kde je umístěn. Odvod spalin 

a přívod vzduchu pro spalování je řešen samostatně pomocí dvou potrubí o průměru 80 mm. 

Spaliny jsou vyvedeny svisle nad střechu a nasávání vzduchu pro spalování je provedeno přes 

obvodovou stěnu. Odvod spalin je přes 1 NP a 2 NP veden v drážce ve zdivu. Nad střechou 

bude vsazen vertikální komínek ø80 mm s vnějším průměrem 125 mm. 

Příprava teplé vody je řešena pomocí závěsného zásobníku teplé vody o objemu 196 litrů. 

Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel, který je napojen na teplovodní výměník 

v zásobníku o ploše 1,08m2. 

Vzduchotechnika je v projektové dokumentaci rozdělena na tři samostatné části – zařízení, 

dle účelu a funkce a také dle umístění v objektu a to následovně: 

Zařízení č. 1: 1 NP přístavby MŠ 

Pro větrání prvního nadzemního podlaží je navrženo nucené teplovzdušné větrání. 

Vzduchotechnická jednotka je instalována pod stropem místnosti č. 108a pod stropem. 

Přívodní i odvodní potrubí je řešeno z pozinkovaného kruhového potrubí. 

Zařízení č. 2: 2 NP přístavby MŠ 

Pro větrání druhého nadzemního podlaží je navrženo nucené teplovzdušné větrání. 

Vzduchotechnická jednotka je instalována pod stropem místnosti č. 206a pod stropem. 

Přívodní i odvodní potrubí je řešeno z pozinkovaného kruhového potrubí.  
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Zařízení č. 3: Stavební úpravy stávající kuchyně 

Stávající digestoř v kuchyni bude demontována, a to včetně vzduchotechnického potrubí. 

V rámci přístavby mateřské školy je navržena nová vzduchotechnická jednotka umístěna na 

střeše stávajícího objektu. Tato jednotka bude sloužit pouze pro větrání kuchyně. Přívodní i 

odvodní potrubí bude řešeno z pozinkovaného kruhového potrubí. 

9. Připojení na sítě technické infrastruktury 

Dešťová kanalizace bude svedena do vodotěsné jímky objemu 6 m3 s přepadem do 

tunelového vsakovacího objektu. 

Z objektu dle dostupných podkladů vede v západním směru z budovy stávající 

kanalizační přípojka napojená do jednotné kanalizační stoky před objektem. Do této přípojky 

boudou svedeny také splaškové vody z přístavby. Svodné potrubí z přístavby bude napojeno 

na stávající přípojku těsně před objektem. 

Do objektu je přivedena stávající přípojka pitné vody do suterénu stávající budovy. 

Přípojka je dle dostupných podkladů dostačující i po realizaci navrhované přístavby. Do 

přípojky se nebude zasahovat, jen bude vyměněno měření spotřeby vody z důvodu 

nedostatečnosti měřícího rozsahu. Vyměněny budou také armatury za vodoměrem. 

Do budovy stávajícího objektu je přivedena stávající STL plynová přípojka, která je 

ukončena ve zděném pilířku na fasádě objektu, kde je osazen HUP, regulátor tlaku plynu a 

měření spotřeby plynu. Plynová přípojka je dostatečná, zůstane stávající a nebude do ní 

zasahováno. 

Přístavba mateřské školy bude napojena na stávající rozvody elektřiny, a to z hlavní 

rozvodné skříně umístěné v místnosti č. S01. Každé podlaží bude mít svůj podružný rozvaděč 

ze kterých budou vedeny rozvody elektřiny pomocí kabelů CYKY kladených do drážek 

vysekaných ve zdi nebo v SDK. V podružných rozvaděčích budou samostatně jištěny 

jednotlivé světelné a zásuvkové okruhy. Na střeše bude proveden bleskosvod napojený na 

zemnící pásku uloženou do země před betonáží základů. 

 

V Okříškách dne 25. 10. 2018  

Ing. Karel Plecitý, Ing. Jaroslav Veselský, Ing. Lucie Svobodová 


