

Vodohospodářský podnik a.s.

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

 VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	INVESTOR:		Městys Karlštejn Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn	
	ZPRACOVAL:	Ing. Soukup		
	PROJEKTANT:	Ing. Soukup		
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vraný		
AKCE:	INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016
			DATUM:	10/2018
			POČET LISTŮ:	
			MĚŘÍTKO:	
			STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	PRŮVODNÍ ZPRÁVA		ČÍSLO VÝKRESU: A	



Vodohospodářský podnik a.s.
www.vhp.cz, vhp@vhp.cz

P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň
Tel.: +420 377 201 630, fax: +420 377 201 639

č.z. 2016

Intenzifikace ČOV Karlštejn

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

A/ Průvodní zpráva

Plzeň, říjen 2018

OBSAH

A.1	Identifikační údaje	1
A.1.1	Údaje o stavbě.....	1
A.1.2	Údaje o stavebníkovi	1
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	1
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2
A.3	Seznam vstupních podkladů	2

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:

Intenzifikace ČOV Karlštejn

Místo, okres, kraj:

Karlštejn, Beroun, Středočeský
k. ú. Poučnick 663743
p. č. 890/6, 890/1, st. 356

Předmět projektové dokumentace: Záměrem připravované stavby je rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Karlštejn se zaměřením na výhledový nárůst vstupního zatížení. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu ČOV a výstavbu objektů nových. Nové objekty budou stavbami trvalými.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:

Městys Karlštejn
Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn
IČO : 00233374 DIČ: CZ00233374

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:

Vodohospodářský podnik a.s.
Pražská ul. 14, 303 02 Plzeň
IČ: 62623508 DIČ: CZ62623508

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Jan Vraný (ČKAIT 0202113)

Projektanti:

Ing. Jan Vraný, Ing. Petr Soukup, Ing. Petr Karkoš, Bc.
Michaela Melichar, Ing. Miloslav Toman, PhD.

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekty

- SO 01 Sdružený objekt
- SO 02 Dosazovací nádrž a ČS kalu
- SO 03 Chemické hospodářství
- SO 04 Ostatní stavební úpravy a objekty
- SO 05 Trubní rozvody
- SO 06 Zpevněné plochy a terénní úpravy

Provozní soubory

- PS 01 ČOV Karlštejn
 - DPS 01.1 Strojní část
 - DPS 01.2 Elektromotorická část, ASŘTP

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Při zpracování tohoto projektu se vycházelo s následujících podkladů a výsledků provedených průzkumů:

- Vlastní průzkum v místě stavby
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Původní (částečná) dokumentace ČOV
- Geodetické zaměření areálu ČOV
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Závěry z výrobních výborů