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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Intenzifikace ČOV Karlštejn 

 

Místo, okres, kraj:   Karlštejn, Beroun, Středočeský 

      k. ú. Poučník 663743 

      p. č. 890/6, 890/1, st. 356 

 

Předmět projektové dokumentace: Záměrem připravované stavby je rozšíření a 

intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Karlštejn se zaměřením na výhledový nárůst vstupního 

zatížení. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu ČOV a výstavbu objektů nových. Nové objekty 

budou stavbami trvalými. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Městys Karlštejn 

Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn 

    IČO : 00233374  DIČ: CZ00233374 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   Vodohospodářský podnik a.s. 

Pražská ul. 14, 303 02 Plzeň 

IČ: 62623508  DIČ: CZ62623508 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Vraný (ČKAIT 0202113) 

Projektanti:   Ing. Jan Vraný, Ing. Petr Soukup, Ing. Petr Karkoš, Bc. 

Michaela Melichar, Ing. Miloslav Toman, PhD. 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavební objekty 

SO 01 Sdružený objekt 

SO 02 Dosazovací nádrž a ČS kalu 

SO 03 Chemické hospodářství 

SO 04 Ostatní stavební úpravy a objekty 

SO 05 Trubní rozvody 

SO 06 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

 

Provozní soubory  

PS 01 ČOV Karlštejn 

  DPS 01.1 Strojní část  

  DPS 01.2 Elektromotorická část, ASŘTP  

A.3   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Při zpracování tohoto projektu se vycházelo s následujících podkladů a výsledků 

provedených průzkumů: 

 Vlastní průzkum v místě stavby 
 Inženýrsko-geologický průzkum 
 Původní (částečná) dokumentace ČOV 
 Geodetické zaměření areálu ČOV 
 Vyjádření správců inženýrských sítí 
 Závěry z výrobních výborů 


