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Úvod 

 Dokumentace řeší elektroinstalaci rekonstrukce kuchyně a stravovacího 
zařízení základní školy v obci Přimda. 
 Projekt je zpracován dle požadavků vedoucího projektanta a platných norem 
ČSN. 
 
Podkladem pro zpracování: 

· projektová dokumentace: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení 
· výpočet umělého osvětlení Elektro Lumen 
· požární zpráva 
· projektová dokumentace: D.1.4.5 – VZT  
· projektová dokumentace: D.1.4.2 – Zdravotní instalace 
· Seznam technologických zařízení 
· Požadavky investora 

PŘEDPISY A NORMY:(VÝBĚR) 

· ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy 
· ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 
· ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů IEC 
· ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
· ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů 
· ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
· ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla 
· ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům 
· ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 
· ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení, všeobecná ustanovení 
· ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr soustav a stavba vedení 
· ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění a ochranné vodiče 
· ČSN EN 50 110-1 ed.3 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu 

a práci na el. zařízeních 
· ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: 

 Všeobecná ustanovení 
· ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
· ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů 
· ČSN EN 50174-1 ed.2 - Informační technika - Instalace kabelových 

 rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality 

· ČSN EN 50310 ed.3 - Použití společné soustavy pospojování a zemnění 
 v budovách vybavených zařízením informační technologie 
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PROVOZNÍ ÚDAJE 

Soustava: 3+PE+N 3x 230/400 V stř. 50 Hz, TN - C-S 

Ochrana NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2-2007, přílohy NA, čl.NA1.2: 

Ochranné opatření: dle čl.411 - automatické odpojení od zdroje 
 dle čl.412 - dvojitá nebo zesílená izolace 

Ochrana DOPLNĚNÁ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2-2007, přílohy NA, čl.NA1.3: 

Ochranné opatření:  dle čl.415.1 - proudovým chráničem 
 dle čl.415.2 - doplňující ochranné pospojování 

Vnější vlivy jsou určeny protokolem vypracovaným odbornou komisí. 
 

Energetická bilance: 

 Zařízení P i ß Ps cos φ Ss 
  [ kW ]  [ kW ]  [ kVA ] 
1) Technologické spotřebiče 

 
 

12 
 

0,6 
 

7,2 
 

0,9 
 

8,0 
2) Vzduchotechnika  

 
 

1,5 
 

0,8 
 

1,2 
 

0,8 
 

1,5 
3) Osvětlení vnitřní a venkovní  

2,0 
 

0,7 
 

1,4 
 
1 

 
1,4 

 4) Ostatní spotřebiče 
(zásuvky apod…) 

 
3,0 

 
0,4 

 
1,2 

 
0,9 

 
1,3 

  
Celkem 

 
18,5 

  
11 

  
12,2 

 
 
Pi – instalovaný činný výkon el. zařízení  (kW) 
 
Ps – maximální soudobý činný výkon el. zařízení (kW) 
 
Ss – soudobý zdánlivý výkon el. zařízení (kVA) 
 
ß – soudobost (-) 
 
cos φ – účiník spotřeby jalové energie (-) 
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VŠEOBECNĚ 

PŘIPOJENÍ. 

Hlavní připojení bude stávající do rozvodny nn v 1.pp. Bude provedena kompletní 
rekonstrukce hlavního rozvaděče objektu. Připojení musí být v souladu s platnými 
ČSN, s podmínkami distribuce elektřiny a s vyhl. č. 82/ 2011 Sb. 

Vypínání elektrické energie bude stávající v rozvaděči RH. 
 

ELEKTROINSTALACE VŠEOBECNĚ 

Elektroinstalace bude provedena v samozhášivém provedení na hořlavé materiály. 
Všem rozvodům v dřevostavbě bude instalován proudový chránič 300mA. 

ROZVÁDĚČE: 

Rozváděč RH: Stávající hlavní rozvaděč objektu s hlavním vypínačem 
Rozváděč RE: Stávající elektroměrový rozvaděč 
Rozváděč RS: Nový ozvaděče stavební elektroinstalace přístavby 
Pojistková skříň PS: Stávající rekonstruovaná pojistková skříň  
Pojistková skříň PS01: Nová pojistková skříň v dodávce ČEZ Distribuce a.s. 

OSVĚTLENÍ: 

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 svítidly dle účelu a prostředí. Výpočet 
proveden za předpokladu barvy povrchu stěn bílá, obnovy povrch 1x za dva roky, 
čištění svítidel 1x ročně a výměny svítidel při vyhoření světelného zdroje. Ovládání 
osvětlení v administrativní části a ve skladech bude spínači od vstupů do místností 
osazenými ve výši 1,20. Ovládání osvětlení bude pomocí ovladači, které budou 
umístěny na skříních ovládání osvětlení. Jsou použita svítidla fy. Elektrolumen - 
typy dle legendy na výkresech. 

ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ: 

Osvětlení je navrženo tak, aby na všech východech byla min. osvětlenost 2 luxy 
Osvětlení je navrženo svítidly zářivkovými s vlastním zdrojem. Svítidla se rozsvítí 
po ztrátě napětí v obvodu, na který budou připojeny. Svítidla nad hydranty budou 
osazena tak, aby byla dodržena min, osvětlenost 5 lx a bez piktogramu. 

ZÁSUVKY: 
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Budou instalovány nově zásuvky pro stavební elektroinstalaci a napojení 
spotřebičů kuchyně. Rozvody budou provedeny nově z rekonstruovaného 
rozvaděče RH. 

VZDUCHOTECHNIKA: 

V přístavbě, v části kuchyně, je instalována vzduchotechnika, která bude ovládána 
profesí MaR. V sociální části přístavby jsou dále instalovány potrubní ventilátory, 
ovládání bude bud vypínačem nebo v souběhu s osvětlením.  

SLABOPROUDÉ ROZVODY 

Nejsou v této části dokumentace realizovány. 

KABELOVÉ ROZVODY 

Instalace v přístavbě bude provedena kabely CYKY pod omítkou ve stěnách. 
V podhledech bude instalace provedena na povrch kabely CYKY v instalačních 
trubkách, vkládacích lištách a kabelových žlabech. Uvnitř skladové haly budou 
osazeny kabelové žlaby, které jsou připevněny pomocí konzolí na stěny. Konzole 
budou od sebe vzdáleny min 1,5m. Žlaby budou navzájem pospojovány vodičem 
CYA 25 zž. Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny na 
odolnost, kterou požaduje dělící konstrukce. Elektroinstalace v umývárnách musí 
být provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. 

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ: 

Zůstane zachován stávající. 

HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ 

V objektu musí být vzájemně spojen do ochranného pospojování ochranný vodič, 
uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka, rozvod potrubí v budově - např. 
plyn, voda, dále kovové konstrukční části ÚT. 
 Celý objekt musí mít sít' HP (hlavního pospojování) spojující jednotlivé 
rozváděče doplněnou o DP (doplňující pospojování) a uvedení objektu na společný 
potenciál (ekvipotenciální vyrovnání). 

REVIZE 

Po dokončení výstavby musí být zařízení el. instalace dle ČSN 33 2000-1 ed.2 
a ČSN 33 1500 prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize a to dříve, než je 
uživatelem uvedeno do provozu. 
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Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 
33 1500. 
Revizi smí provést pouze osoba s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 a § č. 9 – 
pro provádění revizí. 

ZÁVĚR 

Veškerou elektroinstalaci smí realizovat fyzická nebo právnická osoba s kvalifikací 
dle - platné vyhlášky č. 50/78 Sb., § 8 a dle živnostenského zákona č. 455/91 Sb. s 
oprávněním (živnostenským listem) na vyhrazená el, zařízení. Jednostupňový 
projekt byl zpracován dle platných norem s použitím převážně typových elementů 
zařízení. 
Případné změny při realizaci nebo změny v projektové dokumentaci lze provádět 
pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem a za finanční úhradu v 
případě dodatku k projektové dokumentace. 
 Za platnost projektové dokumentace odpovídá projektant pouze při použití 
zařízení uvedených na výkresech a specifikaci materiálu, jakékoliv přímé i nepřímé 
důsledky způsobené záměnou komponentů jdou na vrub prováděcí firmy. Při 
záměně jakéhokoliv zařízení uvedeného v projektové dokumentaci bez 
odsouhlasení projektantem pozbývá celá tato projektová dokumentace platnosti. 
Montážní práce na elektrických zařízeních budou prováděny dle platných norem 
ČSN, zejména ČSN EN 50 110-1 ed.3 a předpisy BOZ. Elektroinstalace musí být 
provedena tak, aby byly dodrženy požadavky elektrické, mechanické a požadavky 
ostatních platných předpisů a norem dle ČSN 33 2000-1 ed.2. Generální dodavatel 
stavby zajistí rozvod elektrické energie na staveništi      dle ČSN 33 2000-7-704 
ed.2. 
Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel obeznámil se 
stavem staveniště, stávajícím stavem objektu a projektovou dokumentací, 
technické zprávy z toho nevyjímaje. Dodavatel zapracuje prováděcí projektovou 
dokumentaci do vlastní dodavatelské dokumentace. Pokud bude mít dodavatel 
nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány s projektantem před podpisem smlouvy 
na dodávku elektroinstalace. Po podpisu smlouvy přebírá dodavatel záruku nad 
jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektové dokumentace včetně 
objemu prací. 
Při zjištění nepředvídatelných skutečností na stavbě budou práce ihned přerušeny 
a bude informován projektant. Ten stanoví další postup prací. 

 
 

Vypracoval: Bc. Pavel Tomeš 


