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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavění území 

• Charakteristika území s tavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území 
Stavba se nachází v katastrálním území Brozany nad Ohří na ploše vodní (pro navrhované 

stavební objekty nacházející se na břehu Mlýnského náhonu SO101 a SO102), a ploše ostatní 
s využitím ostatní komunikace (pro navrhovaný stavební objekt rekonstrukci stávajícího 
chodníku k fotbalovému hřišti, podél Mlýnského náhonu SO103). Přístup k jednotlivým 
stavebním objektům bude po místních komunikacích, popř. polních cestách. Zařízení staveniště 
je navrženo v areálu investora a na pozemích v jeho vlastnictví. 

• Soulad navrhované stavby s charakterem území 
Stavba po dokončení nebude narušovat charakter okolního území. 

• Dosavadní využití a zastavěnost území 
Navrhované stavební úpravy pro SO101 a SO102 jsou řešeny na pozemku využívaný jako 

vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené), kde se jedná o opravu opevnění a 
stabilizaci  PB a LB břehové linie Mlýnského náhonu v řešeném úseku. Pro navrhované 
stavební úpravy objektu SO103 jsou řešeny na pozemku využívaný jako ostatní plocha (ostatní 
komunikace), kde se jedná o rekonstrukci stávající komunikace pro pěší. Řešené stavební 
objekty se nachází v úseku podél toku Mlýnského náhonu v ř.km 2,191 – 2,458, tj. od malé 
vodní elektrárny – po konkávní břeh u fotbalového hřiště. Stavba se nachází v zastavěné části 
Městyse Brozany nad Ohří. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním plánem 

Jedná se o udržovací práce v korytě toku a místní komunikace pro pěší. Netýká se PD. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba se nachází ve stávajícím korytě vodního toku (SO101 a SO102) a stávající 
komunikaci pro pěší (SO103). Projektová dokumentace není v rozporu s územním plánem 
Městyse Brozany nad Ohří. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění 
vyhlášky č. 431/2012 Sb. není v rozporu. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky, které vyplynou ze závazných stanovisek dotčených orgánů, budou 
zapracovány v revizi této dokumentace a budou respektovány při provádění stavby.  

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

• Geodetické zaměření 
Na místě bylo provedeno místní šetření a zaměření stávajícího stavu dna, PB a LB 

opevnění, včetně přilehlé komunikace pro pěší. Zaměření je zakresleno do této projektové 
dokumentace. 

• Geologický průzkum 
Nebyl prováděn. 

• Laboratorní zkoušky 
Nebyly prováděny odběry vzorků pro laboratorní vzorky. 

• Průzkum výskyt sítí technické infrastruktury 
Byl proveden orientační průzkum podzemních a nadzemních zařízení. Zákresy v situaci 

byly ve většině případů provedeny z digitálních podkladů jednotlivých správců inženýrských sítí. 
Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zajistit vytyčení a ověření všech podzemních 
zařízení, včetně hloubky uložení. 

V řešeném území byl proveden průzkum zařízení následujících správců inženýrských sítí: 

Č. Správce inženýrských sítí Zařízení Platnost do 

1 CETIN podz. telekomunikační vedení 03.11.2022 
2 CNL Invest s.r.o. Bez zařízení 03.11.2021 
3 České radiokomunikace a.s. Bez zařízení 03.11.2021 
4 GasNet, s.r.o. podz. STL plynovod 03.11.2022 
5 RETE internet, s.r.o. Bez zařízení 09.11.2022 
6 T-Mobile Czech republic a.s. Bez zařízení 03.11.2021 
7 Vodafone Czech republic, a.s. Bez zařízení 03.11.2021 
8 ČD-Telematika a.s. Bez zařízení 03.11.2022 
9 ČEZ Distribuce, a.s. podz. síť NN 29.09.2021 

10 Telco Pro Services, a.s. Bez zařízení 03.11.2021 
11 ČEZ ICT Services,a.s. Bez zařízení 03.11.2021 

12 Městys Brozany nad Ohří 
podz. vedení veřejného osvětlení, 
rozvod veřejného rozhlasu, 
vyústění dešťové kanalizace 

neuvedeno 

13 
MO – Sekce ekonomická a 
majetková 

Bez zařízení 19.11.2022 

14 NET4GAS, s.r.o. Bez zařízení 03.11.2022 

15 SčVK, a.s. 
ČSOV, El. vedení, kanalizace 
DN<500, Vodovodní řad DN<500 

05.11.2021 
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Dle obdržených vyjádření se v řešeném území nacházejí sítě následujících správců 
technické infrastruktury: 
 CETIN – v řešeném území se nachází trasy podzemního vedení telekomunikačního 

vedení. Trasy vedení NN kříží Mlýnský náhon v námi řešeném úseku, a to v místě 
stávající lávky pro pěší u MVE, kde je vedení zavěšeno nad úrovní hladiny Mlýnského 
náhonu. 

 GasNet, s.r.o. – v řešeném území se nachází trasy podzemního vedení STL plynovodu. 
Trasy vedení STL plynovodu kříží Mlýnský náhon v námi řešeném úseku, a to v místě 
stávající lávky pro pěší u MVE, kde je vedení zavěšeno nad úrovní hladiny Mlýnského 
náhonu. 

 ČEZ Distribuce, a.s. – v řešeném území se nachází trasy podzemního vedení nízkého 
napětí NN. Trasy vedení NN kříží Mlýnský náhon v námi řešeném úseku, a to v místě 
stávající lávky pro pěší u MVE a v místě stávajícího silničního mostu ev.č. 2472-2, kde je 
vedení zavěšeno nad úrovní hladiny Mlýnského náhonu. 

 Městys Brozany nad Ohří – v řešeném území se nachází trasy podzemního vedení 
veřejného osvětlení spolu s rozvodem veřejného rozhlasu. Trasy vedení kříží Mlýnský 
náhon v námi řešeném úseku, a to v místě stávající lávky pro pěší u MVE a v místě 
stávajícího silničního mostu ev.č. 2472-2, kde je vedení zavěšeno nad úrovní hladiny 
Mlýnského náhonu. Dále se v řešeném území nachází trasa podz. dešťové kanalizace, 
která je zaústěna do koryta vodního toku Mlýnského náhonu, a to v místě stávajícího 
silničního mostu ev.č. 2472-2. 

 SčVK, a.s. – v řešeném území se nachází trasy podzemního vedení nízkého napětí NN, 
vodovodní a kanalizační potrubí, dále se v řešeném území nachází stávající ČSOV. Trasy 
vedení NN, vodovodního a kanalizačního potrubí kříží Mlýnský náhon v námi řešeném 
úseku, a to v místě stávající lávky pro pěší u MVE a v místě stávajícího silničního mostu 
ev.č. 2472-2, kde je vedení zavěšeno nad úrovní hladiny Mlýnského náhonu. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavbou bude dotčen významný krajinný prvek v lokalitě Mlýnské strouhy (Hoštěnice – 

Brozany). 
Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – „Severočeská křída“. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. 
Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území. 
Stavbou bude dotčena soustava chráněných území Natura 2000, Evropsky významná 

lokalita (EVL) „Ohře“. 
Stavbou nebude dotčeno chráněné území. 
Stavba se nachází v ÚSES – nadregionální biokoridor a neregionální biocentrum 

„Myslivna nad Ohří“. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází v záplavovém území Mlýnského náhonu jako součástí řeky Ohře Q5.  
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území.  
Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa.  
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Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních zařízení správců uvedených ve článku 
B.1 písmeno f). 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Stavební práce a doprovodná činnost 
související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy 
hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro 
tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům nebo uživatelům.  

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 
odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě před 
zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu.  

Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů v souladu s § 9a zákona 185/2001 Sb. 
Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude předán k využití např. na rekultivaci 
po těžbě. Zhotovitel je povinen odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby.  

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou shromažďovány 
utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech.  

Zhotovitel zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
Odpady budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR, 
mj. zákon 185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb., vyhl. 294/2005 Sb.  

Stavba nenaruší odtokové poměry v území. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby jednotlivých stavebních objektů bude prováděno kácení dřevin, asanační a 
demoliční práce.  

Asanační práce spočívají v reprofilaci stávajících betonových zdí, které jsou součástí 
stavebních objektů v SO 101.1 a SO 101.2. Dále přespárování stávající kamenné zdi, které je 
součástí SO 102.3. Detailně popsáno v jednotlivé Technické zprávě. 

Demoliční práce spočívají v odstranění stávajících staticky narušených řešených úseků zdí 
a povrchů komunikací. Navrhované demolice jsou součástí objektů SO 101.1, SO 101.2, SO 
102.1, SO 102.2 a SO 103. Dle získaných podkladů Městyse Brozany nad Ohří, se v řešeném 
úseku komunikace pro pěší a PB opevnění nachází tzv „Milánská stěna“. Ta bude v rámci 
výstavby SO 102.2 a SO 103 demolována.  

Kácení dřevin spočívají v odstranění pařezů, náletových dřevin a křovin do obvodu kmene 
30 cm. Kácení řešených dřevin jsou součástí objektů SO 101.2, 102.1 a 102.2. 
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SO 
Číslo 

dřeviny 
K.ú. 

Parcela 
p. č. 

Latinský název Název dřeviny 
Obvod kmene v cm 

ve výšce 130 cm 
nad zemí [cm] 

Poznámka  

 

SO
 1

0
1

.2
 

1 
B

ro
za

n
y 

n
ad

 O
h

ř;
 [

6
21

89
8

] 
st. 137 Salix Sp. juv. vrba <30    

2 st. 137 - - - pařez  

3 st. 137 - - - pařez  

4 224 - - - pařez  

5 224 - - - pařez  

6 224 - - - pařez  

7 224 - - - pařez  

8 224 - - - pařez  

9 224 - - - pařez  

10 224 Salix Sp. juv. vrba <30    

11 224 - - - pařez  

12 224 - 
Směs náletových 

křovin 
30 m2 

  
 

 

SO 
Číslo 

dřeviny 
K.ú. 

Parcela 
p. č. 

Latinský název Název dřeviny 
Obvod kmene v cm 

ve výšce 130 cm 
nad zemí [cm] 

Poznámka  

 

so
 1

02
.1

 

1 

B
ro

za
n

y/
O

 
[6

2
18

9
8

] 1567/1 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 35 
  

 

2 1567/1   
Směs náletových 

křovin 
85 m2 

  
 

 

SO 
Číslo 

dřeviny 
K.ú. 

Parcela 
p. č. 

Latinský název Název dřeviny 
Obvod kmene v 
cm ve výšce 130 

cm nad zemí [cm] 
Poznámka  

 

SO
 1

0
2

.4
 

1 

B
ro

za
n

y 
n

ad
 O

h
ř;

 [
6

21
89

8
] 

1567/1 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 150    

2 1567/1 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 180    

3 1567/1 - - - pařez  

4 1567/1 Betula pendula Bříza bělokorá 90    

5 1567/1 
Acer 

pseudoplatanus 
Javor klen 120 

3 kmen 
 

6 1567/1 Carpinus betulus Habr obecný 2x120+2x90 4 kmen  

7 1567/1 
Acer 

pseudoplatanus 
Javor klen 2x90 

2 kmen 
 

8 1567/1 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 120    

9 1567/1 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 150    

10 1567/1 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 90    

11 1567/1   
Směs náletových 

křovin 
186 m2 
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba bude prováděna na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako vodní plocha; 
zastavěná plocha a nádvoří; zahrada; ostatní plocha; a lesní pozemek. 

Navrhovanou stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu, tj. pozemek 
p.č. 224 (SO 101.2); p.č. 154 (SO 103). 

Navrhovanou stavbou dojde k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu, tj. 
pozemek p.č. 224 (SO 101.2); p.č. 226 (přístup); p.č. 863/70 (přístup). 

Navrhovanou stavbou dojde k trvalému záboru pozemku určených k plnění funkce lesa, tj. 
pozemek p.č. 864/14 (SO 102.2 a SO 103). 

Navrhovanou stavbou dojde k dočasnému záboru pozemku určených k plnění funkce 
lesa, tj. pozemek p.č. 864/14 (SO 102.2, přístup a zařízení staveniště). 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Dopravní přístupnost staveniště je ztížená, řešená stavba se nachází v korytě vodního 
toku Mlýnského náhonu a jeho blízkého okolí. Řešený úsek Mlýnského náhonu se nachází 
v zastavěné části města. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu bude využito 
veřejných komunikací, lesních cest a chodníků. 

Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby je možné zajistit ze zdrojů investora stavby. 
Zařízení staveniště je navrženo v areálu úřadu Městyse Brozany nad Ohří. Vodu pro stavební 
účely je nutno na stavbu dovážet, popř. napojit podružný vodoměr na místní vodovodní síť, 
elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály nebo dočasnou stavební 
přípojkou.  

Řešený stavební objekt SO103 (chodník), je určen k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Během realizace řešené stavby bude tato komunikace 
uzavřena, a osobami se sníženou schopností pohybu a orientace nevyužívána. 

Stavba nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci stavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. 
Při realizaci stavebního objektu SO 101.1, je počítáno se stavem, kdy již došlo k demolici 

části objektu v areálu úřadu městyse Brozany nad Ohří (související stavba „Novostavby budovy 
úřadu Městyse Brozany nad Ohří“).  

Dále byly stavební objekty SO 101.1, SO 101.2, SO 102.1 a SO 102.5 koordinovány se 
související stavbou „Rekonstrukce mostu ev.č. 2472-2 Brozany nad Ohří – náhon vodní 
elektrárny“, kde bylo řešeno napojení nové opěrné zdi na rekonstruovaný mostní objekt.  

Rovněž byl zohledněn architektonický záměr rekonstrukce prostoru kolem úřadu Městyse 
Brozany nad Ohří. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

1534/1

Ústecký kraj ,                                                       
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem;                        
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ,    
příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 
41703 Dubí 

ostatní plocha silnice x x

1564/2
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace x x

1534/1

Ústecký kraj ,                                                       
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem;                        
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ,    
příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 
41703 Dubí 

ostatní plocha silnice x x

1564/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno (podle 

listiny)
x

1515/7

Ústecký kraj ,                                                       
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem;                        
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ,    
příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 
41703 Dubí 

ostatní plocha silnice x x

1563/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno zřizování 

a provozování vedení
x

226
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

zahrada x x zemědělský půdní fond

863/70
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

trvalý travní porost x x zemědělský půdní fond

864/5
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
x x

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa

Brozany nad 
Ohří        

(612898)

Přístupové trasy

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

st. 138
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa

Brozany nad 
Ohří        

(612898)

Zařízení staveniště

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

st. 138
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x

Brozany nad 
Ohří         

(612898)

SO 101.1 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,185 - 2,231)
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Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

224 Beránková Václava ,                                          U 
Mlýna 398, 41181 Brozany nad Ohří

zahrada x x zemědělský půdní fond

st. 137 Beránková Václava ,                                          U 
Mlýna 398, 41181 Brozany nad Ohří

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

1563/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno zřizování 

a provozování vedení
x

Brozany nad 
Ohří         

(612898)

SO 101.2 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,204 - 2,231)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

Brozany nad 
Ohří         

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

SO 102.1 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,243 - 2,324)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

1561
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace x x

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa

Brozany nad 
Ohří         

(612898)

SO 102.2 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,324 - 2,458)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

Brozany nad 
Ohří            

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

SO 102.3 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,249 - 2,312)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

Brozany nad 
Ohří         

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

SO 102.4 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,312 - 2,458)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

Brozany nad 
Ohří         

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

SO 102.5 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,243 - 2,249)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana

1561
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace x x

st. 69
Rosenkranc Miroslav,                                  
Palackého náměstí 45, 41181 Brozany nad Ohří 

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x

154
Rosenkranc Miroslav,                                                 
Palackého náměstí 45, 41181 Brozany nad Ohří 

zahrada x x zemědělský půdní fond

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa

864/5
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
x x

863/180
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
x x

Brozany nad 
Ohří        

(612898)

SO 103 - Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo 
nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného ani bezpečnostního pásma. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu/stabilizaci stávajícího staticky narušeného břehového opevnění 
Mlýnského náhonu a sousedící místní pěší komunikace. Řešené stavební práce se nachází 
v celkovém úseku ř.km 2,191 – 2,458 Mlýnského náhonu. Stabilizace břehů, oprava břehového 
opevnění a místní pěší komunikace, jsou rozděleny na jednotlivé stavební objekty. Podrobněji 
jsou samostatné objekty popsány v jednotlivých Technických zprávách, které jsou součástí této 
PD. 

 
SO 101 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,191 – 2,231 

Tento stavební objekt je rozdělen na další dva podobjekty. Jedná se o opravu stávajícího 
PB a LB opevnění. Úsek se nachází v místě mezi MVE a mostním objektem ev.č. 2472-2.  

Stavební objekty budou koordinovány se souvisejícími stavbami „Novostavby budovy 
úřadu Městyse Brozany nad Ohří“ a „Rekonstrukce mostu ev.č. 2472-2 Brozany nad Ohří – 
náhon vodní elektrárny“.  

 
SO 101.1 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,185 -2,208) 

Jedná se o opravu stávající pravobřežní opěrné zdi v celkové délce 42,76 m. Technické 
řešení opravy je v rámci stavebního objektu rozděleno na 2 úseky. V rámci úseku 1 bude 
v prvních cca 4,73 m zdi provedena reprofilace stávající betonové zdi. V druhé části úseku bude 
v délce cca 38 m stávající zeď nahrazena novou tížnou zdí s pohledovým lícem z kamene a 
betonovým jádrem. 

SO 101.2 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,204 -2,231) 

Jedná se o opravu stávající levobřežní opěrné zdi v celkové délce 44,24 m. Technické 
řešení opravy je v rámci stavebního objektu rozděleno na 2 úseky. V rámci úseku 1 bude 
v prvních cca 14,54 m zdi provedena reprofilace stávající betonové zdi a opravena její 
předpata. V druhé části úseku bude v délce cca 29,7 m stávající zeď nahrazena novou tížnou 
zdí s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem. 

 
SO 102 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,243 – 2,458 

Tento stavební objekt je rozdělen na dalších pět podobjektů. Jedná se o opravu stávajícího 
PB a LB opevnění. Úsek se nachází v místě mezi mostním objektem ev.č. 2472-2 a konkávním 
břehem u fotbalového hřiště.  

Stavební objekty budou koordinovány se související stavbou „Rekonstrukce mostu ev.č. 
2472-2 Brozany nad Ohří – náhon vodní elektrárny“.  
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SO 102.1 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,243 -2,324) 

Jedná se o výstavbu nové pravobřežní opěrné zdi v celkové délce 82,83 m. Stávající břeh 
je v tomto úseku tvořen pouze neopevněným svahem a dochází k jeho erozi. Při pravém břehu 
bude vybudována nová tížná zeďs pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem. 

SO 102.2 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,324 -2,458) 

Jedná se o výstavbu nové pravobřežní opěrné zdi v celkové délce 138,0 m. Stávající břeh 
je v tomto úseku tvořen pouze neopevněným svahem a dochází k jeho erozi. Při pravém břehu 
bude vybudována nová tížná zeď s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem, kde bude 
podél chodníku na koruně zdi osazeno zábradlí výšky 1,1 m, v celkové délce 84,0 m. Součástí 
stavebního objektu je oprava 1 ks stávajícího schodiště (staničení 1,0 m) a výstavba nového 
schodiště ve staničení 92,5 m.  

Akce bude koordinována s navazující stavbou samotného stavebního objektu SO 103 – 
Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m. 

Dle informací Městyse Brozany nad Ohří, by měla být v celém řešeném úseku pravého 
břehu Mlýnského náhonu historicky umístěna tzv „Milánská stěna“, ta bude v rámci výstavby 
nové opěrné zdi odstraněna. 

SO 102.3 - Oprava LB opevnění ( ř.km 2,249 -2,312) 

Jedná se o vybudování nové předpaty a přespárování stávající levobřežní opěrné zdi 
v celkové délce 63,0 m. Stávající opevněný břeh je v tomto úseku tvořen tížnou zdí 
s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem. Při levém břehu stávající zdi bude 
vybudována nová ŽB předpata o výšce 0,8 m a šířce 0,25 m, a dále dojde k přespárování 
stávající zdi o ploše 135 m2, kde je vyvětralá nebo chybějící výplň spár. 

SO 102.4 – Oprava LB opevnění ( ř.km 2,312 -2,458) 

Tento stavební objekt řeší opevnění stávajících břehů, které jsou tvořeny přírodním 
svahovaným korytem a dochází k jejich erozi a místy podemílání okolních konstrukcí. 

Největší část stavebních prací je plánována na levém břehu v celkové délce cca 170 m, 
z části bude opevnění provedeno i na břehu pravém a to v délce cca 27,5 m. Opevnění 
stávajících břehů bude v převážné délce úseku řešeno vybudováním nové opěrné zdi (v délce 
cca 143 m). V navazující části úseku bude proveden přechod na kamennou rovnaninu 
s vyklínováním. Rovnanina bude vybudována jak na levém břehu (v délce cca 22,5 m), tak i na 
břehu pravém (v délce 22,5 m) 

SO 102.5 - Oprava LB opevnění ( ř.km 2,243 -2,249) 

Jedná se o výstavbu nové levobřežní opěrné zdi v celkové délce cca 6,5 m. Stávající břeh 
je v tomto úseku tvořen pouze neopevněným svahem a dochází k jeho erozi. Nová levobřežní 
zeď tvoří napojení stávající opěrné zdi kolem soukromých tenisových kurtů a levobřežní mostní 
opěry nově budovaného mostního objektu. Nová zeď bude provedena jako tížná s kamenným 
pohledovým lícem a betonovým jádrem. 
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SO 103 – Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m 
Jedná se o opravu stávající místní komunikace pro pěší, v celkové délce 181 m. Řešený 

úsek chodníku se nachází z ulice Mikulova směrem k fotbalovému hřišti. Stávající chodník má 
provozní šířku v rozmezí od 1,6 – 5,6 m. Stávající chodník se nachází mezi zdmi stávajících 
stavebních objektů/plotů, oplocením zahrady/korytem vodního toku Mlýnského náhonu.  

Stávající povrch chodníku je asfaltový. Chodník je ve velmi špatném stavu, na několika 
místech je nerovný, zdeformován a dochází k následným trhlinám stávajícího povrchu. Je 
navržen chodník ze zámkové dlažby s odvodněním. Stavební objekt je dále rozdělen na 4 
samostatné úseky. 

Akce bude koordinována s navazující stavbou samotného stavebního objektu SO 102.2 – 
Oprava PB opevnění (ř.km 2,324 – 2,458) 

Dle informací Městyse Brozany nad Ohří, by měla být v celém řešeném úseku pravého 
břehu Mlýnského náhonu (pod stávající místní komunikací) historicky umístěna tzv „Milánská 
stěna“, ta bude v rámci výstavby nové opěrné zdi odstraněna (SO 102.2). 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je oprava/stabilizace stávajícího staticky narušeného břehového opevnění 
Mlýnského náhonu a sousedící místní pěší komunikace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu vodohospodářského významu (SO 101 a SO 102), a trvalou 
stavbu dopravní infrastruktury (SO 103). 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Řešený stavební objekt SO103 (chodník), je určen k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Během realizace řešené stavby bude tato komunikace 
uzavřena, a osobami se sníženou schopností pohybu a orientace nevyužívána. 

Stavba nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz odst. 1 e) této souhrnné technické zprávy. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje.  

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 
a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod. 

SO 101 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,191 – 2,231 
SO 101.1 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,185 -2,208) 
Nová tížná zeď s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem  cca 38,0 m 
Reprofilace stávající betonové zdi      cca 4,8 m 
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SO 101.2 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,204 -2,231) 
Nová tížná zeď s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem  cca 29,7 m 
Reprofilace stávající betonové zdi s opravou předpaty   cca 14,5 m 

 
SO 102 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,243 – 2,458 
SO 102.1 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,243 -2,324) 
Nová tížná zeď s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem  cca 82,8 m 

SO 102.2 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,324 -2,458) 
Nová tížná zeď s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem  cca 138,0 m 
Ocelové zábradlí        cca 84,0 m 
Výstavba schodiště          2 ks 

SO 102.3 - Oprava LB opevnění ( ř.km 2,249 -2,312) 
Nová předpata stávající zdi       cca 63,0 m 
Přespárování stávající zdi       cca 135 m2 

SO 102.4 – Oprava LB opevnění ( ř.km 2,312 -2,458) 
Nová opěrná zeď…………………………………………………………………..cca 143,3 m 
Opevnění LB břehu kamennou rovnaninou s vyklínováním   cca 22,5 m 
Opevnění PB břehu kamennou rovnaninou s vyklínováním   cca 22,5 m  

SO 102.5 - Oprava LB opevnění ( ř.km 2,243 -2,249) 
Nová tížná zeď s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem  cca 6,5 m 

SO 103 – Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m 
Úsek 0,000 – 0,050 
Chodník ze zámkové dlažby včetně vrstev     cca 97,5 m2 
Odvodňovací žlab        cca 50,0 m 

Úsek 0,050 – 0,083 
Chodník ze zámkové dlažby včetně vrstev     cca 52,5 m2 
Odvodňovací žlab        cca 33,0 m 
Zahradní obrubník        cca 33,0 m 

Úsek 0,083 – 0,166 
Chodník ze zámkové dlažby včetně vrstev     cca 180,5 m2 
Potrubí odvodňovacího žlabu DN 100 zaústěné do Mlýnského náhonu  cca 3,5 m 
Zahradní obrubník        cca 83,0 m 

Úsek 0,166 – 0,181 
Chodník ze zámkové dlažby včetně vrstev     cca 45,5 m2 
Zahradní obrubník        cca 20,7 m 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Jedná se o opravu/stabilizaci stávajícího staticky narušeného břehového opevnění 
Mlýnského náhonu a sousedící místní pěší komunikace. Řešené stavební práce se nachází 
v celkovém úseku ř.km 2,191 – 2,458 Mlýnského náhonu. Stabilizace břehů, oprava břehového 
opevnění a místní pěší komunikace, jsou rozděleny na jednotlivé stavební objekty. 

Stavba po svém dokončení nebude mít nároky na potřeby a spotřeby médií a hmot, a 
nebude produkovat žádné odpady ani emise. Hospodaření s dešťovou vodou se neřeší. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2021 – 2022. 

Navržená stavba předpokládá běžný postup výstavby:  

 Příprava území a převedení vody 
 Demolice stávajícího opevnění a kácení náletových dřevin a křovin 
 Realizace jednotlivých stavebních objektů břehového opevnění SO 101 a SO 102 
 Po realizaci břehového opevnění SO 102.2, je možné realizovat danou část úseku 

komunikace pro pěší SO 103 
 Dokončovací práce 

j) Orientační náklady stavby 

SO 101 – Oprava opevnění v ř.km 2,191 – 2,231   000 tis. Kč bez DPH 
 SO 101.1 – Oprava PB opevnění v ř.km 2,191 – 2,208  000 tis. Kč bez DPH 

SO 101.2 – Oprava LB opevnění v ř.km 2,204 – 2,231  000 tis. Kč bez DPH 
SO 102 – Oprava opevnění v ř.km 2,243 – 2,458   000 tis. Kč bez DPH 
 SO 102.1 – Oprava PB opevnění v ř.km 2,243 – 2,324  000 tis. Kč bez DPH 

SO 102.2 – Oprava PB opevnění v ř.km 2,324 – 2,458  000 tis. Kč bez DPH 
 SO 102.3 – Oprava LB opevnění v ř.km 2,249 – 2,312  000 tis. Kč bez DPH 

SO 102.4 – Oprava LB opevnění v ř.km 2,312 – 2,458  000 tis. Kč bez DPH 
 SO 102.5 – Oprava LB opevnění v ř.km 2,243 – 2,249  000 tis. Kč bez DPH 
SO 103 – Rekonstrukce komunikace pro pěší   000 tis. Kč bez DPH 
Vedlejší a ostatní náklady      000 tis. Kč bez DPH 
_              

Celkové inv. náklady jsou odhadnuty na    000 tis. Kč bez DPH 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba bude prováděna na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako vodní plocha; 
zastavěná plocha a nádvoří; zahrada; ostatní plocha; a lesní pozemek. 

Jedná se o opravu/stabilizaci stávajícího staticky narušeného břehového opevnění 
Mlýnského náhonu a sousedící místní pěší komunikace. Řešené stavební práce se nachází 
v celkovém úseku ř.km 2,191 – 2,458 Mlýnského náhonu. 
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Jedná se o stavbu vodohospodářského významu (SO 101 a SO 102), a stavbu dopravní 
infrastruktury (SO 103), která po svém dokončení nenaruší krajinný ani architektonický ráz 
okolí. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o opravu břehového opevnění a místní pěší komunikace.  
Břehové opevnění je navrženo pohledovým lícem z kamene s betonovým jádrem, popř. 

formou kamenné rovnaniny s vyklínováním. Stávající asfaltová komunikace je navržena 
komunikací ze zámkové dlažby ohraničené betonovými obrubníky s navázáním na 
navrhovanou kamennou tížnou zeď. 

Stavba po svém dokončení nenaruší krajinný ani architektonický ráz okolí. 

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nedojde ke změně provozního řešení. Správcem toku a místní pěší komunikace i nadále 
zůstane Městys Brozany nad Ohří. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Řešený stavební objekt SO103 (chodník), je určen k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Během realizace řešené stavby bude tato komunikace 
uzavřena, a osobami se sníženou schopností pohybu a orientace nevyužívána. 

Vzhledem ke sklonovým a prostorovým poměrům pozemků se neřeší. Podélný sklon 
chodníku respektuje sklonové poměry stávající zpevněné plochy. 

Stavba nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o stavbu vodohospodářského významu, a stavbu dopravní infrastruktury. 
Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné 

provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech podzemních vedení a dbát pokynů správců 
těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení nezávislém na veřejném osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci 
zhotovitele nosit oranžové vesty a přílby. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou 
prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na 
povinnost zhotovitele provést pasportizaci objektů v blízkosti výkopových rýh a stavebních jam 
a průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních včetně vyznačení hloubky. Na 
základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
Projektant upozorňuje, že při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy 
zákony a vládní nařízení, vyhlášky a směrnice ministerstev, resortní předpisy, instrukce, 
metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní a hygienické předpisy a souvisejícími 
právními předpisy a platnými technickými normami platnými v době zpracování projektové 
dokumentace, které vytvářejí předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými 
předpisy a souvisejícími právními předpisy. 
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Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem 
zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. Zhotovitel stavby 
zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou 
obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Dále je 
nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané 
organizací a řídit se jimi. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá 
zhotovitel stavby. 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými výše uvedenými ČSN, ON a bezpečnostními 
předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. 
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2.6. Základní charakteristika objektů 

Jedná se o opravu/stabilizaci stávajícího staticky narušeného břehového opevnění 
Mlýnského náhonu a sousedící místní pěší komunikace. Řešené stavební práce se nachází 
v celkovém úseku ř.km 2,191 – 2,458 Mlýnského náhonu. Stabilizace břehů, oprava břehového 
opevnění a místní pěší komunikace, jsou rozděleny na jednotlivé stavební objekty. Podrobněji 
jsou samostatné objekty popsány v jednotlivých Technických zprávách, které jsou součástí této 
PD. 

SO 101 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,191 – 2,231 

Tento stavební objekt je rozdělen na další dva podobjekty. Jedná se o opravu stávajícího 
PB a LB opevnění. Úsek se nachází v místě mezi MVE a mostním objektem ev.č. 2472-2.  

Stavební objekty budou koordinovány se souvisejícími stavbami „Novostavby budovy 
úřadu Městyse Brozany nad Ohří“ a „Rekonstrukce mostu ev.č. 2472-2 Brozany nad Ohří – 
náhon vodní elektrárny“.  

 
SO 101.1 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,185 -2,208) 

Jedná se o opravu stávající pravobřežní opěrné zdi v celkové délce 42,76 m. Technické 
řešení opravy je v rámci stavebního objektu rozděleno na 2 úseky. V rámci úseku 1 bude 
v prvních cca 4,73 m zdi provedena reprofilace stávající betonové zdi. V druhé části úseku bude 
v délce cca 38 m stávající zeď nahrazena novou tížnou zdí s pohledovým lícem z kamene a 
betonovým jádrem. 

SO 101.2 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,204 -2,231) 

Jedná se o opravu stávající levobřežní opěrné zdi v celkové délce 44,24 m. Technické 
řešení opravy je v rámci stavebního objektu rozděleno na 2 úseky. V rámci úseku 1 bude 
v prvních cca 14,54 m zdi provedena reprofilace stávající betonové zdi a opravena její 
předpata. V druhé části úseku bude v délce cca 29,7 m stávající zeď nahrazena novou tížnou 
zdí s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem. 

 
SO 102 – Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,243 – 2,458 

Tento stavební objekt je rozdělen na dalších pět podobjektů. Jedná se o opravu stávajícího 
PB a LB opevnění. Úsek se nachází v místě mezi mostním objektem ev.č. 2472-2 a konkávním 
břehem u fotbalového hřiště.  

Stavební objekty budou koordinovány se související stavbou „Rekonstrukce mostu ev.č. 
2472-2 Brozany nad Ohří – náhon vodní elektrárny“.  

 

SO 102.1 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,243 -2,324) 

Jedná se o výstavbu nové pravobřežní opěrné zdi v celkové délce 82,83 m. Stávající břeh 
je v tomto úseku tvořen pouze neopevněným svahem a dochází k jeho erozi. Při pravém břehu 
bude vybudována nová tížná zeďs pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem. 
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SO 102.2 - Oprava PB opevnění ( ř.km 2,324 -2,458) 

Jedná se o výstavbu nové pravobřežní opěrné zdi v celkové délce 138,0 m. Stávající břeh 
je v tomto úseku tvořen pouze neopevněným svahem a dochází k jeho erozi. Při pravém břehu 
bude vybudována nová tížná zeď s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem, kde bude 
podél chodníku na koruně zdi osazeno zábradlí výšky 1,1 m, v celkové délce 84,0 m. Součástí 
stavebního objektu je oprava 1 ks stávajícího schodiště (staničení 1,0 m) a výstavba nového 
schodiště ve staničení 92,5 m.  

Akce bude koordinována s navazující stavbou samotného stavebního objektu SO 103 – 
Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m. 

Dle informací Městyse Brozany nad Ohří, by měla být v celém řešeném úseku pravého 
břehu Mlýnského náhonu historicky umístěna tzv „Milánská stěna“, ta bude v rámci výstavby 
nové opěrné zdi odstraněna. 

SO 102.3 - Oprava LB opevnění ( ř.km 2,249 -2,312) 

Jedná se o vybudování nové předpaty a přespárování stávající levobřežní opěrné zdi 
v celkové délce 63,0 m. Stávající opevněný břeh je v tomto úseku tvořen tížnou zdí 
s pohledovým lícem z kamene a betonovým jádrem. Při levém břehu stávající zdi bude 
vybudována nová ŽB předpata o výšce 0,8 m a šířce 0,25 m, a dále dojde k přespárování 
stávající zdi o ploše 135 m2, kde je vyvětralá nebo chybějící výplň spár. 

SO 102.4 – Oprava LB opevnění ( ř.km 2,312 -2,458) 

Tento stavební objekt řeší opevnění stávajících břehů, které jsou tvořeny přírodním 
svahovaným korytem a dochází k jejich erozi a místy podemílání okolních konstrukcí. 

Největší část stavebních prací je plánována na levém břehu v celkové délce cca 170 m, 
z části bude opevnění provedeno i na břehu pravém a to v délce cca 27,5 m. Opevnění 
stávajících břehů bude v převážné délce úseku řešeno vybudováním nové opěrné zdi (v délce 
cca 143 m). V navazující části úseku bude proveden přechod na kamennou rovnaninu 
s vyklínováním. Rovnanina bude vybudována jak na levém břehu (v délce cca 22,5 m), tak i na 
břehu pravém (v délce 22,5 m) 

SO 102.5 - Oprava LB opevnění ( ř.km 2,243 -2,249) 

Jedná se o výstavbu nové levobřežní opěrné zdi v celkové délce cca 6,5 m. Stávající břeh 
je v tomto úseku tvořen pouze neopevněným svahem a dochází k jeho erozi. Nová levobřežní 
zeď tvoří napojení stávající opěrné zdi kolem soukromých tenisových kurtů a levobřežní mostní 
opěry nově budovaného mostního objektu. Nová zeď bude provedena jako tížná s kamenným 
pohledovým lícem a betonovým jádrem. 

 
SO 103 – Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m 

Jedná se o opravu stávající místní komunikace pro pěší, v celkové délce 181 m. Řešený 
úsek chodníku se nachází z ulice Mikulova směrem k fotbalovému hřišti. Stávající chodník má 
provozní šířku v rozmezí od 1,6 – 5,6 m. Stávající chodník se nachází mezi zdmi stávajících 
stavebních objektů/plotů, oplocením zahrady/korytem vodního toku Mlýnského náhonu.  
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Stávající povrch chodníku je asfaltový. Chodník je ve velmi špatném stavu, na několika 
místech je nerovný, zdeformován a dochází k následným trhlinám stávajícího povrchu. Je 
navržen chodník ze zámkové dlažby s odvodněním. Stavební objekt je dále rozdělen na 4 
samostatné úseky. 

Akce bude koordinována s navazující stavbou samotného stavebního objektu SO 102.2 – 
Oprava PB opevnění (ř.km 2,324 – 2,458) 

Dle informací Městyse Brozany nad Ohří, by měla být v celém řešeném úseku pravého 
břehu Mlýnského náhonu (pod stávající místní komunikací) historicky umístěna tzv „Milánská 
stěna“, ta bude v rámci výstavby nové opěrné zdi odstraněna (SO 102.2). 

2.7. Základní popis technických a technologických zařízení 

Netýká se stavby. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o stavbu vodohospodářského významu, a stavbu dopravní infrastruktury bez 
požárního rizika. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se stavby. 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby nebude mít negativní vliv na okolí. Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 
veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající 
zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji 
předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná 
činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly 
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby je možné zajistit ze zdrojů investora stavby. 
Zařízení staveniště je navrženo v areálu úřadu Městyse Brozany nad Ohří. Vodu pro stavební 
účely je nutno na stavbu dovážet, popř. napojit podružný vodoměr na místní vodovodní síť, 
elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály nebo dočasnou stavební 
přípojkou.  

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba bude realizována v korytě, na březích a přilehlého okolí vodního toku Mlýnského 
náhonu. V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné informace ohledně 
možného výskytu radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů na staveništi. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba leží v seizmicky klidné oblasti. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s NV č. 272/2011Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se bude řídit zpracovaným povodňovým a havarijním plánem pro stavbu. 

f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Řešené území se nenachází v poddolovaném území. Výskyt metanu se zde 
nepředpokládá. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba po svém dokončení nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 
Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby je možné zajistit ze zdrojů investora stavby. 

Zařízení staveniště je navrženo v areálu úřadu Městyse Brozany nad Ohří. Vodu pro stavební 
účely je nutno na stavbu dovážet, popř. napojit podružný vodoměr na místní vodovodní síť, 
elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály nebo dočasnou stavební 
přípojkou. 

Přeložky inženýrských sítí nejsou vyžadovány. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba po svém dokončení nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.  
Výkonnost elektrocentrály a délka rozvodů bude záviset na strojním vybavení zhotovitele. 

4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby 

Vzhledem k umístění stavby není vyžadováno dopravní řešení. Na výjezd ze stavby na 
pozemní komunikaci, bude upozorněno značkou IP22 s textem – „VÝJEZD ZE STAVBY“. 

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení místní pěší komunikace (stávající chodník 
k fotbalovému hřišti), kde je navržena jeho rekonstrukce, viz SO 103 této dokumentace. Během 
realizace řešené stavby bude tato komunikace uzavřena, a osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace nevyužívána. 

Stavba nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní přístupnost staveniště je ztížená, řešená stavba se nachází v korytě vodního 
toku Mlýnského náhonu a jeho blízkého okolí. Řešený úsek Mlýnského náhonu se nachází 
v zastavěné části města. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu bude využito 
veřejných komunikací, lesních cest a chodníků. 

c) Doprava v klidu 

Rekonstrukce řešeného chodníku (SO 103) je určen pro pěší, v rámci stavby se neřeší 
doprava v klidu.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Řešený stavební objekt SO103 (chodník), je určen k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Během realizace řešené stavby bude tato komunikace 
uzavřena, a osobami se sníženou schopností pohybu a orientace nevyužívána. 

Vzhledem ke sklonovým a prostorovým poměrům pozemků se neřeší. Podélný sklon 
chodníku respektuje sklonové poměry stávající zpevněné plochy. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Stavbou zasažené povrchy budou uvedeny do původního stavu před realizací stavby. 
Travnaté plochy budou zarovnány, ohumusovány a osety v celé šíři staveniště. 

b) Použité vegetační prvky 

Viz odst. 5 a) této souhrnné technické zprávy. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby 
je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost 
související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy 
hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a 
vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel 
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povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto plochy do 
původního stavu. 

Možné negativní vlivy při provádění stavby: prašnost, bahno na vozovce, možnost 
znečištění půdy ropnými látkami, hluk stavebních strojů. Tyto vlivy je nutné eliminovat 
organizací práce. Je nutno zadat u odborné specializované firmy. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem vyžaduje nepřipustit 
provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná 
vyhláška. 

Ochrana proti hluku a vibracím zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní 
mechanizace pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod před jejich znehodnocením 
látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.) Zabránit v 
průběhu realizace stavby vnikání nebezpečných látek a stavebních materiálů do vody. 

Ochrana proti znečištění půdy před jejím znehodnocením nebezpečnými a odpadními 
látkami, (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.). 

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do nádob k tomu určených a likvidovány 
odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě před 
zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu. 

Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů v souladu s § 9a zákona 185/2001 Sb. 
Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude předán k využití např. na rekultivaci 
po těžbě. Zhotovitel je povinen odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby.  

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou shromažďovány 
utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech.  

Zhotovitel zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
Odpady budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR, 
mj. zákon 185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb., vyhl. 294/2005 Sb. 

Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) 
následovně: 
 
17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

 

kód název kat. způsob likvidace předpokl. 
množství 

17 01 01 Beton „O“ 
Zbytky stávajících betonových 
zdí, základy zábradlí, „Milánská 
stěna“ 

0,00 t 

17 02 01 Dřevo „O“ Kácení pařezů, náletových dřevin 
a křovin  0,00 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03* „O“ 

Porušené opevnění břehů a 
zemina vytěžená z výkopů 
základu – odvoz na řízenou 
skládku (popř. využití na 
rekultivaci) 

0,00 t 
………….. 

 
0,00 t 
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Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých 
odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní 
činnost Odboru životního prostředí. Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy, dřeva, kamene a 
betonu ze stávajícího opevnění Mlýnského náhonu na skládku ostatního odpadu, např. skládka 
odpadů SONO – Želechovice s dopravní vzdáleností 10 km. 

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře 
šetřit stávající zeleň. Vzhledem k umístění a charakteru stavby budou zachovány ekologické 
funkce a vazby v krajině. 

Bude zajištěno, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně 
uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. 

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavbou bude dotčena soustava chráněných území Natura 2000, Evropsky významná 
lokalita (EVL) „Ohře“. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska a posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a stanovisku EIA. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se stavby. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného ani bezpečnostního pásma. 

7. Ochrana obyvatelstva 

K využití předmětné stavby pro účely civilní obrany nedojde. 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba po svém dokončení nebude mít nároky na potřeby a spotřeby médií a hmot. 
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b) Odvodnění staveniště 

Převedení vody bude provedeno hrázkováním, a převedením toku pomocí potrubí 
PEHD DN 600. Zahrazení toku bude zajištěno výstavbou hrázky z pytlů plněných pískem. 
Hrázka bude výšky cca 800 mm a šířky cca 1200 mm. Vodotěsnost bude zajištěna vložením 
nepropustné folie do hrázky při její stavbě. Použita bude folie PEHD o tl. 1,0 mm. Roura 
uložená v min. sklonu 2,60 % je při své maximální kapacitě schopna převést 1,38 m³/s, což 
odpovídá průtoku cca ½ Q1 = 2,0 m³/s. 

Před nátokem do PVC trouby bude vždy pevně uchycena vodočetná lať, na které budou 
drážkou a barvou vyznačeny jednotlivé stupně povodňové aktivity. 

Po dokončení stavby bude hrázka odstraněna a koryto uvedeno do původního stavu. 
Průsaky do stavební jámy budou kontinuálně čerpány.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní přístupnost staveniště je ztížená, řešená stavba se nachází v korytě vodního 
toku Mlýnského náhonu a jeho blízkého okolí. Řešený úsek Mlýnského náhonu se nachází 
v zastavěné části města. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu bude využito 
veřejných komunikací, lesních cest a chodníků. 

Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby je možné zajistit ze zdrojů investora stavby. 
Zařízení staveniště je navrženo v areálu úřadu Městyse Brozany nad Ohří. Vodu pro stavební 
účely je nutno na stavbu dovážet, popř. napojit podružný vodoměr na místní vodovodní síť, 
elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály nebo dočasnou stavební 
přípojkou. 

Stavba po svém dokončení nebude mít nároky na potřeby a spotřeby médií a hmot. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost 
související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy 
hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci 
stavby používal a uvést tyto plochy do původního stavu. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí cizích osob. Výkopy budou zajištěny proti pádu 
osob. 

V rámci stavby jednotlivých stavebních objektů bude prováděno kácení dřevin, asanační a 
demoliční práce.  

Asanační práce spočívají v reprofilaci stávajících betonových zdí, které jsou součástí 
stavebních objektů v SO 101.1 a SO 101.2. Dále přespárování stávající kamenné zdi, které je 
součástí SO 102.3. Detailně popsáno v jednotlivé Technické zprávě. 
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Demoliční práce spočívají v odstranění stávajících staticky narušených řešených úseků zdí 
a povrchů komunikací. Navrhované demolice jsou součástí objektů SO 101.1, SO 101.2, SO 
102.1, SO 102.2 a SO 103. Dle získaných podkladů Městyse Brozany nad Ohří, se v řešeném 
úseku komunikace pro pěší a PB opevnění nachází tzv „Milánská stěna“. Ta bude v rámci 
výstavby SO 102.2 a SO 103 demolována.  

Kácení dřevin spočívají v odstranění pařezů, náletových dřevin a křovin do obvodu kmene 
30 cm. Kácení řešených dřevin jsou součástí objektů SO 101.2, 102.1 a 102.2. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zařízení staveniště: 

 

Přístupové trasy: 

 

SO 101.1 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,185 - 2,231): 

 

SO 101.2 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,204 - 2,231): 

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

st. 138
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x 882 108

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa
93 429 98

Zařízení staveniště

Brozany nad 
Ohří        

(612898)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

1534/1

Ústecký kraj ,                                                       
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem;                        
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ,    
příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 
41703 Dubí 

ostatní plocha silnice x x 1 384
veřejná 

komunikace

1564/2
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace x x 4 594 213

1534/1

Ústecký kraj ,                                                       
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem;                        
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ,    
příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 
41703 Dubí 

ostatní plocha silnice x x 1 384
veřejná 

komunikace

1564/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno (podle 

listiny)
x 957 13

1515/7

Ústecký kraj ,                                                       
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad Labem;                        
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ,    
příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 
41703 Dubí 

ostatní plocha silnice x x 13 027
veřejná 

komunikace

1563/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno zřizování 

a provozování vedení
x 3 653 245

226
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

zahrada x x zemědělský půdní fond 378 16

863/70
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

trvalý travní porost x x zemědělský půdní fond 376 15

864/5
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
x x 1 160 29

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa
93 429 624

Přístupové trasy

Brozany nad 
Ohří        

(612898)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 36 49

st. 138
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x 882 6 4

Brozany nad 
Ohří         

(612898)
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SO 102.1 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,243 - 2,324): 

 

SO 102.2 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,324 - 2,458): 

 

SO 102.3 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,249 - 2,312): 

 

SO 102.4 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,312 - 2,458): 

 

SO 102.5 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,243 - 2,249): 

 

SO 103 - Rekonstrukce komunikace pro pěší v dl. 181 m: 
 

 

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

224
Beránková Václava ,                                          U 
Mlýna 398, 41181 Brozany nad Ohří

zahrada x x zemědělský půdní fond 483 26 28

st. 137
Beránková Václava ,                                          U 
Mlýna 398, 41181 Brozany nad Ohří

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x 291 10 12

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 2 4

1563/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace
věcné břemeno zřizování 

a provozování vedení
x 3 653 3 6

Brozany nad 
Ohří         

(612898)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

Brozany nad 
Ohří         

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 124 95

SO 102.1 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,243 - 2,324)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

1561
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace x x 441 149 42

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 20 102

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa
93 429 110 84

SO 102.2 - Oprava PB opevnění (ř.km 2,324 - 2,458)

Brozany nad 
Ohří         

(612898)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

Brozany nad 
Ohří            

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 95 16

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

Brozany nad 
Ohří         

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 x 715

SO 102.4 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,312 - 2,458)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

Brozany nad 
Ohří         

(612898)
1567/1

Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 6 9

SO 102.5 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,243 - 2,249)

Katastrální 
území

p.č. Vlastník; správce Druh pozemku Způsob využití
Omezení 

vlastnického práva
Ochrana Výměra

Dočasný 
zábor      

[m2]

Trvalý zábor    

[m2]

1561
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha ostatní komunikace x x 441 x 303

st. 69
Rosenkranc Miroslav,                                  
Palackého náměstí 45, 41181 Brozany nad Ohří 

zastavěná plocha a 
nádvoří

x x x 587 x 1

154
Rosenkranc Miroslav,                                                 
Palackého náměstí 45, 41181 Brozany nad Ohří 

zahrada x x zemědělský půdní fond 432 x 20

1567/1
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

vodní plocha
koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené
x x 23 842 x 31

864/14
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

lesní pozemek x x
pozemek určený k plnění 

funkce lesa
93 429 x 19

864/5
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
x x 1 160 x 10

863/180
Městys Brozany nad Ohří ,                           
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří 

ostatní plocha
sportoviště a rekreační 

plocha
x x 11 482 x 14

Brozany nad 
Ohří        

(612898)
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace nevyužívána. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 

odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou 
likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel 
stavby ještě před zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového 
materiálu. 

Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů v souladu s § 9a zákona 185/2001 Sb. 
Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude předán k využití např. na rekultivaci 
po těžbě. Zhotovitel je povinen odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby.  

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou shromažďovány 
utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech.  

Zhotovitel zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
Odpady budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR, 
mj. zákon 185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb., vyhl. 294/2005 Sb. 
 
17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

 

kód název kat. způsob likvidace předpokl. 
množství 

17 01 01 Beton „O“ 
Zbytky stávajících betonových 
zdí, základy zábradlí, „Milánská 
stěna“ 

0,00 t 

17 02 01 Dřevo „O“ Kácení pařezů, náletových dřevin 
a křovin  0,00 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03* „O“ 

Porušené opevnění břehů a 
zemina vytěžená z výkopů 
základu – odvoz na řízenou 
skládku (popř. využití na 
rekultivaci) 

0,00 t 
………….. 

 
0,00 t 

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých 
odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní 
činnost Odboru životního prostředí. Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy, dřeva, kamene a 
betonu ze stávajícího opevnění Mlýnského náhonu na skládku ostatního odpadu, např. skládka 
odpadů SONO – Želechovice s dopravní vzdáleností 10 km. 

i) Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní 
prostředí.Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je dána charakterem stavby a upřesněna ve výkazu výměr, viz 
příloha J, která je součástí této projektové dokumentace. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Možné negativní vlivy při provádění stavby: prašnost, bahno na vozovce, možnost 
znečištění půdy ropnými látkami, hluk stavebních strojů. Tyto vlivy je nutné eliminovat 
organizací práce. Je nutno zadat u odborné specializované firmy. 

Opatřeni navržená k ochraně životního prostředí. 

Ochrana proti hluku a vibracím:  
- zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technologii s 

ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 
(vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 

připouští příslušná vyhláška) 

Ochrana proti znečištění komunikace: 
- omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na 

veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 
- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních 

prostředků a stavebních strojů od bláta 
- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a 

odstavných komunikacích. 
- vyloučit splachování bláta do kanalizace 
- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z výroby 

Provoz ZS : 
- provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý 

pořádek, aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení 
- pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 
- především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, 

které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) 
- zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do kanalizace 

Ochrana zeleně před poškozením: 
- zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním 
- zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně 

uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. 
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Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými 
předpisy a související právními předpisy. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem 
zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. Zhotovitel stavby 
zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou 
obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Dále je 
nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané 
organizací a řídit se jimi. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá 
zhotovitel stavby. 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, ON a bezpečnostními předpisy, 
legislativními předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace zejména s ČSN EN 13670, 
ČSN 75 0250, ČSN 01 3469. 

Ve smyslu §15 zákona 309/2006 Sb. bodu 1. se dle rozsahu jednotlivých realizovaných 
lokalit dá předpokládat, že může být naplněn odstavec b) „celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu. Pak je zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení prací místně příslušnému OIP a 
to nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. 

Je předpoklad, s ohledem na skladbu činností na stavbě, že stavbu obsáhne jeden 
zhotovitel svými zaměstnanci a z toho důvodu se nepředpokládá potřeba koordinátora při 
realizaci stavby. 

Budou prováděny práce vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví podle příl. č. 5 NV č. 591/2006 Sb. a z tohoto důvodu je zhotovitel povinen 
zpracovat plán BOZP při realizaci stavby. Součástí této PD je plán BOZP v přípravě. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Navrhovanou stavbou dojde k dotčení místní pěší komunikace (stávající chodník 

k fotbalovému hřišti), kde je navržena jeho rekonstrukce, viz SO 103 této dokumentace. Během 
realizace řešené stavby bude tato komunikace uzavřena, a osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace nevyužívána. 

Stavba nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k umístění stavby není vyžadováno dopravní řešení. Na výjezd ze stavby na 
pozemní komunikaci, bude upozorněno značkou IP22 s textem – „VÝJEZD ZE STAVBY“. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude probíhat vně koryta a na pozemcích sousedících s korytem Mlýnského 
náhonu, v místě staveniště bude nutné zajímkování toku a převedení toku do potrubí.  

Automobily odvážející odstraněné materiály budou mít utěsněný nákladní prostor. 
Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu je možné po předchozí domluvě 

se správci sítí.  
Koryto nesmí být využíváno pro skladování materiálu! 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna dle standardních pracovních postupů.  
Stavba není členěna na etapy.  
Dílčí termíny nejsou stanoveny. 
Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2022 – 2023. 

Navržená stavba předpokládá běžný postup výstavby:  

 Příprava území a převedení vody 
 Demolice stávajícího opevnění a kácení náletových dřevin a křovin 
 Realizace jednotlivých stavebních objektů břehového opevnění SO 101 a SO 102 
 Po realizaci břehového opevnění SO 102.2, je možné realizovat danou část úseku 

komunikace pro pěší SO 103 
 Dokončovací práce 

9. Celkové vodohospodářské řešení 

Účelem stavby je oprava/stabilizace stávajícího staticky narušeného břehového opevnění 
Mlýnského náhonu a sousedící místní pěší komunikace. 

Jedná se o trvalou stavbu vodohospodářského významu (SO 101 a SO 102), a trvalou 
stavbu dopravní infrastruktury (SO 103). 

Stavba nevyžaduje další vodohospodářské řešení. 
 

 
 


