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Ing. Martin David

18/325

Akce:

18/325

Brozany nad Ohří

Mìstys Brozany nad Ohøí

Objekt:

5xA4DSJ

IV. 2021

v ø.km 2,191 - 2,458
Brozany nad Ohøí - Mlýnský náhon 

SO 102 - Oprava opevnìní Mlýnského náhonu v ø.km 2,243 - 2,458

SO 102.3 - Oprava LB opevnìní (ø.km 2,249 - 2,312)

D.2.3.2Rozvinutý pohled na LB zeď 1:  100

IV. 2021

S.R. 145,00 m n. m.

STANI±ENÍ [ø.km]

KORUNA ZDI (dle zamìøení)

(dle zamìøení)

HLADINA MLÝNSKÉHO NÁHONU

(pøedpoklad)

SPODNÍ HRANA STÁVAJÍCÍ ZDI

(pøedpoklad)

KORUNA NAVRHOVANÉ PØEDPATY 

(pøedpoklad)
ZDI A DNO LB MLÝNSKÉHO NÁHONU 
SPODNÍ HRANA ZÁKLADU STÁVAJÍCÍ 
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- elektrické vedení NN (±EZ Distribuce, a.s.)

- elektrické vedení NN (SèVK, a.s.)

- vodovod OC 100 (SèVK, a.s.)

- kanalizace PVC 150 - výtlak (SèVK, a.s.)

- výtok DN 1 000
- výtok DN 200

- výtok DN 150

Silnièní most ev.è.obj. 2472-2

Stavební objekt è.p. 252

Silnièní most ev.è.obj. 2472-2Sportovní areál na pozemku p.è. 155/1
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SO 102.4
Navazující stavební objekt 

SO 102.5
Navazující stavební objekt 
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IDVT: 10221656

Mlýnský (Brozanský) náhon

- spárování MC 15

- mechanické vyèištìní spár do hl. 10 cm

- oèištìní tlakovou vodou

2

mPøespárování stávající zdi o ploše - 135 

- třmínky R8, dl. 1,8 m, min. krytí 50 mm, á 200 mm - 315 ks
- R12, dl. 6,0 m, navázání prutů (překrytí) cca 0,3 m, min. krytí 50 mm - 110 ks
  (chemická kotva - dvoukomponentní lepící hmota na bázi epoxidové pryskyřice)
  do navrhované předpaty opěrné zdi, ø vrtaného otvoru 14-16 mm - 474 ks)
  (R12, dl. 0,7 m, min. krytí 50 mm, zapuštěna 0,5 m do základu stávající zdi a 0,2 m 
- trnování: ocelové kotvící trny na chemickou kotvu á 400 mm

- druh oceli: B500B

- beton: C 30/37 - XF3, konz. S3

- předpata: š=0,25 m, h=0,8 m, L= 63,0 m
Vybudování předpaty opěrné zdi

ø.km 2,249 - 2,312

SO 102.3 - OPRAVA LB OPEVNÌNÍ
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