

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015-18

Stavba: Objekt S007 - Oprava 1.NP, část rentgenové pracoviště

JKSO:

Místo: Vinohradská 1513/176, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 11.6.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

28642163

DIČ:

CZ28642163

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

711 937,10

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

711 937,10

DPH základní 21,00%

ze

711 937,10

149 506,79

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

861 443,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015-18

Stavba: Objekt SO07 - Oprava 1.NP, část rentgenové pracoviště

Místo: Vinohradská 1513/176, Praha 3

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		711 937,10	861 443,89
2015-18	Objekt SO07 - Oprava 1.NP, část rentgenové pracoviště	711 937,10	861 443,89
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		711 937,10	861 443,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt S007 - Oprava 1.NP, část rentgenové pracoviště

JKSO:

Místo: Vinohradská 1513/176, Praha 3

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

28642163

DIČ:

CZ28642163

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

691 437,10

Ostatní náklady

20 500,00

Cena bez DPH

711 937,10

DPH základní

21,00%

ze

711 937,10

149 506,79

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

861 443,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt S007 - Oprava 1.NP, část rentgenové pracoviště

Místo: Vinohradská 1513/176, Praha 3

Datum: 11.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 691 437,10

HSV - Práce a dodávky HSV 327 077,42

34 - Stěny a příčky 3 883,75

38 - Různé kompletní konstrukce 1 435,35

61 - Úprava povrchů vnitřní 187 603,92

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 41 820,85

94 - Lešení a stavební výtahy 1 108,80

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 692,88

96 - Bourání konstrukcí 85 201,63

99 - Přesun hmot 3 330,24

PSV - Práce a dodávky PSV 340 678,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 525,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 915,50

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 10 502,00

729 - Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky 21 625,00

743 - Elektromontáže - rozvaděče 20 400,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů 32 638,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 5 156,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 10 266,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 45 893,00

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 1 950,00

763 - Konstrukce suché výstavby 4 935,60

764 - Konstrukce klempířské 693,00

7661 - Konstrukce truhlářské - vnitřní výplně otvorů 37 738,00

7662 - Konstrukce truhlářské - vnější výplně otvorů 101 120,00

7671 - Konstrukce zámečnické - vnitřní výplně otvorů 420,00

769 - Ostatní konstrukce 2 320,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 22 963,58

784 - Dokončovací práce - malby 11 617,50

M - Práce a dodávky M 23 681,00

27-M - Strukturovaný kabelážní systém, telefonní a datové rozvody 23 681,00

2) Ostatní náklady 20 500,00

Zařízení staveniště 7 000,00

Projektové práce 4 200,00

Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
PD skuteč. provedení	3 800,00
Kompletační činnost	2 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

711 937,10

ROZPOČET

Stavba: Objekt S007 - Oprava 1.NP, část rentgenové pracoviště

Místo: Vinohradská 1513/176, Praha 3

Datum: 11.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							691 437,10

HSV - Práce a dodávky HSV

327 077,42

34 - Stěny a příčky

3 883,75

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,4*0,3*0,1*0,34	m3	0,509	4 200,00	2 137,80
			0,58*1,45*0,3*2		0,004		
					0,505		
2	K	340238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm 0,4*0,25*2	m2	0,748	475,00	355,30
			0,25*0,25*3		0,200		
			0,6*0,6		0,188		
					0,360		
3	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm 0,6*0,6	m2	0,360	460,00	165,60
					0,360		
4	K	340239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm 0,6*1,97	m2	1,182	587,00	693,83
					1,182		
5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 1,02*1,2	m2	1,224	434,00	531,22
					1,224		

38 - Různé kompletní konstrukce

1 435,35

6	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 "m.č. 1.14" 0,3+2,6+1,3	m	4,200	148,00	621,60
					4,200		
7	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 "m.č. 1.14" 1,55+1,3+2,4	m	5,250	155,00	813,75
					5,250		

61 - Úprava povrchů vnitřní

187 603,92

8	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "m.č. 1.15" 10,63	m2	32,560	438,00	14 261,28
			"m.č. 1.17" 1,05		10,630		
			"m.č. 1.18" 1,08		1,050		
			"m.č. 1.19" 9,9		1,080		
			"m.č. 1.20" 9,9		9,900		
					9,900		
9	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	32,560	205,00	6 674,80
10	K	611831R01	Oprava barytové stínící omítky hladké jednovrstvé vnitřních stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	30,710	185,00	5 681,35
			"m.č. 1.14" 30,71		30,710		
11	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně viz oprava vnitř. omítek	m2	250,746	365,00	91 522,29
			250,746		250,746		
12	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně kovových podomítkových rohů!!!	m2	7,967	390,00	3 107,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			zazděné otvory				
			0,4*0,3*0,1*2		0,024		
			0,58*1,45*2*2		3,364		
			0,4*0,25*2*2		0,400		
			0,25*0,25*2*3		0,375		
			0,6*0,6*2*2		1,440		
			0,6*1,97*2		2,364		
13	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% obvod měřen v CADu	m2	250,746	256,00	64 190,98
			"m.č. 1.13" 7,04*0,5		3,520		
			"m.č. 1.14" 23,68*3,1		73,408		
			"m.č. 1.15" 13,63*3,1		42,253		
			"m.č. 1.17" 4,1*3,13		12,833		
			"m.č. 1.18" 4,2*3,13		13,146		
			"mezi m.č. 1.17, 1.18 a 1.20" 8,85*3,1		27,435		
			"m.č. 1.19" 12,84*3,1		39,804		
			"m.č. 1.20" 12,37*3,1		38,347		
14	K	612831R01	Oprava barytové stínící omítky hladké vnitřních stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	69,874	31,00	2 166,09
			"m.č. 1.14" (5,92*2+5,35*2)*3,1		69,874		
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							41 820,85
15	K	631311116	betonová mazanina, vyrovnání stávajícího povrchu a doplnění spádu, tl. 0-80 mm	m2	22,240	287,00	6 382,88
			"m.č.1.13" 2,44		2,440		
			"m.č.1.19" 9,9		9,900		
			"m.č.1.20" 9,9		9,900		
16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,239	3 058,00	730,86
			místnosti 1.14 až 1.20				
			(2,95+5)*0,2*0,15		0,239		
17	K	P1	Skladba P1 - PVC na stěrce (TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT !!!)		0,000	0,00	0,00
18	K	776521R01	PVC podlahovina, třída zátěže 32, kompletní provedení včetně PVC soklíku, tl. 2 mm	m2	21,930	338,00	7 412,34
			"m.č. 1.17" 1,05		1,050		
			"m.č. 1.18" 1,08		1,080		
			"m.č. 1.19" 9,9		9,900		
			"m.č. 1.20" 9,9		9,900		
19	K	777551R01	samonivelační stěrka, tl. 3-10 mm	m2	21,930	138,00	3 026,34
20	K	P2	Skladba P2 - antistatické PVC (TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT !!!)		0,000	0,00	0,00
21	K	776521R02	PVC antistatická podlahovina, třída zátěže 32, kompletní provedení včetně PVC soklíku, tl. 2 mm	m2	41,430	375,00	15 536,25
			"m.č. 1.14" 30,8		30,800		
			"m.č. 1.15" 10,63		10,630		
22	K	777551R01	samonivelační stěrka, tl. 3-10 mm	m2	41,430	158,00	6 545,94
23	K	P3	Skladba P3 - keramická dlažba (TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT !!!)		0,000	0,00	0,00
24	K	771574R01	keramická dlažba, včetně keramického soklu, řezaného, tl. 9 mm	m2	2,440	644,00	1 571,36
			"m.č. 1.13" 2,44		2,440		
25	K	771574R02	lepící tmel tl. 3 mm	m2	2,440	90,00	219,60
26	K	777551R02	samonivelační stěrka, tl. 2-10 mm	m2	2,440	162,00	395,28
94 - Lešení a stavební výtahy							1 108,80
27	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,360	330,00	1 108,80
			Podhledy				
			2,44+0,92		3,360		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							2 692,88
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	65,680	41,00	2 692,88
			"m.č. 1.13" 2,41		2,410		
			"m.č. 1.14" 30,71		30,710		
			"m.č. 1.15" 10,63		10,630		
			"m.č. 1.17" 1,05		1,050		
			"m.č. 1.18" 1,08		1,080		
			"m.č. 1.19" 9,9		9,900		
			"m.č. 1.20" 9,9		9,900		
29	K	952-R01	Připomocně stavební práce pro stavební instalace (např. sekání drážek, bourání prostupů, zaomítání/zabetonování drážek a	%	0,000	4,50	0,00
96 - Bourání konstrukcí							85 201,63
30	K	740-R01	Vybourání stávajících nefunkčních rozvodů VZT (prostor rentgenového pracoviště) včetně odvozu a likvidace	m	17,250	42,00	724,50
			3,4+11,9+1,95		17,250		
31	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	26,00	234,00
32	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	22,240	82,00	1 823,68
			včetně soklíku				
			"m.č.1.13" 2,44		2,440		
			"m.č.1.19" 9,9		9,900		
			"m.č.1.20" 9,9		9,900		
33	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	43,560	119,00	5 183,64
			včetně soklíku				
			"m.č.1.14" 30,8		30,800		
			"m.č.1.16" 10,63		10,630		
			"m.č.1.17" 1,05		1,050		
			"m.č.1.18" 1,08		1,080		
34	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	59,271	115,00	6 816,17
			m.č.1.13				
			(1,05*2+1,55*2)*2-0,6*1,97		9,218		
			(0,625*2+0,65)*2		3,800		
			m.č.1.19				
			(3,66*2+(2,44+0,32)*2)*2-0,6*1,97-0,8*1,97		22,922		
			m.č.1.20				
			(3,72*2+(2,49+0,46)*2)*2-0,9*1,97-0,8*1,97		23,331		
35	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	12,410	172,00	2 134,52
			"m.č. 1.14" 5,95*1		5,950		
			"m.č. 1.15" 3,46*1		3,460		
			"m.č. 1.19" 3*1		3,000		
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,225	2 585,00	581,63
			1,5*0,5*0,3		0,225		
37	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	8,556	222,00	1 899,43
			(1,9+0,86)*3,1		8,556		
38	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,565	256,00	656,64
			0,57*1,5*3		2,565		
39	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	13,334	266,00	3 546,84
			1,44*1,44*5		10,368		
			2,06*1,44		2,966		
40	K	968062991	Vybourání vnitřních děstění sýkladů, ostění a obkladů stěn	m2	95,625	105,00	10 040,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,45*43*0,3*5		93,525		
			(2,06*2+1,44*2)*0,3		2,100		
41	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,182	155,00	183,21
			0,6*1,97		1,182		
42	K	974042567	Wysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	1,300	328,00	426,40
			"m.č. 1.14" 1,3		1,300		
43	K	976072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	2,000	50,00	100,00
44	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	250,746	33,00	8 274,62
			obvod měřen v CADu				
			"m.č. 1.13" 7,04*0,5		3,520		
			"m.č. 1.14" 23,68*3,1		73,408		
			"m.č. 1.15" 13,63*3,1		42,253		
			"m.č. 1.17" 4,1*3,13		12,833		
			"m.č. 1.18" 4,2*3,13		13,146		
			"mezi m.č. 1.17, 1.18 a 1.20" 8,85*3,1		27,435		
			"m.č. 1.19" 12,84*3,1		39,804		
			"m.č. 1.20" 12,37*3,1		38,347		
45	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	9,512	220,00	2 092,64
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	28,536	26,00	741,94
47	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,512	260,00	2 473,12
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,728	172,00	31 085,22
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,512	650,00	6 182,80
99 - Přesun hmot							3 330,24
50	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	10,407	320,00	3 330,24

PSV - Práce a dodávky PSV

340 678,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 525,50

51	K	721.1.01	PPr potrubí vč. tvarovek DN100 HT	bm	20,000	85,00	1 700,00
52	K	721.1.03	PPr potrubí vč. tvarovek DN70 HT	bm	5,000	52,00	260,00
53	K	721.1.04	PPr potrubí vč. tvarovek DN50 HT	bm	8,500	45,00	382,50
54	K	721.1.07	Jednoduchá odbočka 110/110-87,5° HT	ks	1,000	52,00	52,00
55	K	721.1.09	Jednoduchá odbočka 110/50-87,5° HT	ks	2,000	40,00	80,00
56	K	721.1.17	Přívzdušňovací hlavice HL900 (DN100)	ks	1,000	1 051,00	1 051,00
57	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 915,50

58	K	722.1.1.03	potrubí včetně tvarovek a závěsů 32*4,4i PPR s roztažnou stabilizací	bm	17,000	68,00	1 156,00
59	K	722.1.1.04	potrubí včetně tvarovek a závěsů 25x3,5i PPR s roztažnou stabilizací	bm	15,000	85,00	1 275,00
60	K	722.1.1.08	Izolace pro potrubí tl.9 mm DN32	bm	17,000	9,50	161,50
61	K	722.1.1.09	Izolace pro potrubí tl.9 mm DN25	bm	15,000	8,00	120,00
62	K	722.1.1.11	Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN DN63-20	ks	5,000	32,50	162,50
63	K	722.1.2.03	potrubí včetně tvarovek a závěsů 32*4,4i PPR s roztažnou stabilizací	bm	17,000	54,00	918,00
64	K	722.1.2.04	potrubí včetně tvarovek a závěsů 25x3,5i PPR s roztažnou stabilizací	bm	32,000	38,50	1 232,00
65	K	722.1.2.08	Izolace pro potrubí tl.20 mm DN32	bm	17,000	24,50	416,50
66	K	722.1.2.09	Izolace pro potrubí tl.20 mm DN25	bm	32,000	24,50	784,00
67	K	722.1.2.11	Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN DN63-20	ks	5,000	32,00	160,00
68	K	722.2.05	Kulový kohout DN20	ks	4,000	95,00	380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	722.2.06	revizní dvířka pro uzávěry vody 200/200 (plast)	ks	2,000	75,00	150,00
70	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 502,00

71	K	725.1.01	WC mísa - 54x36cm keramika, sedátko bílé plast	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
72	K	725.1.03	Splachovací zařízení dělené instalované do předstěny pro WC	ks	1,000	3 930,00	3 930,00
73	K	725.1.04	WC tlačítko dělené	ks	1,000	690,00	690,00
74	K	725.1.06	Umyvadlo bílé 40x31cm, Sifon DN40 keramika, souprava na upevnění	ks	1,000	690,00	690,00
75	K	725.2.01	Nerezový sifon DN50 k dřezům	ks	1,000	850,00	850,00
76	K	725.2.02	Nerezový sifon DN40 k umyvadlům	ks	1,000	845,00	845,00
77	K	725.3.01	Umyvadlová stojánková páková, chrom DN 15, střední výška, odtoková souprava,	ks	1,000	460,00	460,00
78	K	725.3.03	Dřezová baterie stojánková páková	ks	1,000	561,00	561,00
79	K	725.3.06	Rohový ventil A-80	ks	2,000	63,00	126,00
80	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

729 - Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky

21 625,00

81	K	01	demontáž stávajících vodovodních stoupaček	bm	34,000	265,00	9 010,00
82	K	02	demontáž stávajících kanalizačních stoupaček	bm	25,000	315,00	7 875,00
83	K	03	demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně připojovacího potrubí (cca 8m potrubí V+K/ZP)	ks	3,000	340,00	1 020,00
84	K	04	přechodné připojení stávajících stoupaček vodovodu (36) a kanalizace (15) na nově provedené vedení	ks	31,000	120,00	3 720,00

743 - Elektromontáže - rozvaděče

20 400,00

85	K	743-R02	Rozvaděč R1.2 - zapuštěný oceloplechový rozvaděč, 600x900x200mm, IP40/IP20	soubor	1,000	20 400,00	20 400,00
----	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů

32 638,00

86	K	003.1	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	38,000	42,00	1 596,00
87	K	003.2	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	132,000	42,00	5 544,00
88	K	003.3	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	234,000	48,00	11 232,00
89	K	003.4	Kabel CYKY-J 4x25 mm2	m	22,000	350,00	7 700,00
90	K	003.5	Vodič CY 6 mm2	m	146,000	41,00	5 986,00
91	K	003.6	Vodič CY 16 mm2	m	10,000	58,00	580,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

5 156,00

92	K	004.1	Krabice přístrojová KU 68-1901	ks	55,000	36,00	1 980,00
93	K	004.2	Krabice Hensel - D 9125/Z (pětipólová svork.)	ks	4,000	91,00	364,00
94	K	004.3	Elektroinstalační trubka ohebná super Monoflex EN 25 , 1225 (750 N)	m	35,000	36,00	1 260,00
95	K	004.4	Wago svorka do 5x2,5 mm2	ks	54,000	7,00	378,00
96	K	004.5	Svorka zemnicí ZSA16 (AB, Bernard) vč. Cu pásku	ks	14,000	72,00	1 008,00
97	K	004.6	Krabice ochranného pospojování PA se svorkovnicí Cu, včetně krabice	ks	1,000	166,00	166,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

10 266,00

98	K	002.1	Spínač jednopólový 250V/10A, IP20	ks	5,000	165,00	825,00
99	K	002.2	Přepínač sériový 250V/10A, IP20 - Gira E2	ks	2,000	184,00	368,00
100	K	002.3	Přepínač střídavý dvojité 250V/10A, IP20	ks	2,000	189,00	378,00
101	K	002.4	Spínač tlačítkový 250V/10A s orientační doutnavkou, IP20	ks	1,000	195,00	195,00
102	K	002.5	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, IP20	ks	42,000	166,00	6 972,00
103	K	002.6	Uzemňovací svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná	ks	2,000	549,00	1 098,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	002.7	Ventilátorové doběhové relé do krabice	ks	1,000	430,00	430,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							45 893,00
105	K	001.1	A1 - přisazené stropní svítidlo 2x58W, IP20, leštěná mřížka - ref. Philips TCS198 C6 včetně zdrojů a dalšího příslušenství.	ks	5,000	3 120,00	15 600,00
106	K	001.2	A2 - přisazené stropní svítidlo 2x36W, IP20, leštěná mřížka - ref. Philips TCS198 C6 včetně zdrojů a dalšího příslušenství.	ks	6,000	2 995,00	17 970,00
107	K	001.3	C1 - svítidlo podhledové 2x18W, IP20 - ref. Philips FBH245 včetně zdrojů a dalšího příslušenství.	ks	3,000	2 450,00	7 350,00
108	K	001.4	D1 - přisazené stropní svítidlo 4x18W, IP20, bílá mřížka - ref. Philips TCS198 L1 včetně zdrojů a dalšího příslušenství.	ks	1,000	2 653,00	2 653,00
109	K	001.5	N1 - nouzové svítidlo nástěnné 1x24W s vlastním zdrojem 60min., IP20 - ref. Beghelli včetně zdrojů a dalšího příslušenství.	ks	1,000	2 320,00	2 320,00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení							1 950,00
110	K	007.1	Demontáž stávajících viditelných rozvodů	soudr	1,000	1 950,00	1 950,00
763 - Konstrukce suché výstavby							4 935,60
111	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD "u m.č.1.18" 2,3*0,4	m2	0,920	660,00	607,20
112	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD "m.č. 1.13" 2,44	m2	2,440	660,00	1 610,40
113	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	2,300	660,00	1 518,00
114	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	30,000	40,00	1 200,00
764 - Konstrukce klempířské							693,00
115	K	KL3	Oplechování parapetu, Al tažený plech, barva šedá RAL 7042 - RŠ 660 mm, kompletní provedení včetně pomocných konstrukcí a prvků a kotvení	m	0,600	630,00	378,00
116	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	4,500	70,00	315,00
7661 - Konstrukce truhlářské - vnitřní výplně otvorů							37 738,00
117	K	D01	Dveře jednokřídlé hladké, plně, povrch laminát, barva bílá, zárubeň nový nátěr barva šedá RAL 7044 - 600 x 1970 mm, kompletní provedení včetně oboustranné Al mřížky 450/90mm, kování klika/klika, vložkového zámku a očištění zárubně od starého nátěru	kus	2,000	1 370,00	2 740,00
118	K	D04	Dveře jednokřídlé hladké, plně, povrch laminát, barva bílá, zárubeň nový nátěr barva šedá RAL 7044 - 600 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování klika/klika, zámku vložkového a očištění zárubně od starého nátěru	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
119	K	D05	Dveře jednokřídlé hladké, plně, zvuková neprůzvučnost min. 27dB, povrch laminát, barva bílá, zárubeň nový nátěr barva šedá RAL 7044 - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování klika/klika, zámku vložkového a očištění zárubně od starého nátěru	kus	1,000	5 680,00	5 680,00
120	K	D06	Dveře jednokřídlé hladké, plně, zvuková neprůzvučnost min. 32dB, povrch laminát, barva oranžová RAL 1033/bílá, zárubeň nový nátěr barva šedá RAL 7044 - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování klika/klika, zámku vložkového, očištění zárubně od starého nátěru a nového prahu š=100mm	kus	1,000	6 880,00	6 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	D07	Dvěře jednokřídlé hladké, plně, zvuková neprůzvučnost min. 27dB, povrch laminát, barva oranžová RAL 1033/bílá, zárubeň nový nátěr barva šedá RAL 7044 - 900 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování klika/klika, zámku vložkového, očištění zárubně od starého nátěru a prahu š=100 mm	kus	1,000	6 188,00	6 188,00
122	K	D08	Dvěře jednokřídlé hladké, plně s ocelovou vložkou, stávající, zárubeň nový nátěr barva šedá RAL 7044 - 600 x 1970 mm, kompletní oprava vč. nového nátěru barvy bílé, očištění zárubně od star. nátěru kování klika/klika, zámku vložkového a 1ks WC ukazatele	kus	4,000	3 750,00	15 000,00
123	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	35,00	0,00
7662 - Konstrukce truhlářské - vnější výplně otvorů							101 120,00
124	K	OK09	Dřevěné okno dvoukřídlé, O+V, zasklení tepelně izolačním dvojsklem Uw<= 1,1W/m2K, vnější sklo bezpečnostní, vnitřní neprůhledné matné, tř. zvukové neprůzvučnosti TZI 3 (Rw 38dB) - 1440x1440 mm, kompletní provedení včetně celoobvodového kování, vnějšího nátěru barva šedá, RAL 7043, vnitřního barva bílá, kování bílý kov	kus	5,000	14 400,00	72 000,00
125	K	OK10	Dřevěné okno tříkřídlé, O+V, zasklení tepelně izolačním dvojsklem Uw<= 1,1W/m2K, vnější sklo bezpečnostní, vnitřní neprůhledné matné, tř. zvukové neprůzvučnosti TZI 3 (Rw 38dB) - 2060x1440 mm, kompletní provedení včetně celoobvodového kování, vnějšího nátěru barva šedá, RAL 7043, vnitřního barva bílá, kování bílý kov	kus	1,000	15 100,00	15 100,00
126	K	OK13	Dřevěné okno jednokřídlé, O+V, zasklení tepelně izolačním dvojsklem Uw<= 1,1W/m2K, vnější sklo bezpečnostní, vnitřní neprůhledné matné - 600x1200 mm, kompletní provedení včetně celoobvodového kování, vnějšího nátěru barva šedá, RAL 7043, vnitřního barva bílá, kování bílý kov	kus	1,000	14 020,00	14 020,00
127	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	25,00	0,00
7671 - Konstrukce zámečnické - vnitřní výplně otvorů							420,00
128	K	D12	Ocelové dveře, jednokřídlé, hladké, plně (stávající), zárubeň nový nátěr barva šedá RAL 7044 - 1100x1970 mm, kompletní oprava včetně nového nátěru barva vnější oranžová RAL 1033, vnitřní bílá, kování klika/koule a zámku vložkového	kus	1,000	420,00	420,00
129	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	25,00	0,00
769 - Ostatní konstrukce							2 320,00
130	K	OV06	Revizní dvířka plastová, barva bílá, jednokřídlá - 300x300 mm, kompletní provedení včetně obvodového rámečku	kus	4,000	580,00	2 320,00
131	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	30,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							22 963,58
132	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,648	60,00	1 298,88
133	K	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou "m.č. 1,13" (1,71*2+1,02*2+0,6*2+0,65)*2-0,6*1,97	m2	16,798	42,00	705,52
134	M	2455103.1	"Kuch. linka" (1,8+0,6)*1,4 materiálu izolace - tekutá lepenka, vst. 1,5 kg Spotřeba: 1,5 kg/m2	kg	27,717	315,00	8 730,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "m.č. 1.13" (1,71*2+1,02*2+0,6*2+0,65)*2-0,6*1,97	m2	21,648	252,00	5 455,30
			parapety oken (plocha měřena v Cadu)		13,438		
			"m.č. 1.14" 0,9+0,85*2		2,600		
			"m.č. 1.15" 1,8		1,800		
			"m.č. 1.19" 0,45		0,450		
			"Kuch. linka" (1,8+0,6)*1,4		3,360		
136	M	5976114.1	dlaždice keramické tl. 0,7 cm	m2	27,060	199,00	5 384,94
137	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	21,648	22,00	476,26
138	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	21,710	42,00	911,82
			"m.č. 1.13" (1,71*2+1,22*2);0,6+3*2		11,260		
			"parapety" 1,8+1,55*2+3,5+2,05		10,450		
139	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,000	30,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby

11 617,50

140	K	7844533.1	Malby směsí tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	387,250	30,00	11 617,50
			na omítky				
			stropy				
			32,56+30,71		63,270		
			stěny				
			250,746+69,874		320,620		
			SDK podhledy				
			0,92+2,44		3,360		

M - Práce a dodávky M

23 681,00

27-M - Strukturovaný kabelážní systém, telefonní a datové rozvody

23 681,00

141	K	27-MR01	Zásuvka komunikační 2xRJ452 Cat.5e komplet	ks	3,000	320,00	960,00
142	K	27-MR02	Instalační krabice přístrojová universální	ks	3,000	51,00	153,00
143	K	27-MR03	Instalační univerzální odbočná krabice	ks	6,000	58,00	348,00
144	K	27-MR04	Instalační kabel UTP Cat.5e	m	250,000	36,00	9 000,00
145	K	27-MR05	Elektroinstalační trubka ohebná2320/LPE-1, vč.uložení, komplet	m	30,000	36,00	1 080,00
146	K	27-MR06	Elektroinstalační trubka ohebná2325/LPE-1 , vč.uložení, komplet	m	10,000	34,00	340,00
147	K	27-MR08	Práce ve stávajícím datovém rozvaděči	soub or	1,000	1 550,00	1 550,00
148	K	27-MR09	Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení, revize, uvedení do provozu	soub or	1,000	3 500,00	3 500,00
			Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	soub or	1,000	5 400,00	5 400,00
149	K	27-MR10					
150	K	27-MR11	Nenadále pracovní úkony	hod.	3,000	450,00	1 350,00

VP - Vícepráce

0,00

HMG prací Vinohradská 176/1516 1.NP -RTG pracoviště

ROK															
MĚSÍC															
TÝDEN															
	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	8
Přípravné práce, převzetí staveniště, zařízení staveniště															
Zaměření a výroba výplní otvorů															
Připojení sítí															
Bourání konstrukcí, likvidace															
HSV - zedivky, kompletace, úpravy povrchů															
PSV - dodávka a montáž zdravotnických, elektromontáže															
Dodávka a montáž otvorových výplní															
Podlahy a dokončovací práce HSV															
Obklady, malby a nátěry															
Kompletace															
Revize a příprava k předání															
Kontrola kvality, koordinace stavby, předání															

Tento předběžný HMG bude případně korigován v souladu s požadavky investora, TDI a případných nepředvídaných situací na staveništi.

V Praze dne 10.6.2015


Build control s.r.o.
 Rybná 716/24
 110 00 Praha 1 - Staré Město
 IČ: 28642163 DIČ: CZ28642163


Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

Rizika, která mohou vzniknout zaměstnancům společnosti Build control s.r.o. a osobám, které se budou pohybovat na stavbě.

Specifikace rizik	ohrožená část těla	druh ochrany	Vyhodnocení Rizika
riziko mechanické - úder, náraz, rozdrčení	hlava	zvýšená opatrnost při práci, pořádek na pracovišti	Nízké
riziko mechanické - bodné, řezné rány, škrábance,	horní končetiny	rukavice kožené, rukavice textilní,	Střední
riziko mechanické - uklouznutí, upadnutí, náraz	horní a dolní končetiny	ochranná obuv odolná proti propíchnutí s protiskluzovou podešví	Střední
riziko mechanické - úder, náraz, rozdrčení	hlava	zvýšená opatrnost při práci, přilba	Nízké
riziko tepelné - teplo	celé tělo	konzumace tekutin	Nízké
riziko mechanické - pád z výšky	celé tělo	zajištění rizikových míst, jejich označení	Nízké
riziko mechanické - náraz, dopravními prostředky	celé tělo	vesta výstražná	Nízké
mycí, dezinfekční a čistící prostředky	obličej, obnažené části těla	voda, mýdlo, krém regenerační, ručník,	Nízké

Tento dokument stanovuje možná rizika ohrožení bezpečnosti při práci a její ochrany.

V Praze dne 10.6.2015


Build control s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28642163 DIČ: CZ28642163

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji jako jednatel společnosti Build control s.r.o. , se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 286 42 163, že společnost má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Předmětem smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti a to s limitem plnění ve výši 10.000.000,-Kč.

V Praze dne 10.6.2015

Aleš Šigut
jednatel

Build control s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28642163 DIČ: CZ28642163



Referát pojištění hospodářských rizik agentura Severní Morava

Pojistná smlouva č. 7720910912

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zámecká 19, Ostrava, PSČ 702 00

a

Build control s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 28642163

zapsaný(a) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 36396

(dále jen „**pojistník**“),

jednající: Aleš Šigut, jednatel.

Korespondenční adresa:

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře,

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

Pojišťovací makléřství INPOL a.s.

se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14

IČ: 63998599

(dále jen „**pojišťovací makléř**“).

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Pobočka Ostrava, Na Hradbách 4, 702 00 Moravská Ostrava

INTERNAL DISORDERS

Qualitative analysis of participants

1. A regular point x is called *bi-regular* if the normal cone (resp. dual cone) C_x (resp. C_x^*) is a regular cone and the normal cone (resp. dual cone) C_x (resp. C_x^*) is a regular cone.

RESEARCHER'S SIGNATURE

1997-2000: 2000-2005: 2005-2010: 2010-2015: 2015-2020: 2020-2025: 2025-2030: 2030-2035: 2035-2040: 2040-2045: 2045-2050: 2050-2055: 2055-2060: 2060-2065: 2065-2070: 2070-2075: 2075-2080: 2080-2085: 2085-2090: 2090-2095: 2095-2100: 2100-2105: 2105-2110: 2110-2115: 2115-2120: 2120-2125: 2125-2130: 2130-2135: 2135-2140: 2140-2145: 2145-2150: 2150-2155: 2155-2160: 2160-2165: 2165-2170: 2170-2175: 2175-2180: 2180-2185: 2185-2190: 2190-2195: 2195-2200: 2200-2205: 2205-2210: 2210-2215: 2215-2220: 2220-2225: 2225-2230: 2230-2235: 2235-2240: 2240-2245: 2245-2250: 2250-2255: 2255-2260: 2260-2265: 2265-2270: 2270-2275: 2275-2280: 2280-2285: 2285-2290: 2290-2295: 2295-2300: 2300-2305: 2305-2310: 2310-2315: 2315-2320: 2320-2325: 2325-2330: 2330-2335: 2335-2340: 2340-2345: 2345-2350: 2350-2355: 2355-2360: 2360-2365: 2365-2370: 2370-2375: 2375-2380: 2380-2385: 2385-2390: 2390-2395: 2395-2400: 2400-2405: 2405-2410: 2410-2415: 2415-2420: 2420-2425: 2425-2430: 2430-2435: 2435-2440: 2440-2445: 2445-2450: 2450-2455: 2455-2460: 2460-2465: 2465-2470: 2470-2475: 2475-2480: 2480-2485: 2485-2490: 2490-2495: 2495-2500: 2500-2505: 2505-2510: 2510-2515: 2515-2520: 2520-2525: 2525-2530: 2530-2535: 2535-2540: 2540-2545: 2545-2550: 2550-2555: 2555-2560: 2560-2565: 2565-2570: 2570-2575: 2575-2580: 2580-2585: 2585-2590: 2590-2595: 2595-2600: 2600-2605: 2605-2610: 2610-2615: 2615-2620: 2620-2625: 2625-2630: 2630-2635: 2635-2640: 2640-2645: 2645-2650: 2650-2655: 2655-2660: 2660-2665: 2665-2670: 2670-2675: 2675-2680: 2680-2685: 2685-2690: 2690-2695: 2695-2700: 2700-2705: 2705-2710: 2710-2715: 2715-2720: 2720-2725: 2725-2730: 2730-2735: 2735-2740: 2740-2745: 2745-2750: 2750-2755: 2755-2760: 2760-2765: 2765-2770: 2770-2775: 2775-2780: 2780-2785: 2785-2790: 2790-2795: 2795-2800: 2800-2805: 2805-2810: 2810-2815: 2815-2820: 2820-2825: 2825-2830: 2830-2835: 2835-2840: 2840-2845: 2845-2850: 2850-2855: 2855-2860: 2860-2865: 2865-2870: 2870-2875: 2875-2880: 2880-2885: 2885-2890: 2890-2895: 2895-2900: 2900-2905: 2905-2910: 2910-2915: 2915-2920: 2920-2925: 2925-2930: 2930-2935: 2935-2940: 2940-2945: 2945-2950: 2950-2955: 2955-2960: 2960-2965: 2965-2970: 2970-2975: 2975-2980: 2980-2985: 2985-2990: 2990-2995: 2995-3000: 3000-3005: 3005-3010: 3010-3015: 3015-3020: 3020-3025: 3025-3030: 3030-3035: 3035-3040: 3040-3045: 3045-3050: 3050-3055: 3055-3060: 3060-3065: 3065-3070: 3070-3075: 3075-3080: 3080-3085: 3085-3090: 3090-3095: 3095-3100: 3100-3105: 3105-3110: 3110-3115: 3115-3120: 3120-3125: 3125-3130: 3130-3135: 3135-3140: 3140-3145: 3145-3150: 3150-3155: 3155-3160: 3160-3165: 3165-3170: 3170-3175: 3175-3180: 3180-3185: 3185-3190: 3190-3195: 3195-3200: 3200-3205: 3205-3210: 3210-3215: 3215-3220: 3220-3225: 3225-3230: 3230-3235: 3235-3240: 3240-3245: 3245-3250: 3250-3255: 3255-3260: 3260-3265: 3265-3270: 3270-3275: 3275-3280: 3280-3285: 3285-3290: 3290-3295: 3295-3300: 3300-3305: 3305-3310: 3310-3315: 3315-3320: 3320-3325: 3325-3330: 3330-3335: 3335-3340: 3340-3345: 3345-3350: 3350-3355: 3355-3360: 3360-3365: 3365-3370: 3370-3375: 3375-3380: 3380-3385: 3385-3390: 3390-3395: 3395-3400: 3400-3405: 3405-3410: 3410-3415: 3415-3420: 3420-3425: 3425-3430: 3430-3435: 3435-3440: 3440-3445: 3445-3450: 3450-3455: 3455-3460: 3460-3465: 3465-3470: 3470-3475: 3475-3480: 3480-3485: 3485-3490: 3490-3495: 3495-3500: 3500-3505: 3505-3510: 3510-3515: 3515-3520: 3520-3525: 3525-3530: 3530-3535: 3535-3540: 3540-3545: 3545-3550: 3550-3555: 3555-3560: 3560-3565: 3565-3570: 3570-3575: 3575-3580: 3580-3585: 3585-3590: 3590-3595: 3595-3600: 3600-3605: 3605-3610: 3610-3615: 3615-3620: 3620-3625: 3625-3630: 3630-3635: 3635-3640: 3640-3645: 3645-3650: 3650-3655: 3655-3660: 3660-3665: 3665-3670: 3670-3675: 3675-3680: 3680-3685: 3685-3690: 3690-3695: 3695-3700: 3700-3705: 3705-3710: 3710-3715: 3715-3720: 3720-3725: 3725-3730: 3730-3735: 3735-3740: 3740-3745: 3745-3750: 3750-3755: 3755-3760: 3760-3765: 3765-3770: 3770-3775: 3775-3780: 3780-3785: 3785-3790: 3790-3795: 3795-3800: 3800-3805: 3805-3810: 3810-3815: 3815-3820: 3820-3825: 3825-3830: 3830-3835: 3835-3840: 3840-3845: 3845-3850: 3850-3855: 38

QUESTIONS

THE LATEST IN THE BOSTON COLLECTION OF BOOKS

~~DONATION~~ ~~NOTHING~~ ~~RECEIVED~~

© 2007 by The Authors
Journal compilation © 2007 by Blackwell Publishing Ltd

Continued on next page

ZADÁNÍ - Popišten obecné odpovědnosti ze zprávy o rozšíření odpovědnosti ze zprávy zúčastněných smlou-
vavců a zprávy o rozšíření odpovědnosti zúčastněných smlouvacích partnerů.

***** Please do not put any marks on this page *****

REZULTATI – Določeni so bili trije vzorci, ki imajo hujšo vsebnost organskega ogljika in nižjo vsebnost anorganskega ogljika. Rezultati kažejo, da je vsebnost organskega ogljika v vzorcih 1 in 2 približno 1,5-krat višja od vsebnosti organskega ogljika v vzorcu 3. Rezultati kažejo, da je vsebnost anorganskega ogljika v vzorcih 1 in 2 približno 1,5-krat nižja od vsebnosti anorganskega ogljika v vzorcu 3.

1247

PORTO - Stazione della - Valmezzara

Chapter III

Drumy a zmlúky podnikov, priemerné a ročné podniky

Digital signature process

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. - Common reed

2.1.2. The Role of the Teacher

[illegible]

Pol. číslo	Rozsah poistenia	Limit poistného plnenia ⁶	Sublimit poistného plnenia ⁷	Spoločnosť ⁸	Uzemná platnosť poistenia
1	DODFLOC - Poistenie občian odpovednosti za úmru z poistením odpovednosti za úmru zúženého rozsahu vrátane, a účinu práce na zvláštnom Zakladní, rozsah poistenia	20 000 000 Kč	následne se	2 500 Kč	Česko republika
2	DODFLOC - Prípust pracovných straní - Rozsahem rozsahu poistenia	následne se	500 000 Kč	2 500 Kč	Česko republika
3	DODFLOC - Zodpovednosť vchodní korporácie za úmru členom súviset zopani s súvislosť s výkonom týchto funkcií vrátane motorových vozidiel - Rozsahem rozsahu poistenia	následne se	1 000 000 Kč	2 500 Kč	Česko republika

1998

1. Sublimation - Übergang von fest zu gasförmig ohne flüssig zu werden. Sublimation ist ein physikalischer Prozess, bei dem ein Feststoff direkt in einen Gaszustand übergeht, ohne flüssig zu werden. Ein Beispiel ist die Sublimation von Trockeneis (festes Kohlendioxid) zu Kohlendioxidgas.