
Vysvětlení č. 3 

Zadávací dokumentace 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

„Rohatec – Výstavba hasičské zbrojnice“ 
 

Forma zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka  

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 
 

Identifikace zadavatele: 

Obec Rohatec 

Sídlo:   Květná 359/1, 696 01 Rohatec  

zastoupen   Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce  

IČ:    00488526 

tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz 

(dále jen „zadavatel“)  

 

Zástupce zadavatele 

 

PORADÍME VÁM s.r.o. 

sídlo:    Lipová 874, 696 17 Dolní Bojanovice 

adresa provozovny Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín 

zastoupen:   Mgr. Pavlem Jurečkou, jednatelem   

 

Vážení dodavatelé, 

 

zadavatel obdržel níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto dotazy a žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Pro lepší orientaci je znění 

žádosti a odpovědi na žádost uvedeno v níže uvedené tabulce: 

tel:+420


Žádost č.   Doručena dne Znění žádosti Znění odpovědi 

1. 14.8.2023 Dobrý den, ve výpisu výplní otvorů, je uveden u exteriérových výrobků materiál plast 

alt. hliník, v plastu nelze vyrobit v barvě RAL 7005 a také protipožární prvky. Mají 

být tedy všechny vyrobeny v hliníku? Děkuji za odpověď. 

Barva výplní otvorů je navržena šedá a u 

plastových výrobků je možná širší specifikace 

barevného rejstříku - vždy v odstínu sytější 

šedé, nebo antracit (např. u konkrétního 

výrobce plastových prvků - anthrazitgrau, 

anthrazitgrau seidenglatt, basaltgrau ungenarbt 

glatt, alux graualuminium, schiefergrau, 

apod..).  Obdobné odstíny lze využít i v 

rejstříku RAL barev, není tedy závazný rejstřík 

RAL 7005.  Barevný odstín je shodně platný 

jak pro plastové, tak pro hliníkové výplně 

otvorů. Pokud se týká materiálu, pak všechny 

výplně otvorů s výjimkou položek č. 1 a D1 dle 

výpisu výplní otvorů (v opraveném soupisu, 

který je poskytován spolu s tímto vysvětlením 

č. 3 jsou položky uvedeny v dílu 64, řádek 93 a 

110) požaduje zadavatel nacenit a dodat 

v provedení plast se specifikací uvedenou 

v soupisu prací. 

 

Položky č č. 1 a D1 dle výpisu výplní otvorů (v 

opraveném soupisu, který je poskytován spolu 

s tímto vysvětlením č. 3 jsou položky uvedeny 

v dílu 64, řádek 93 a 110) požaduje zadavatel 

nacenit a dodat v provedení hliník se 

specifikací uvedenou v soupisu prací. 

2. 15.8.2023 Dobrý den, v liste rozpočtu 01 01.4 Pol, se u položky p.č. 67 - Kabel CYKY-m 750 V 

3 x 1,5 mm2 pevně uložený uvádí výměra 380 m, ale v následující položce p.č. 68 - 

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 je uváděna výměra 680 m. Prosím 

Vás o vysvětlení, zda je správně uvedené množství. 

Hodnota 680 m je uvedena nesprávně, správně 

má být u položky č. 68 hodnota 380 m. Bylo 

opraveno v opraveném soupisu prací, který je 

uveřejňován spolu s tímto vysvětlením č. 3. 
  



3. 15.8.2023 Dobrý den, prosím Vás ještě o vysvětlení technické zprávy (3. 

ELEKTROINSTALACE_ SIL a SLA, str.13/25) v které se uvádí: „Instalace bude 

provedena kabely typu CYKY, odpovídajících průřezů a počtů žil, v kabelových 

žlabech v podhledech a pod omítkou apod. Při realizaci je nutná koordinace s ohledem 

na ostatní rozvody profesí TZB, postupu výstavby a montáží TZB vč. stavebních úprav 

pro připravenosti k jejich instalaci.“ V rozpočtu není montáž/dodávka žlabů a sekání 

drážek. Prosím Vás o vysvětlení, jakým způsobem se oceňují dané práce? 

Jelikož se jedná o elektroinstalaci jako součást 

generální dodávky stavby, nevykazují se 

stavební činnosti (sekání, zapravení, průrazy 

atd.) z ceníku 46-M Zemní a stavební práce při 

externích elektromontážích, ale jedná se o 

součinnost se stavbou a vykazují se procentní 

sazbou PPV a zednické vypomoci. Ve 

výkresech nejsou uvedeny žlaby – proto nejsou 

vykázány – v TZ se jedná o typovou formulaci 

4. 15.8.2023 Dobrý den,  

na základě našeho telefonického hovoru si Vám dovoluji poslat pár dotazů ohledně 

hasičské zbrojnice ROHATEC. 

1)  

135 n.c. D+M pojistná hydroizolace střechy 

S1+S2+S3 modif. AP 

m2 652,00000 

 

139 712341559RZ3 Provedení povlakové krytiny střech do 

10°, asfaltovými pásy, přitavení 

celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky  

m2 352,00000 

     

U těchto položek si nejsme jistí, zda nejsou náhodou dublované a chybí odkaz na 

umístění ve výkaze, takže nelze poznat, kam patří. 

 

2)  

95 n.c.102 spád 150 m2 1,00000 

Prosím o objasnění této položky. 

 

Položky 135 a 139 byly skutečně duplicitní. 

Opraveno v upraveném soupisu prací, který je 

uveřejňován spolu s vysvětlením č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto položku naceňte jako D+M okno fix, 

přidružené ke vstupní stěně 1,4 m x 2,5m   - 1 

ks viz výpis výplní otvorů pol.2 – Opraveno 

v upraveném soupisu prací, který je 

uveřejňován spolu s vysvětlením č.3. 
 

  



5. 15.8.2023 Dobrý den, 

Omlouvám se, že jsem dotaz neposlala v předchozím mailu, ale netrefili jsme na další položky, 

kterým úplně nerozumíme.           

1) 

161 n.c. D+M rám s el. vrátkem - sušák hadic ks 1,00000 

     

K následující položce jsem nenašla žádné podklady. 
 

               2) 

 

162 n.c.605 D+M oplechování stříšky m2 25,00000 

Jelikož neexistuje žádný výpis klempířských výrobků, nevíme co to je za oplechování, z čeho atp… 

 

 

 

 

Specifikace viz PD půdorys 2. NP 

výkres 04 

 

 
Jedná se o oplechování  přístřešků P1 a 

P2 z Pzn. Specifikace viz půdorys 1. NP 

výkres 03 a půdorys 2. NP výkres 04. 

6. 17.8.2023 Dobrý den,  

 

máme ještě dva dotazy ohledně Hasičské zbrojnice ROHATEC. 

 

 
1) Náš pan rozpočtář se neumí představit co je tady toto, natož to ocenit. Žádáme 

zadavatele, aby položku blíže specifikoval nebo ji odstranil ze zadání, položka je 

diskriminační. 

 

 

                

190 n.c. D+M dopravní značení, návěstidla soub 1,00000 

2) Položku nelze nacenit, neznámý počet značek a jejich typy 

Ve výkresové dokumentaci – výkres č. 3 

Přízemí – I. NP se nachází údaje 

označené jako RETTBOX – dokovací 

blok (EL. + Vzduch) – ze stropu – toto 

se vztahuje k položce n.c. 301. Tato 

položka však byla na základě rozhodnutí 

zadavatele ze soupisu prací odstraněna, 

nebude požadováno její nacenění a 

dodání.  

 

Specifikace viz situace PD výkres 01 – 

poznámka. 

 

Vzhledem rozsahu a obsahu vysvětlení zadávacích podmínek a také s ohledem na § 98 zákona o ZVZ, rozhodl zadavatel na prodloužení 

lhůty pro podání nabídky o celou původní lhůtu pro podání nabídek, tj. o 16 pracovních dnů tak, že lhůta pro podání nabídek konči 

22.9.2023 v 0:00 hod.. 

 

V Rohatci dne 30.8.2023 

 

 

………………………………………………………………… 

Obec Rohatec 
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