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B1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

ReSené Gzemi se nachazi v nové se rozvijejici primyslové zoné, lezici
jizné od mésta Ostrov, u sjezdu z rychlostni komunikace s ozna¢enim ,13"
(E442). Aredl stavebnika p Fedstavuje jeden pozemek ¢&. parcelni 2308/11 .
Technickd a dopravni infrastruktura zasahuje i na sousedni pozemek ¢islo
parcelni 2308/1, ktery je ve vlastnictvi mésta Ostrov. Pouze elektropfipojka
(jednd se o vedeni o napétové hladiné VN) vede pres dalSi tfi pozemky,
vSechny ve vlastnictvi mésta Ostrov.

Podle Gdzemniho planu mésta Ostrov celé FfeSené Uzemi lezZi
v zastavitelném Uzemi, ve funkéni plode ,VS — Plochy smiSené vyrobni“. Toto
Gzemi je uréené pro stavby pro prumysl a vyrobu vSeho druhu, i pro stavby,
které maji podstatné rusivé ucinky na okoli.

Pozemek stavebnika &islo parcelni 2803/11 je pudorysné trojuhelnikovitého
tvaru s pfeponou na vychodni strang, delSi pfeponou na zapadni strané a kratsi
pFeponou na severni strané — viz situace.

Podle katastru nemovitosti neni pozemek zatizen Zzadnymi vécnymi
bfemeny, napf. pravo chize a jizdy atd. Pfes pozemek nevede Zadny vodni tok
ani jiny vyznamny krajinny prvek (VKP). Po pfedani digitalnich adaja a vlozeni
do geodetického zaméfeni skutecné trasy teplovodu firmy Ostrovska
teplarenska a.s. bylo zjiSténo, Ze Cast trasy vede pfes severozapadni roh
pozemku stavebnika. S Ostrovskou Teplarenskou a.s. bylo domluveno, Ze
oploceni bude vedeno ve vzdalenosti 1,50m od potrubi tak, aby k potrubi byl
pFistup z vefejného pozemku.

Hlavni stavebni objekt — Vyrobni a skladovéa hala - je situovan tak, Ze jeho
podélné osy jsou soubézné se zapadni hranici pozemku.

Areal stavebnika je morfologicky velmi Elenity, vyskovy rozdil nejvy3siho
anejnizSiho bodu je cca 8,50m. Povrch tvofi dvé terasy, spodni
v severovychodnim cipu pozemku je na drovni od cca 404,50 do 407,30m.n.m.,
druhd, zabirajici pfevaznou Cast pozemku, je na urovni od cca 410,50 do

413,00m.n.m.

Podél vychodni strany pozemku vede ochranny pfikop odkalisté, tento
pfikop lezi mimo pozemek stavebnika a neni stavbou nijak dotéen. Za timto
pfikopem (z pohledu pozemku stavebnika) lezi hrdz odkalisté, po které vede
struskovod a koruna této bo¢ni hraze je vyuzivana jako pfijezdova komunikace
na hlavni hrdz na severni strané odkalisté. Komunikace je patrna z leteckych
snimkd a map bézné dostupnych na webu. Pfes severovychodni ¢ast pozemku
stavebnika vede struskovod, tato Cast pozemku nebude oplocena a ke

struskovodu zUstane pfistup z verejné pristupnych pozemkd.

Do ochranného pfikopu je u jizniho okraje primyslové zény sveden
bezejmenny vodni tok (ID 10238280) a pfedmétného stavebniho pozemku se
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vubec nedotyka. Spolecna trasa s korytem ochranného pfikopu a tudiz i vedeni
toku mimo pozemek 2308/11 je patrny z vefejné dostupnych webovych
podkladi (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html)

Na pozemku jsou staré deponie zeminy, zietelné jsou uméle vytvorené
svahy.

Pfes pozemek vedou rozvody inZenyrskych siti:
» deStova kanalizace v€etné kanalizacni vyusti
* teplovod
» struskovod

V misté stavby se nenachazeji Zadné zdroje nerostnych surovin a neni zde
dobyvaci prostor.

Stavenisté neni poddolované, v minulosti zde neprobihala hlubinna tézba.

StaveniSté se nachazi v seizmicky aktivni oblasti, podle revidované mapy
seismickych oblasti lezi Karlovy Vary vzoné s hodnotou referenéniho
Spickoveho zrychleni ag = 0,04 g, toto je nutné zohlednit pfi statickem vypoctu
nosnych konstrukci.

Aredl stavebnika neni napojen na dopravni infrastrukturu pramyslové zony
mésta Ostrov.

Areal neni napojen také na potifebnou technickou infrastrukturu.

Uzemi stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Gzemi ve
smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR &.114/1992 Sh., o ochrané& pfirody a krajiny
v platném znéni tj. neleZi v narodnim parku, chrdnéné krajinné oblasti, pfirodni
rezervaci atd.

Pozemek zasahuje do ptaci oblasti Doupovské hory (NATURA 2000).

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky prazkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na stavenisti byly provedeny tyto prazkumy:

* inZzenyrsko-geologicky prizkum - zpracovatel firma MINIGEO Karlovy Vary,
zak. €. 40/16, datum 08/2016

» radonovy prizkum (stanoveni radonového indexu pozemku) - zpracovatel
RADIUM spol. s r.0., zak. €. 3201/16, datum 08/2016

Vysledky inZzenyrsko-geologického prizkumu:

Celkové Ize stavenisté hodnotit jako podminéné vhodné a sloZité.
Dlvodem jsou hlavné polohy Skvarovych navazek v mocnosti od 2,7 do 11,4m.
Navazkami byl upraven plvodni terén, ktery se prudce svazoval smérem
k severovychodu. V ploSe staveniSté neni zadna vySkova uroven, na které by
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bylo podloZi stejnomé&rné& Gnosné. Rostly terén je tvofen tufy. Unosnost tufl
v rizném stupni zvétrani se pohybuje v rozmezi 175kPa /SM/ — 400kPa /R3/.
Prabéh rostlého terénu je patrny z geologickych Feza.

Podzemni voda nebyla pfi prizkumu zastizena. Do 24 hodin po odvrtani se
ve dné vrtl objevilo neméfitelné mnozstvi vody, takze nebylo mozno odebrat
vzorek pro stanoveni agresivity na beton. V archivnich prazkumech byla
podzemni voda dokumentovana na vyskoveé drovni cca 395m, tj. cca 15m pod
stavajicim terénem a vykazovala silnou siranovou agresivitu na beton.
Bezejmenny potok, jehoz koryto probiha podél vychodniho okraje stavenisté ve
vySkové drovni cca 405mnm, je vyschly.

Celkoveé Ize stavenisté hodnotit jako podminéné vhodné a sloZité.

Vysledky radonového priizkumu:

Méfenim hodnot objemové aktivity radonu v pGdnim vzduchu
a propustnosti pady byl stanoven radonovy index pozemku ,stfedni*.

¢) stavajici ochranna a bezpelnostni pasma

StaveniSté se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich [éCivych zdrojd
lazeniského mista Karlovy Vary Il. B stupné.

Na stavenisté zasahuje ochranné pasmo energetické inZzenyrské sité
(teplovod = 2,50m od lice potrubi) a ochranné pasmo kanalizace.

StaveniSté se nenachézi v bezpe€nostnich pasmech energetickych
inZenyrskych siti nebo energetickych zafizenich (napf. VTL plynovod, plnirna
plynu atd.).

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi a pod

Stavenisté se nenachazi v zaplavovém Uzemi, ani neleZi na poddolovaném
tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba ,EHC DevelopCZ s.r.o. - Vyrobni a skladova hala“ nem& Zadny
vyznamny vliv na okolni pozemky ani stavby a neméni odtokové podminky
v Uzemi. Stavba nevyvolava Zadné negativni Uucinky, pred kterymi by muselo byt
okoli chranéno.
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f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nemé& poZzadavky na asanace. Stavba vyZaduje odstranéni casti
stavajici zpevnéné plochy ze silni€nich panelu.

Stavba nevyzaduje kaceni stromd ani odstranéni ploSnych krovin.

g) pozadavky na maximalni zdbory zemédeélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Pozemek stavebnika €islo parcelni 2308/11 v katastralnim Gzemi Ostrov
nad Ohfi je druhu ,ostatni plocha®, zpusob vyuZiti ,manipulacni plocha“
a nevyvolavé tedy naroky na zabor zemédeélského nebo lesniho pudniho fondu.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu
stavajiciho arealu. VeSkeré potfebné inZenyrské sité jsou v primyslové z6né jiz
rozvedeny.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pro zahajeni uzivani stavby je nutné vybudovat vefejnou komunikaci
v prumyslové zoné. Investorem a stavebnikem komunikaci a patefnich rozvodu
inZenyrskych siti (mimo elektro) je mésto Ostrov. V souasné dobé se
zpracovava dokumentace komunikace a inzenyrskych siti (DUR). Dokumentaci
zpracovava firma BPO spol. s r.o. Projektantem komunikaci byl poskytnut
elektronicky podklad, ktery je vioZen do situaci této dokumentace. Absence této
nové komunikace nebrani vydani stavebniho povoleni ani realizaci stavby ,EHC
DevelopCZ — Vyrobni a skladova hala“, je vS8ak nutnd pro vydani souhlasu
s uzivdnim stavby.

Podél zapadni strany arealu stavebnika tj. zhruba v misté navrzené vefejné
komunikace vede stavajici komunikace ze silni¢nich paneld. Pokud by do
zahajeni stavby nebyla nova komunikace zrealizovana, je mozné vyuzivat tuto
stavajici panelovou komunikaci.
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Celkovy popis stavby

Pfedmétem této dokumentace je projekt vystavby nové vyrobni a skladové haly.
Napojeni na technickou infrastrukturu a arealové rozvody byly povoleny Uzemnim
rozhodnutim &.j. MEUO/00010/2017. Napojeni na dopravni infrastrukturu a odlucovag
ropnych latek (ORL) vCetné jeho napojeni na zpevnéné plochy je soucasti této
dokumentace, ale povolovat je bude specialni (silniéni) stavebni Gfad odboru
vystavby M&U v Ostrové. Stavebnikem je firma EHC DevelopCZ s.r.o..

Objekt vyrobni a skladoveé haly je jedingym a dominantnim objektem celé stavby
resp. aredlu.

Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Ugelem uzivani stavby je vyroba a oprava pfepravnich box(l a podlozek tj.
kovovych gitterboxt (draténych kleci s ocelovou kostrou) a dievénych EURO palet.

Pfevazna Céast vyroby bude spocCivat ve vyrobé a opravé gitterboxd tj. bude
charakteru zamecnické dilny. Vyroba a oprava dfevénych palet bude doplrikovym
sortimentem. Pfi vyrobé dfevénych palet se hranéné fezivo upravené na pozadované
rozméry bude nakupovat, v hale bude dochazet pouze k montazi a to ruéné nebo na
hfebikovych automatech. Dfevéné palety zde budou také opravovany, tj. poskozené
elementy palet budou z palet ru¢né demontovany a nahrazeny novymi.

Zakladni funk&ni jednotkou pro tento typ staveb je zastavénd plocha, ktera Cini
3005m>.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Redené Uzemi se nachéazi ve stavajici pramyslové zo6né, jizné od mésta
Ostrov. Tato primyslova zoéna lezi pobliz sjezdu z rychlostni komunikace
s oznaCenim ,13" (E442). Areal stavebnika pfedstavuje jeden pozemek €. parcelni
2308/11. Technicka a dopravni infrastruktura zasahuje i na sousedni pozemek
cislo parcelni 2308/1, ktery je ve vlastnictvi mésta Ostrov.

Rozsah feSeného Uzemi je vymezen pozemkem stavebnika tj. €islo parcelni
2308/11 a pfipojkami na technickou a dopravni infrastrukturu. Napojovaci body na
inZenyrské sité a komunikaci leZi v tésné blizkosti pfedmétného pozemku 2308/11,
pouze prfipojka na elektrickou energii lezi na pozemku cislo parcelni 2058/1.
Rozsah feSeného Uzemi je patrny z vykresové Casti.
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Umisténi objektu haly a pudorysny tvar zastavby je voleno tak, aby nepfiznivy
trojuahelnikovity tvar pozemku byl v co mozna nejvétsi mife vyuZzit a sou¢asné, aby
stavba byla dobfe dopravné obsluhovatelna.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
reSeni

Cela stavba je pravouhlého padorysu obdélnikového tvaru s dvakrat
uskocenym jihovychodnim rohem a s vySkou atiky 11,30m od podlahy haly. Hala
je pojata jako monoblok s konstantni vySkou atiky po celém obvodu haly.

Zakladni plocha fasady je navrZzena stfibrnd RAL 9006 v kombinaci s vyrazné
tmavsimi klempifskymi prvky a s barevné odliSenou fasddou administrativni ¢asti
pruhem pod atikou. Hale je relativné nizka a dlouhd, pokladka fasady je
horizontalni coZz umocnuje optické prodlouzeni objektu. Z davodu rozbiti tohoto
vizuélniho vjemu jsou voleny krytnice svislych spar ve vyrazné tmavsim odstinu
nez je plocha fasady.

Architektonické feSeni je patrné z vykresové ¢asti.

B2.3 Dispozi €éni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Jedn& se o objekt vyrobni s vyhrazenou, stavebné neoddélenou plochou pro
skladovani (plocha pro skladovani je 595m?).

Dispozi¢ni FeSeni je navrZeno tak, aby co nejlépe odpovidalo provozu uZivatele
stavby. Administrativni a sociélni zdzemi umisténé ve dvoupodlaznim vestavku.
Tento vestavek je dispoziéné situovan k hlavnimu vstupu do objektu z jizni strany,
kde je také vjezd do aredlu a parkovisté. Hygienické zafizeni pro vyrobni
zaméstnance je umisténo v pfizemi (Satna, umyvarna WC) a mé samostatny vstup
z venkovniho prostfedi s prichodem do haly. V pfizemi je kancelafF mistra — kancelar
mistr neni _trvalym pracovistém, v ni mistr pouze vyfizuje agendu spojenou vyrobou,
maximalni doba na tomto pracovisti je 3 hodiny denné. V patfe vestavku jsou
kancelare, denni mistnost a hygienické zafizeni pro administrativni pracovniky.

Dispozi¢ni feSeni je patrné z vykresové casti. Toto dispozi¢ni FfeSeni muze
v dalSim projektovém stupni doznat drobné zmény, které nemaji vliv na umisténi
stavby.

Ve vykresové Casti jsou vyznaleny prostory vyroby a skladovani a jsou
rozdéleny na tyto plochy:
« vyrobni plocha — kovovyroba (1350m?)
« vyrobni plocha — montaz palet (200m?)
+ plocha pro skladovani (595m?)
« 2x expedice (145m? a 80m?)
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Manipulace se skladovanym materialem uvnitf skladu budou zajiStovat
elektrické vysokozdvizné voziky a paletové voziky. Tato manipula¢ni zafizeni budou
mit gelové akumulétory (ne elektrolytické!!!) a jejich dobijeni je mozné pfimo na hale.

Provoz haly se predpoklada tfisménny.

B2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k celkovému poétu 24 zaméstnancl se na stavbu nevztahuji
poZadavky vyhlasky ¢€.398/2009Sb. (vyhlaSka o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb).

B2.5 Bezpe énost p Fi uZivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby pfi jejim uZivdni nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem,
popéalenim, zdsahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem atd.

Pfi béZném uZivani je stavba bezpelna. Prostory byly navrZzeny tak, aby pfi
pohybu v ni nedochézelo ke kolizim se stavebnimi konstrukcemi a tim k Grazdm.
Veskeré stavebni materialy budou zpracovany tak, aby nemély ostré, nebezpecné
hrany, kluzké povrchy apod. Ve v3ech mistech budovy jsou zajistény dostate¢né
podchodné vy3ky pod konstrukcemi, tyka se hlavné schodisté.

Stavba je navrZzena bézného charakteru a béZzného konstrukéniho feSeni, které
je pfi uzivani stavby bezpecné a nema zadné zvlastni naroky.

Elektroinstalace bude mit vychozi revizi, revizi budou mit i koncova
elektrozafizeni tuto revizi vyZadujici.

S topidly smi manipulovat pouze proSkolena osoba, je zakdzan jakykoliv zasah
do topidel. Topidla podléhaji pravidelnym revizim, platnost revize bude vyznacena na
Stitku nebo v revizni knize.

Skladovani bude pomoci vysokozdviznych voziku, jejich obsluha bude rfadné
proskolena. Skladovani bude na podlaze nebo v regélech. PFi pouziti regalt bude na
kazdé fadé vyznacena jejich nosnost.

V dalSim projek&nim stupni bude samostatné feSen pohyb pfi adrzbé stfeSniho
plasté — Zadrzny systém na stfeSe.
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B2.6 Z&kladni charakteristika objekt G

SO 101 - Hrubé terénni Upravy a opérné zdi

Hrubé terénni Upravy zahrnuji sejmuti pokryvné vrstvy, zhutnéni vzniklé plané
vytvoreni zemniho télesa (nasypu) na uroven -0,500 pod kétou €isté podlahy haly.

Sejmuti pokryvné vrstvy se zachycenou vegetaci bude v tl. min. 10 az 15cm.
Dale se odstrani neinosné vrstvy a to do hloubky minimalné 30cm pod puvodni terén
nebo do Urovné HTU. Vznikla paraplan se zhutni pojezdem hutnicich mechanismu.
Pokud nebude poZadovanych hodnot dosaZeno, bude odtéZena vrstva zeminy
a nahrazena vhodnym materialem se spojitou kfivkou zrnitosti napf. lomovym
odpadem frakce 0-22/B nebo 0-32/B, pfipadné se provede stabilizace

Uroven hrubych terénnich Gprav pod budoucim objektem je 0,50m pod Grovni
gisté podlahy. Stérkové konstrukéni vrstvy podlahy nejsou sougasti hrubych terénnich
aprav, jsou soucasti objektu.

Pfi provadéni zemnich praci se doporucuje pfitomnost geotechnika a provadéni
hutnicich zkouSek pfi zhotovovani zemniho télesa i v mezivrstvach.

Na stavenisti je deficit vhodného, hutnitelného materialu, zemina a kamenivo se
musi dovézt.

Soucésti tohoto objektu jsou také opérné zdi. Jsou navrzeny tizné zdi
z drdtokamennych konstrukci tzv. ,gabiony“. Tento typ zdi Iépe zapada do krajiny.

SO 201 — Vyrobni a skladova hala

Jedna se o montovany objekt s nosnou Zelezobetonovou konstrukci (sloupy,
pravliaky, vazniky, ztuzidla) oplastény sendviCovymi panely a stfeSnim skladanym
plastém.

Nosnou konstrukci skladové haly tvofi prefabrikované Zelezobetonové
konstrukce (sloupy, pravlaky, vazniky, ztuZidla). Zakladni modul je navrZzen
6,00x24,00m, vnitfni sloupy jsou z davodu vétSiho uvolnéni dispozice v rastru
12,00x24,00m.

Zelezobetonovy skelet bude zaloZen na vrtanych velkoprimérovych pilotach, na
nich bude v horni ¢asti patka s kalichem pro osazeni Zelezobetonovych sloupu. Patky
budou ze statického hlediska vetknuty do pilot pro pfeneseni ohybovych momentu.

Oplasténi haly je navrzeno ze sendviCovych panell, tyto panely budou mit
mineralni jadro plnici funkci tepelného izolantu a je nehoflavé (DP1). Sendvicové
panely maji poZzadovanou poZarni odolnost — viz ,Pozarné bezpec€nostni feSeni".

StfeSni plast bude tvofen nosnym trapézovym plechem s vysokou vinou,
parotésnou zabranou, tepelnou izolaci v kombinaci z mineralnich desek tloustky
2x30mm, desek z pénového polystyrénu, separacni skelnou tkaninou a fdliovou
povlakovou krytinou. StfesSni plast odpovida z poZzarniho hlediska pozadavkim
Broof(t3) tj. neni poZadavek délit stfedni plast na Gseky mensi nez 1500m?.
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Podlahu haly bude tvofit Zelezobetonova deska se vsypem proti obrusu,
podlaha bude tepelné izolovana a proti zemni vihkosti a pronikani radonu bude
féliova izolace.

Prosvétleni hal bude okny ve sténach, stfesnimi svétliky, v misté nakladacich
ramp bude stfedni osvétleni dennim svétlem doplnéné prosvétlovacimi lamelami ve
vratech. Vizudlni kontakt s okolim budou plInit okna

V hale bude administrativné-provozni vestavek. Jeho stény smérem do haly
budou tvofit sddrokartonové sténové konstrukce s pozadovanou poZzarni odolnosti.
Obvodové stény vestavku jsou obvodovymi sténami haly a jsou ze sendviCovych
panell s mineralnim jadrem (viz popis vyse), jelikoZz nemaji poZadované tepelné
vlastnosti, budou z vnitfni strany dodatec¢né zatepleny izolaci z mineralnich viaken
a zakryty SDK deskami.

Hala bude vytapéna teplovodnimi podstfeSnimi teplovzdusnymi jednotkami na
vnitini teplotu ve skladu na +16°C (tfida prace llIb), v halach bude umélé osvétleni,
rozvod pozarni vody. Neni poZzadovana EPS a nebude instalovano stabilni hasici
zafizeni (neni poZadovano). Vestavek bude vytapén na poZadované teploty dle
hygienickych pozadavku na vnitfni prostfedi pomoci Ustfedniho vytapéni se zdrojem
tepla z centrélniho zasobovani teplem (CZT v pramyslové zoné zajistuje Ostrovska
teplarenska a.s.). PoZadované teploty jednotlivych mistnosti jsou ruzné, budou
splfiovat hygienické poZadavky pro pracovni prostfedi dle aktualniho znéni Vyhlasky
€.361/2007Sb. Podrobné feSeni teplot jednotlivych mistnosti je v samostatné Casti
vytédpéni. Z dalSich vnitfnich instalaci bude ve vestavku umélé osvétleni, zdravotné-
technické instalace (voda, kanalizace), rozvod poZzarni vody, vzduchotechnika
a nékteré prostory budou klimatizovany.

SO 301 — Komunikace a zpevnéné plochy

Tento objekt povoluje specialni (silniéni) stavebni Gfad odboru vystavby M&U
v Ostrové. V aredlu jsou navrzeny nové komunikace, manipulacni plochy, parkovisté
a chodniky. Komunikace a manipula¢ni plocha je navrZzena s asfaltovym krytem,
chodnik je navrZzen ze zamkové dlazby.

Soucésti tohoto objektu je také pfijezd pro hasi¢e k hale, ktery bude
z asfaltového recyklatu nebo se Stérkovym krytem. Zfizeni pfijezdu pro hasice
vyvolava pozadavek na projektovanou verejnou komunikaci v primyslové z6né —
sniZzeni obruby a chodnik s pfejezdovou Upravou. PoZadavek je sdélen zpracovateli
projektové dokumentace vefejné komunikace, firmé BPO Ostrov a je ji predan
digitalni podklad ve formatu DWG a DXF.

SO 401 — Pripojka tepla

Tento objekt byl povolen Uzemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZzen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Objekt feSi pFipojku centralniho
zasobovani teplem. Rozvod tepla v primyslové zéné je teplovodni, s tepelny spadem
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v topné sezoné 110/65°C. Teplota je ekvitermné regulovana. V letnim obdobi je
teplotni spad 85/65°C.

Pfipojka zacina odbocenim z péatefniho rozvodu a je zakoncend v predavaci
stanici v severozapadnim rohu haly kde budou umistény méfici armatury. Pfedavaci
stanice bude v majetku stavebnika. Vedle mistnosti pfedavaci stanice je pfistup do
haly (viz Puadorys 1.NP), vlastni pfedavaci stanice neni pfistupnd z venkovniho
prostiedi.

Soucésti pfipojky bude poloZzeni metalického kabelu soubé&zné s potrubim
(kabel bude v jedné ryze spole¢né s potrubim) pro moZnost dalkového odectu.

Toto feSeni bylo domluveno s technikem OT, ing. Tajerem.

Teplo bude vyuZivano pro vytapéni, vétrani a ohfev TUV.

SO 402 — Vodovodni pripojka

Tento objekt byl povolen izemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZzen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Objekt FeSi napojeni aredlu na
vefejny rozvod pitné vody. Napojeni na vefejny fad je na zapadni strané pozemku
stavebniku, pobliz stavajici panelové komunikace. Stavajici vodovodni fad je HDPE
100, DN160. Pripojka bude zakonena na pozemku stavebnika a bude ukon&ena
vodomeérnou Sachtou, ve které bude vodomérna sestava. Pfipojka bude slouZit jak
jako zdroj pitné vody pro halu, tak i pro napojeni vnitfnich pozarnich hydrantd.

Vodovodni pfipojka je navrZzena z materialu PE 100, PN 12,5 v dimenzi DN 50
PE 63 x 8,6 mm.

SO 403 — Kanalizaéni pripojky

Tento objekt byl povolen tzemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZzen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Objekt feSi napojeni arealové
desStové a splaskové kanalizace na vefejnou kanaliza¢ni sit. V primyslové zéné je
oddilnéd kanalizaCni soustava a destové kanalizace jsou dvé. K pozemku stavebnika
pfileha deStova kanalizace ztrub PPUC DN600. Kanalizaéni pfipojky jsou na
pozemku investora zakon&eny reviznimi Sachtami.

Na areédlovych rozvodech obou druhl kanalizaci budou pobliz oploceni (ve
vzdalenosti cca 5m) osazeny revizni Sachty. Tyto Sachty jsou délicim bodem mezi
arealovymi kanalizacemi a pFipojkami.

Profily pfipojek:
» deStova kanalizace DN 250
« splaskova kanalizace DN 200
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SO 404 — Pripojka STL plynovodu

Tento objekt byl povolen Uzemnim rozhodnutim. V tomto stupni dokumentace
neni dale feSen.

SO 405 — Pripojka VN

Tento objekt byl povolen izemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vlozen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Objekt feSi pfipojku vn do
trafostanice pro objekt spolecnosti EHC DevelopCZ s.r.o0.. Z pfislusného Usekového
odpojovage dle stanoviska spole¢nosti CEZ Distribuce a.s. bude provedena zemni
kabelova prfipojka kabely 3x 22-AXKVECEY 1x120 uloZzenymi v zemi v chranicce.
Vedeni bude uloZeno v hloubce min, 1m dle CSN 73 6005 -Usporadani siti
technického vybaveni. Napojeni bude provedeno ze svorek Usekového odpojovace
umisténého na opérném bodu distribuéni soustavy vzdudného vedeni VN 22 kV.
/Gsekovy odpojovaé bude v dodavce CEZ Distribuce a.s. a pfipojka bude zakon&ena
v trafostanici v rozvadéci VN.

SO 501 — Arealovy rozvod vody

Tento objekt byl povolen izemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Areélovy rozvod vody zacgina ve
vodomérné Sachté a konci na paté objektu — od toho mista je rozvod soucasti vnitini
instalace. Materialové i pramérové je arealovy rozvod shodny s vodovodni pfipojkou.

SO 502 — Areélové kanalizace

V novém aredlu jsou navrzeny dva druhy kanalizaci:

» deStova kanalizace
» splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace a deStova kanalizace bez Casti deStové kanalizace ze
zpevnénych ploch do odluCovace ropnych latek (ORL) je povolena Gzemnim
rozhodnutim. V této dokumentaci je splaskova kanalizace a ¢ast destové kanalizace
vioZena pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Céast destové kanalizace ze
zpevnénych ploch do ORL je soucasti této dokumentace a bude povolena specialnim
(silniénim) stavebnim Gfadem odboru vystavby M&U v Ostrové.

Destova kanalizace odvadi deStové vody ze stiechy objektu a ze zpevnénych
ploch pfimo do kanalizace. Odvodnéni stfechy je podtlakové s vnitfnimi svody (FeSi
vnitfni kanalizace).

Na destové kanalizaci neni pozadovano osazeni reten¢ni nadrze — toto bylo
konzultovano se spravcem kanalizace Vodarny a kanalizace.

Pro pfipadnou separaci smyvu olejovych Ukapu bude na deStové kanalizaci
osazen odlu¢ovac ropnych latek — viz samostatny objekt SO 601.
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SplaSkova kanalizace odvadi vody ze zafizovacich predmétd do vefejné stoky
splaskové kanalizace.

Obé kanalizace budou stejného materialového feSeni tj potrubi plastové, Sachty
prefabrikované. Poklopy na Sachtach pro zatizeni D400. Délicimi body mezi
arealovymi kanalizacemi a pfipojkami jsou revizni Sachty.

SO 503 — Aredlovy rozvod plynu

Tento objekt byl povolen Uzemnim rozhodnutim. V tomto stupni dokumentace
neni dale feSen.

SO 504 — Areélové rozvody NN

Tento objekt byl povolen tzemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZzen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Arealové rozvody NN zahrnuji
propojeni trafostanice resp. jeji ¢asti s obchodnim méfenim s halou a napajeni
venkovnich elektrickych zafizeni (posuvna bradna atd.). Rozvody NN jsou kabelové
podzemni.

Aredlovy rozvod NN je veden po pozemcich stavebnika, trasa je patrna ze
situacnich vykresua.

SO 505 — Venkovni osvétleni arealu

Tento objekt byl povolen tzemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Venkovni osvétleni fesi osvétleni
zpevnénych ploch pfed halou a osvétleni zapadni a jizni ¢asti areélu. Svitidla budou
osazeny na halu, jizni cip arealu bude osvétlen ze stoZarovych svitidel.

SO 601 — Odluéovac ropnych latek

Tento objekt povoluje specialni (silniéni) stavebni Gfad odboru vystavby M&U
v Ostrové. Komunikace a manipulaéni plochy s moZnosti kontaminace ropnymi
latkami budou svedeny do odlu¢ovace ropnych latek a po vy€isténi budou napojeny
na arealovou destovou kanalizaci. ORL je navrZen Zelezobetonovy, s kalovou jimkou
2 000 | a automatickym uzavérem. Bude pfistupny pfes 2 vstupy zakrytymi litinovymi
poklopy. Je navrzen odlu¢ovac se sorpénim filtrem na pratok 20 I/s.

SO 602 — Trafostanice

Tento objekt byl povolen izemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZzen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Trafostanice je navrZzena
Zelezobetonova kioskova. Jedna se o kompletizovany vyrobek véetné vlastniho
transformatoru, vysokonapétové i nizkonapétove ¢asti a v€éetné obchodniho méfeni.
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SO 701 — Oploceni

Tento objekt byl povolen Uzemnim rozhodnutim, v této dokumentaci je objekt
vloZzen pro kompletnost a ucelenost dokumentace. Z konstrukéniho hlediska je
navrzeno oploceni ze svafovanych plotovych siti a podhrabovych desek. Soudasti
oploceni je také vodorovné posuvna elektricka brana, vstupni branka a otevirava
branka na zpevnéné ploSe pro prijezd HZS. Cast oploceni je vedena po koruné
opérné zdi. Na severni strané areélu by pfi vedeni trasy oploceni po hranici pozemku
doSlo ke kolizi s verejnymi sitémi (kanalizace a teplovod), z tohoto dlvodu je trase
odskocena smérem do pozemku.

U teplovodu lezi oploceni v ochranném pasmu ve vzdalenosti 1,50m od lice
potrubi. Tato vzdalenost byla domluvena se zastupci Ostrovské teplarenské a.s..

Poloha nového oploceni je patrna ze situa¢nich vykresu.

SO 702 — Zelen

Ozelenény budou plochy naruSené stavbou a nové vzniklé vnéjSi svahy.
VSechny tyto nové plochy budou zatravnéné, ¢imz bude povrch vice zpevnén proti
erozivnim G¢inkam volné stékajici vody.

Technickd a technologicka za Fizeni

Ve stavbé budou technick& a technologicka zafizeni béZzného druhu a rozsahu
pro zamecnické dilny a truhlafskou montdZz — svarecky, ohybacky, nuzky, pilky,
hfebikové automaty atd.

PoZarn é bezpe €nostni feSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby ve fazi dokumentace pro stavebni
povoleni zpracoval pozarni specialista Miroslav Pfibek, CKAIT 0201940 a PBR je
pfiloZeno jako samostatna sloZzka — D.2.3 — Pozarné bezpecnostni feSeni.

Z&sady hospoda fFeni s energiemi

Splnéni poZzadavku

Pouzité konstrukce a materialy obvodovych plastu splfiuji poZzadované hodnoty
soucinitelt prostupu tepla danych normou CSN 73 0542. Teplotni zéna ,hala“ bude
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vytapéna na 16°C (tfida prace llb) a jelikoZ je tato teplota mimo interval 18 az 22°C,
byla vyuZita moZnost redukce poZadovaného soucinitele prostupu tepla.

Na zékladé souciniteld prostupu tepla byly spocitany tepelné ztraty objektu
a celkova ro¢ni spotieba tepla.

Prvek Pozadavek U, (W/m?K) Skuteénost Us (W/m?K)
Obvodova sténa — administrativa 0,30 0,26
Obvodova sténa — hala 0,40 0,38
Sténa mezi admin a halou 0,60 0,60
Stfecha — administrativa 0,24 0,20
Strecha — hala 0,32 0,20
Podlaha — administrativa 0,45 0,31
Podlaha — hala 0,60 0,36
Vyplné otvord mimo dvefi — admin. 1,50 1,20
Vyplné otvord mimo dvefi — hala 2,00 1,20
Dverni vyplné otvord — admin. 1,70 1,50
Dveini vyplné otvord — hala 2,26 1,70

Celkova spotieba budovy

Teplo:

Potfeba tepla na vytapéni a vétrani
Potfeba tepla na ohfev TUV

Odhadovany ro¢ni odbér za objekt:

Poznamka:

1656 GJ/rok
144 GJ/rok

1800 GJ/rok

Skute¢né spotfeba tepla se muze od této kalkulované hodnoty liSit
(uzivatel mdze pouzit oplaSténi s vyrazné lepSimi tepelné-izola¢nimi
vlastnostmi nez jsou poZadované hodnoty, snizit teplotu vytapéni dle
tAidy prace aZz na 14°C, svoji roli budou hrat i tepelné zisky
z technologie, které nyni nejsou zapocitané).

Elektricka energie:

INDBau DESIGN

Celkovy instalovany pfikon
Soudoby pfikon
PoZadavek na hlavni jisti¢:

ID 0042.2

165,0 KW
108,5 KW
200 A (3f)
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B2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komundlni prost Fedi

Péce o pracuijici

Zaméstnanci jsou rozdéleni na zaméstnance vyrobni a administrativni.
Rozdéleni podle profesi, pohlavi a smén uvedeno v nasledujici tabulce:

l.sména 2.sména 3.sména |Celkem

Administrativa: M 3 0 0 3
z 3 0 0 3

Suma 6 0 0 6

Vyrobni: M 10 2 2 14
z 4 0 0 4

Suma 14 2 2 18

CELKEM 20 2 2 24

Pro vyrobni zaméstnance jsou zfizeny zachody, Satny, umyvarny a denni
mistnost. Kategorie ,vyrobni zaméstnanci® je tvofena pouze zameéniky, truhlafi
a pomocnymi silami, jejichz znecisténi kize a odévu neni takové, aby vyzadovalo
zvySené pozadavky na ocistu (napf. tzv. hygienickou smyc&ku). Zarazeni do tfidy
prace je llb. Pracovni odév je ukladan oddélené od ob&anského odévu skfinkach
s oddélujici pfepazkou. Denni mistnost je umisténa ve 2.NP, je pfimo vétratelna
a osvétlena dennim svétlem pomoci okna. V denni mistnosti se neuvaZuje
s konzumaci jidla, to bude probihat mimo aredl. Svétlé vySky jsou v hygienickych
prostorech 2,50m (od podlahy k podhledu).

Stény hygienickych zafizeni jsou opatfeny omyvatelnym keramickym obkladem
nebo omyvatelnym natérem do vysky min. 2,00m, na podlaze bude keramicka
dlazba.

V administrativni ¢asti bude vykonavana lehk& prace vsedé, pozadavek na
vzdusny objem na jednoho pracovnika je podle 847 nafizeni vlady €. 361/2007Sb.
pro praci vykonavanou prevazné vsedé je 12m° — tento pozadavek je splnén.

Pro administrativni zaméstnance je navrZen jeden zachod pro Zeny a jeden pro
muZze, v uspofadani predsin, zachodova kabina a u muzu je navic pisoar.

Dispozi¢ni, rozmérové a technické FeSeni splfiuje pozadavky Nafizeni viady
€.361/2007Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Osvétleni dennim svétlem

V8echny pobytové mistnosti jsou prosvétleny dennim svétlem pomoci oken
a stfeSnich obloukovych svétlikii a prosvétlovacimi pasy ve vratech pro o€ni kontakt
s okolim.
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Umélé osvétleni

Navrh osvétleni vnitfnich pracovnich prostor vychazi ze svételnych vypocta,
které jsou prfedmétem této dokumentace v ¢asti D.2.45 - Silnoprouda
elektrotechnika, hromosvod a uzemnéni. Intenzita umélého nebo sdruzeného
osvétleni odpovida pozadavkim na prostory a druhy vykonavané prace.

Vytépéni

Administrativni ¢ast, hygienické zafizeni a dilny jsou vytapény Ustfedné
teplovodné, otopna télesa jsou deskova, ve skladu je vytdpéni pomoci
teplovzdusnych jednotek s teplovodnim topnym médiem, jednotky jsou osazeny na
sténach resp. Sloupech, spodni hrana je ve vySce cca 3,5m. VétSina teplovzdusnych
jednotek bude cirkulacnich a ¢ast s pfivodem c¢&erstvého vzduchu pro zajisténi
hygienického minima na vétrani.

Hala bude vytapéna na 16°C coz odpovida tfidé prace Ilb.

Administrativni ¢ast je vytdpéna na 20°C, Satna na 20°C, zéachody na 18°C,
umyvarna na 25°C.

Vétrani
Vétrani prodejni a administrativni ¢asti, denni mistnost vyrobnich zaméstnancu

a chodba jsou vétrany pfirozené pomoci oteviracich kfidel okennich otvor(
a stfeSnimi bodovymi svétliky, hygienicka zafizeni jsou vétrana nucené.

Intenzita vétrani: vytok teplé vody — 30 m*h
sprcha — 150m*h
misa WC — 50m®h
pisoar — 25m*h
Uklidova mistnost — 50m®h
Satni skfifika — 20m®h

Klimatizace

Klimatizovdny budou kancelafe a server. V kancelafich je navrzen
~-multisplitovy* systém s vnitfnimi jednotkami propojenymi s venkovni jednotkou
chladivem. Pro chlazeni serveru je pouzity split systém, tj. jedna vnitini jednotka
v setu k venkovni kondenzacni jednotce

Hygiena komunalni

Navrzeny vyrobni areal neni zdrojem nadmérného hluku. Manipulace
s materialy a vyrobky bude zajist€na pomoci elektrickych vysokozdviznych vozika.
Kolem vrat budou pryZové tésnici limce, které hluk zasadnim zpasobem eliminuji.
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Nakladka na dodavkové automobily probihd ruéné pres dvefe z betonové
podlahy haly, nakladka kamionl je pomoci vysokozdviznych nebo paletovych vozikd
pFes sklopné mustky.

Dopravni zatizeni lokality provozem vyrobni a skladové haly je vzhledem
k celkové dopravé zanedbatelné.

B2.11 Zé&sady ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost fedi

a) Ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZi

Radonovy indexu pozemku je hodnocen jako ,stfedni* a z tohoto davodu je
podle zakona ¢€.18/1997Sb, 86, nutno stavby chranit pfed pronikanim radonu
z podloZi. Hlavni zasady pro vystavbu: plynotésnd izolace, neporusSenost zakladové
desky, utésnéni instalaénich prostupu. PFi realizaci protiradonovych opatfeni je nutné
postupovat v souladu s CSN 73 0601 “Ochrana staveb proti radonu z podloZi“.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Bludné proudy se nevyskytuji.

c) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Technick& seizmicita se v misté nevyskytuje.

d) Ochrana pfed hlukem

Stavba nevyZaduje zvlaStni poZzadavky na ochranu pfed okolnim hlukem.

e) Protipovodnova

Aredl nelezi v zaplavovém Uzemi, neni tfeba stavbu protipovodriové chranit.

f) Ostatni Ucinky (poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech ani bezpecnostnich pasmech
energetickych zafizeni, v ochrannych pasmech rychlostnich komunikaci. Stavba leZi
v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroju lazenského mista Karlovy Vary 11.B
stupné.
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B3 Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Pfipojeni na technickou infrastrukturu je podrobné& popsano v bodé B2.6.
Stavba vyZaduje pfipojeni na zdroje elektfiny, vody, tepla a na kanalizaéni sit.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Teplo: 2xizol DN65 + metalicky kabel, délka pripojky 11,40m

Potfeba tepla na vytapéni a vétrani 1656 GJ/rok
Potfeba tepla na ohfev TUV 144 GJ/rok
Odhadovany ro¢ni odbér za objekt: 1800 GJ/rok

Elektricka energie: délka pripojky 147m, kabel 3x AXEKVCEY 1x95

Celkovy instalovany pfikon 165,0 kw
Soudoby pfikon 108,50 kW
PoZadavek na hlavni jisti¢: 200 A (3f)

Voda: DN50, délka pripojky 10,20m

Ro¢ni potfeba vody: 552 m*/rok
Priimérna denni potfeba: 2,21 m®/den = 0,08 I/s
Maximalni hodinova: 0,42 m®hod = 0,12 I/s

Kanalizace splaskova: DN200, délka pripojky 12,50m

Roéni odtok: 552 m®
Maximalni prutok: 0,12 1/s

Kanalizace deStova: DN250, délka pripojky 10,70m

Roéni odtok: 2629 m®
Maximalni prutok: 54,29 I/s

NejmensSi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni a vodorovné vzdalenosti pfi
soubéhu podzemnich siti:
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Druh sité

Svisla vzdalenost /m/

Vodorovna vzdéalenost /m/

Plynovodni potrubi STL

0,15

0,5

Kanaliza¢ni pfipojka:

Druh sité Svisla vzdalenost /m/ Vodorovnéa vzdalenost /m/
Teplovodni potrubi 0,1 0,3
Sdélovaci kabely 0,2 0,5
Plynovodni potrubi STL 0,5 1,0

Pripojka VN 22kV:

Druh sité Svisla vzdalenost /m/ Vodorovna vzdéalenost /m/
Kanaliza¢ni stoka 0,5 0,5
Vodovodni sit 0.4 0,4
Teplovodni potrubi 0,5 1,0

B4

INDBau DESIGN

(vzdalenosti se méfi mezi vnéjSimi povrchy kabelud, potrubi nebo stok)

Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho feSeni

Vystavbou vyrobni a skladové haly nedojde k vyraznému navySeni dopravy
v pramyslové zéné.

Cetnost dopravy:
nakladni automobily a dodavky
Zajistujici provoz areélu:

* do 7,5t=10 automobilt / den
e nad 7,5t= 3 automobily / den

osobni automobily

Zaméstnanci a navstévy: 15 automobilli / den
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b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba feSi napojeni na dopravni infrastrukturu v pramyslové z6né na nové
projektovanou komunikaci. V sou€asné dobé& se zpracovavad dokumentace
komunikace a inZenyrskych siti (studie, DUR, DSP). Dokumentaci zpracovava
firma BPO spol. s r.o. Projektantem komunikaci byl poskytnut elektronicky
podklad, ktery je vioZen do situaci této dokumentace.

Pro zahgjeni uzivani stavby je nutna kolaudace nové verfejné komunikace.
Investorem a stavebnikem komunikaci je mésto Ostrov. Absence této nové
komunikace nebrani vydani stavebniho povoleni ani realizaci stavby ,EHC
DevelopCZ — Vyrobni a skladova hala®, je vSak nutnd pro vydani souhlasu
s uzivdnim stavby.

Podél zapadni strany arealu stavebnika tj zhruba v misté navrzené verejné
komunikace vede stavajici komunikace ze silni¢nich paneld. Pokud by do
zahajeni stavby nebyla nova komunikace zrealizovana, je mozné vyuZivat tuto
stavajici panelovou komunikaci.

c) doprava v Kklidu

Vypocet je proveden podle CSN 73 6110 v aktualnim znéni, podle &lanku
14.1. Ve vypoCtu je uvazovano s maximalnim stupném automobilizace
(ka=1,25) a bez redukce poctu stani (k,=1,00).

V novém aredlu skladnici a administrativni zaméstnanci. Provoz aredlu je
minimalné dvousménny, muze byt i tfisménny. Podlty zaméstnancu podle
profesi a jejich rozdéleni do smén je sestaveno do nasledujici tabulky.

Ve vypocCtu pouZity ukazatele dle tabulky &. 34:
» administrativa: 1 misto / 35 m? isté kancelafské plochy

* vyroba: 1 misto / 4 zam
Pocet Cista Pozadavek die €SN 73 6110 3
vyrobnich | kancelafska | (soucinitel viivu stupné automobilizace ka=1,25 | pfek ryvani smén Skute Tn?St
=volna
Sména zaméstnancy plocha soucinitel redukce poctu stani kp=1,00) kapacita
pro vyrobu | pro admin. | Zakl. pocet| CELKEM ranni odpol.
(zam) (m?) (stani) (stani) (stani) (stani) odpol. noéni (stani)
Ranni 14 90 3,5 2,6 6,1 8
9
Odpoledni 2 0 0,5 0,0 0,5 1 14
2
No¢ni 2 0 0,5 0,0 0,5 1

INDBau DESIGN

V arealu je navrzeno parkovisté se 14 parkovacimi misty z toho jedno
misto je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
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B5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Stavba vyrobni a skladové haly v€etné infrastruktury nema naroky na kaceni
stromu nebo odstrafiovani souvislé plochy krovin.

Po dokonceni stavby se provede ozelenéni nové vzniklych ploch a ploch
naruSenych stavbou.

B6 Popis vliv 0 stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Realizace stavby ,Vyrobni a skladovd“ nebude mit za nasledek negativni
vlivy na Zivotni prostfedi. Nebude dochazet k nadmérnému zatéZovani okoli
hlukem, vibracemi, Skodlivymi exhalacemi, nebezpe&nym zafenim atd.

Stavba nezatéZuje okoli hlukem nebo vibracemi, neohroZuje povrchové
nebo podzemni vody a neni zdrojem zadného zareni.

Ovzdusi:

Podle z&kona €. 86/2002 Sb., § 4 odst. 2 a), o ochrané ovzdusi jsou
mobilnimi zdroji zneciStovani ovzdusi silniéni motorova vozidla pohybujici se
v prostoru komunikace a stavenisté. Podminky ochrany ovzduSi pred
znediStovanim  zpusobenym mobilnimi  zdroji upravuje napf. zakon
o podminkéch provozu na pozemnich komunikacich.

Vytapéni stavby je navrZzeno teplem teplovodniho centralniho zasobovani
teplem, vyrobce a distributor tepla je Ostrovska teplarenska a.s..

Hiuk:

Z obdobi vystavby zaméru Ize vyhodnotit jako hlukové nejvyznamnéjsi
pfipravnou fazi, kdy budou nasazeny stavebni mechanizmy na nezbytné zemni
prace, Upravu terénu a hloubeni zakladl pro stavbu skladové haly.

Zajmové Uzemi se nachazi v primyslové zéné jizné mimo obytnou
zastavbu mésta Ostrov. Uzemi dle Gzemniho planu mésta Ostrov patfi do
plochy ,VS — Plochy smiSené vyrobni*.

Faze uzivani objektu neni zdrojem nadmérného hluku.
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Odpadni vody:

Splaskové vody z hygienického zafizeni jsou svedeny do stavajici vefejné
splaskové kanalizace.

DeStové vody ze stfechy jsou svedeny novou deStovou kanalizaci do
vefejné deStové stoky. DeStové vody z manipulacnich ploch jsou pred
vypousténim do vefejné kanalizace pred¢istény na odlu¢ovaci ropnych latek.

Odpady:

Odpady jsou stanoveny podle aktualniho znéni vyhlasky €. 381/2001 Sb.,
a vyhlasky €.93/2016 Sbh., kterou se stanovi Katalog odpadu.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakona.

Odpady jsou pouze p Fedpokladané, nemusi vSechny vznikat!

Odpady z faze realizace stavby:

Po dobu vystavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby.
Nelze—li odpady vyuZit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Pavodce
odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéné osobé. Podle 8§ 12 odst. 4 zakona je povinen zjistit, zda osoba, které
odpady pfedava, je podle zdkona k jejich pfevzeti opravnéna.

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly
pravdépodobné pfi provadéni zaméru vzniknout:

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie
cislo

150101 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

150110 Obaly se zbytky nebezpecénych latek

17 0101 Beton

170102 | Cihly

17 0103 TasSky a keramické vyrobky

17 03 02 Asfaltové smési neuv. Pod 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

O0O|co|jo|lo|jO O |O |2z |O |0 |O

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03
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17 08 02 Stavebni materidly na béazi sédry neuvedené pod @)
¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod @)
¢isly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpady z faze uzivani stavby:

Odpady budou béZného charakteru, jejich likvidaci bude zajiStovat
opravnéna firma.

Odpady jsou stanoveny podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sbh., (katalog odpadud)
a popsané odpady jsou z faze uzivani stavby.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakona.

Jednd se zejména o tyto odpady:

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie
cislo

020304 Suroviny nevhodné ke spotiebé

150101 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

200121 Z&Fivky a jiny odpad obsahujici rtut

200201 Biologicky rozloZitelny odpad

200301 Smésny komunalni odpad

Olo|jo|z|O0|O|O |O

2003 03 Uliéni smetky

Plvodce bude dle povinnosti uvedenych v zakoné ¢. 185/2001 Sh. odpady
zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu, vzniklé
odpady které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo
fyzické osobé, nelze-li odpady vyuZit, zajistit jejich odstranéni, kontrolovat
nebezpecné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich skutecnych
vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druhl a kategorii, zabezpecit je pfed
nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozZujicim Zivotni
prostfedi, umoznit kontrolnim organim pfistup, na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytovat Uplné informace souvisejici s odpadovym
hospodarstvim.
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V prabéhu likvidace stavby:

Budou vznikat odpady podobné tém, které jsou uvedeny pfi realizaci
stavby.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na stavenisti se nenachazeji vyznamné dreviny, chranéné stromy ani zde
neni vyskyt chranénych rostlin nebo zivocichu.

Neni nutné Zadné zvlastni opatfeni k ochrané pfirody, krajiny, vodnich
zdroju. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich léCivych zdroju
lazenského mista Karlovy Vary I1.B stupné a je nutné respektovat podminky
CiLz.

VesSkeré plochy slouZici k b&Zznému provozu maji nepropustny kryt
(betonova podlaha skladu, asfaltové komunikace a zdmkova dlazba).

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba lezi v chrdnéné oblasti NATURA 2000, ptaci oblast Doupovské
hory.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle zédkona 100/2001Sb resp jeho novely 39/2015Sb o vlivu staveb na
Zivotni prostfedi prob&h& fizeni (ohlaSeni) podlimitnino zdméru Krajskému
Uradu Karlovarského kraje.

e) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Vlastnikem novych aredlovych rozvodd bude stavebnik. Vlastnik si
stanovuje podminky a udéluje souhlas k ¢innostem provadénym v ochrannych
pasmech.

Zfizeni bezpec€nostnich pasem nebo pasem hygienické ochrany stavba
nevyzaduije.
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B7 Ochrana obyvatelstva

Z bé&Zného provozu stavby nevyplyva zésadni riziko havarijnich situaci
ohroZujicich okolni prostfedi. Pfesto urcitym rizikem je pfipadny Gnik ropnych latek
z vozidel pfi uzivani stavby a staveniStni mechanizace v obdobi realizace stavby.
V tom pfipadé je nutno vSemi prostfedky zamezit pfipadné kontaminaci pudy nebo
vyznamnému uniku do kanalizace, nebo k zasdknuti do podzemnich vod.

Stavba arealu nevyZaduje ochranu obyvatelstva pifed Skodlivymi G¢inky stavby,
nebot Zadné Skodliviny neprodukuje. Stavba neni zdrojem nepfipustného hluku nebo
vibraci, neni zdrojem zé&feni.

B8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Zafizeni stavenisté bude napojeno na rozvody vody, elektfiny a dle uvazeni
na splaskovou kanalizaci. V prvni fazi se zfidi vodovodni pfipojka, pfipojka
elektro a trafostanice, které béhem vystavby budou slouzit pro zasobovani
vodou a elektfinou zafizeni stavenisté, doporuCuje se i zfizeni pfipojky na
splaskovou kanalizaci, tato pfipojka neni ale stoprocentné nutna, lze feSit
chemickymi WC. Zhotovitel stavby si osadi vlastni podruznd méfeni spotieby
jednotlivych médii.

Rozhodujicimi hmotami pro vystavbu jsou betonové smési, ZB skelet,
ocelova konstrukce a prvky oplasténi (sendvicové panely a trapézovy plech).
Betonové smési se budou na stavbu dovazet domichavaci, smési budou
pripravené v betonarce. ZB skelet, ocelova konstrukce a prvky oplasténi budou
na stavbu dovazeny jako hotové vyrobky a rovnou budou do stavby
zabudovany. Kratkodobé mohou byt uskladnény na stavenisti, ale je
preferovano jejich pfimé zabudovani. VeSkeré prvky a materialy budou na
stavbu dovazeny tak, aby byl maximalné vytizen dopravni prostiedek.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je feSené vsakovanim. Celé stavenisté je pfirozené
vyspadované severovychodnim smérem, kde dochazi krozlivu na travnaté
plochy a k naslednému zasaknuti.
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€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StavenisSté se sklada ztrvalé ¢éasti a z doCasnych dil€ich stavenist.
DocCasnéa stavenisté jsou pro zhotoveni pfipojek a budou pouze na nezbytné
kratkou dobu. Trvalé stavenisté bude po celou dobu vystavby oplocené.

Celé stavenisté mimo doCasnou Cast pro zfizeni pfipojek lezi na pozemku
stavebnika. Pro vystavbu ndjemni skladové haly je ur€ena stfedni ¢ast arealu.
V prvni fazi se zfidi vodovodni pfipojka, pfipojka elektro a trafostanice, které
béhem vystavby budou slouZit pro zasobovani vodou a elektfinou zafizeni
stavenisté, doporuCuje se i zfizeni pfipojky na splaskovou kanalizaci, tato
pfipojka neni ale stoprocentné& nutna, Ize fesSit chemickymi WC. PFipojky vody
a elektfiny budou zakonceny faktura¢nimi méfidly, napojeni stavenisté bude az
za témito méfidly.

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich mistnich komunikacich, pred
arealem asfaltovd komunikace prechazi v panelovou.

Zadna cast zafizeni stavenisté nevyzaduje samostatné stavebni povoleni
nebo ohlaseni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V maximalni mozné mife budou vyuZzity stavebni mechanismy se snizenou
hluénosti  (napf. odhlu¢néné kompresory), hlu¢né mechanismy nebo
technologie budou vyuZzivany pouze v uréené dobé, bude regulovana rychlost
dopravnich prostfedkld na stavenisti a mimo zpevnéné vozovky, bude zajisténo
dodrZzovani stanovené pracovni doby a sménnosti, Cisté terénni Upravy,
stavebni prace a prepravu zeminy a stavebnich i konstrukénich material(
nakladnimi automobily provadét pouze v denni dobé 7 — 21 hod, pfi veSkerych
zemnich pracich bude pfitomen specializovany hydrogeologicky dozor.
V pfipadé nebezpeci znecisténi vozovek blatem ze stavenisté bude provadéno
manualni ¢isténi a myti dopravnich prostfedkid a mechanisma, které budou
opoustét areal stavenisté. V prostoru praci nebude provadéna udrZzba
mechanismd (vymény mazacich naplni atd.) s vyjimkou denni udrzby, pInéni
palivy v arealu bude provadéno v nezbytnych pfipadech, kdyby pInéni mimo
areal bylo organizacné neschidné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni
paliva musi byt uskladnén a odpovidajicim zpusobem (napf. barely se
zachytnou jimkou), staveniSt¢ bude vybaveno dostateCnym mnoZstvim
sanacnich prostfedkd, vSechna pouZzita stavebni mechanizace musi byt
v dobrém technickém stavu, praibézné kontrolovana, aby bylo zamezeno
pfipadnym ukapum ropnych latek ¢i nadmérnym emisim vyfukovych plynd.

Vzhledem k umisténi arealu neni vliv na okoli nijak vyznamny.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni

drevin

PFi realizaci stavby nesmi dochézet ke zneciStovani vefejnych komunikaci,
nakladni automobily musi byt pfed vyjezdem ze stavenisté radné ocistény.
Dojde-li pfesto ke znecisténi, bude nutné okamzité znecisténou komunikaci
uvést do pavodniho stavu. NejvétSi provoz nakladnich automobild bude v dobé
provadéni hrubych terénnich dprav, montdZi nosné konstrukce, betonaZi
podlahy a pfi provadéni zpevnénych ploch.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doasné / trval€)

Pozemek 2803/11 v katastralnim Gzemi Ostrov nad Ohfi, ktery bude
CasteCné zastavény objektem vyrobni a skladové haly je podle katastru
nemovitosti je druhu ,ostatni plocha“, zpusob vyuziti ,manipula¢ni plocha“
a nevyvolavéa tedy naroky na zabor zemédélského nebo lesniho ptdniho fondu
a to trvaly ani doc¢asny.

g) Maximalni produkovana mnozstvi odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Po dobu vystavby je ze zakona plvodcem odpadu zhotovitel stavby.
Nelze—li odpady vyuZit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Pavodce
odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéné osobé. Podle § 12 odst. 4 zakona je povinen zjistit, zda osoba, které
odpady pfedava, je podle zdkona k jejich pfevzeti opravnéna.

Odpady budou ukladany do pfipravenych kontejnert, budou ukladany
oddélené ostatni odpady a odpady nebezpecné.

V niZze uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly
pravdépodobné pfi provadéni zaméru vzniknout:

Katalogové Nézev druhu odpadu Kategorie

¢islo

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

1501 10 Obaly se zbytky nebezpe&nych latek

170101 Beton

170102 Cihly

170103 TaSky a keramické vyrobky

oO|lo|o|o|z|Oo|O |O

17 03 02 Asfaltové smési neuv. Pod 17 03 01
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17 04 05 Zelezo a ocel o

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 0]

17 08 02 Stavebni materidly na béazi sédry neuvedené pod @)
¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0]
Cisly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Na stavenisti je deficit zeminy vhodné do nasypl. Ze staveniSté bude
odstranéno cca 3.000m*® nevhodné (nehutnitelné a namrzavé) zeminy, a musi
byt pfivezeno cca 1.500m* vhodného hutnitelného materialu. Cela kubatura
nevhodné zeminy do zatéZzovanych nasypl se pouZzije na vyrovnani velkych
nerovnosti v areélu, kde nejsou kladeny naroky na hutnéni a namrzavost —
jedna se o téméF celou plochu mimo plochy haly a komunikaci.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Budou pouzivany pracovni postupy eliminujici zatéZovani okolniho
prostfedi nadmérnym hlukem, praSnosti atd. PouZziti téZkych a zejména
hluénych stavebnich strojii a mechanizml bude omezeno pouze na pracovni
dny v dobé od 7 do 21hod, prace neobtézujici okoli je moZzné provadét i mimo
pracovni dny.

Pokud bé&hem provadéni dojde ke zneciSténi komunikaci, je zhotovitel
stavby povinen okamzité znecisténi odstranit.

S ohledem na existenci ochranného pasma Il. stupné Il. B pfirodnich
léCivych zdroju lazenského mista Karlovy Vary veSkeré prace musi byt
provadény v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojit k Uniku nebo Ukapu
pohonnych hmot, oleji &i jinych znedistujicich latek do pady a podzemnich &i
povrchovych vod a aby tak nemohly byt ovlivnény chemické, fyzikaini
a mikrobiologické vlastnosti pfirodnich |éivych zdroji a jejich zdravotni
nezdvadnost, jakoz i jejich zdsoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lazenského
zakona (€. 164/2001 Sb.). Stabilni mechanizmy musi byt podloZzeny zachytnymi
nepropustnymi vanami. Souc¢asti vybaveni stavenisté musi byt vhodné sorp&ni
hmoty (Vapex, pisek) pro likvidaci jakychkoliv anikd ropnych latek. Na stavenisti
nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam. V prab&hu stavebnich bude
sledovan a zaznamenavan prfitok podzemni vody. Pfi jejim naraZeni bude
méfena mineralizace, teplota a obsah volného CO2 Haertlovym pfistrojem.
Béhem zemnich praci musi byt zajistén hydrogeologicky dozor, ktery bude
provadét na zakladé ust. § 3 odst. 3 zakona CNR &. 62/1988 Sb.,
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o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpisu, pravnicka nebo fyzicka
osoba s osvéd&enim odborné zpusobilosti v oboru hydrogeologie. Tato osoba
vypracuje zavére€¢nou zpravu o prubéhu praci (s vysledky pFfedepsanych
méfeni) podle ust. § 16 odst. 1 a odst. 8 vyhlasky €. 369/2004 Sb.,
o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani
rizikovych geofaktord a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich loZisek, a zaSle
ji ministerstvu bez zbyte&ného prodleni, nejpozdéji vSak soucasné se Zadosti o
zavazné stanovisko ke kolaudac¢nimu Fizeni pro planovanou stavbu. VSechny
zmény oproti predloZzenému projektu musi byt pfedany ministerstvu
k posouzeni.

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich prepisu

VSeobecné pozadavky:

Stavenisté bude oplocené a opatfené vystraznymi tabulkami o zdkazu
vstupu osob. Na stavenisté budou mit vstup pouze fadné proSkolené osoby,
vSichni pracovnici budou pouZzivat ochranné pomucky pfiméfené vykonavané
praci. Na stavenist€ nesmi vkroCit osoba podnapila nebo pod vlivem
navykovych latek. VSichni pracovnici dodavatelské firmy a jejich subdodavatelt
jsou povinni se fidit pokyny koordinatora prace na stavbach.

Béhem provadéni stavby budou dodrZzovana veskeré vyhlasky, zakony
a nafizeni pojednavajici o bezpecnosti prace na stavbach a o bezpec&nosti
technickych zafizenich zejména NV 591/2006 Sb. a 814 odst. 1 a 815 odst. 2
z4k. ¢islo 309/2006 Sh.

V mistech provadéni zemnich praci bude vénovana pozornost
potencionalnimu vyskytu archeologickych nalezl, pracovnici provadéjici zemni
prace budou pouceni jak postupovat v pfipadé vyskytu archeologickych nalezu
v arealu stavenisté.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni
podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni
a béhem provadéni praci je dodrZuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny
stav pracovist a dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi
zvlastni pravni predpis. Pfistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate¢né
Gnosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi
prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecny
pohyb po této ploSe.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci
na stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se
na stavenisti, popfipadé jeho bezprostifedni blizkosti.
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Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji sou€asné i jiné cinnosti, musi byt zakryty, nebo
u okraje, kde hrozi nebezpei padu fyzickych osob do vykopu, zajistény
zabradlim podle zvlastniho pravniho predpisu (Cast I, pfilohy €. 3 k nafizeni
vliady €. 591/2006 Sb.), pfiéemz prostor mezi horni ty&i a zardZzkou u podlahy je
nutno zajistit proti propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim
a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdélenosti vétsi
nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici
pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.

Za vhodnou zabranu se povazuje zébradli, u néhoZz nemusi byt dodrzeny
pozadavky na pevnost ani na zajiSténi prostoru pod horni ty&i proti propadnuti,
pfenosné dilcové zabradli, bezpednostni znaceni oznacujici riziko padu osob
upevnéné ve vysce horni tyCe zabradli, pfekdzka nejméné 0,6 m vysoka nebo
zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vysSe nejméné 0,9 m. Zabradli
a zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechodu nebo pfejezdd. Pokud
vykop tvofi pfekazku na vefejné pfistupné komunikaci pro pési, musi byt
zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pfiCemz zardzka u podlahy slouZi
zaroven jako zarazka pro slepeckou hul.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pristupnych komunikacich musi byt
pres vykopy zfizeny pfechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému
provozu, dostatecné unosné a bezpecné. Prechody o Sifce nejméné 1,5 m musi
byt opatfeny zabradlim, viz vySe, v€etné zarazky pro slepeckou hul na obou

stranach.

Zafizeni pro rozvod energie:

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZena,
provedena a pouzivana takovym zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi
vzniku pozZaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény pred
nebezpedim drazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba docasného
zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu
a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zpusobilosti
fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zafizeni. Rozvody energie,
existujici prfed zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany
a viditelné oznaceny.

Docasna elektrickd zafizeni na staveniSti musi splfiovat normové
poZzadavky a musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve
stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt umistén
tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznafen a zabezpe€en proti
neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrzZujici se na stavenisti.

Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektrick& zafizeni, ktera
nemusi zlstat z provoznich divodl zapnuta, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci.
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Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo
je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich
prostfedkd a pojizdnych strojd do ochranného péasma. Nelze-li provoz
dopravnich prostfedkll a pojizdnych stroji pod vedenim vyloudit, je nutno
umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni.

PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti:

Pohyblivda nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce
musi byt pevna a stabilni s ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich
soucasné zdrzuji, maximalni zatiZzeni, které se maze vyskytnout a povétrnostni
vlivy, kterym by mohla byt vystavena. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti
pracovisté dostatec¢né stabilni samy o sobé, je tfeba stabilitu zajistit vhodnym
a bezpe¢nym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb
celého pracovisté nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zpasobem
a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné
polohy a po mimofadnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu
a pevnost. Zhotovitel skladuje material, naradi a stroje podle pfilohy €. 3 ¢asti |
k tomuto nafizeni a podle pokynu vyrobce a v souladu s poZzadavky zvlaStnich
pravnich predpisi a pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupl
stanovenymi v pfiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpedi
ohrozeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostfedi. Zhotovitel prerusi
praci, jakmile by jeji dalSi pokraCovani vedlo k ohroZeni Zivotd nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZzeni majetku
nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich  vliva,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti,
popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Divody pro pFeruseni
prace posoudi a o preruSeni prace rozhodne fyzicka osoba povéfena
zhotovitelem. Pfi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych
opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu
o provedenych opatfenich. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni
situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé provoznich
podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména pfi
pouZzivani a provozu strojd, zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu provedeni
nezbytné zmeény technologickych postupud tak, aby byla zajiSténa bezpe&nost
prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupt
zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby. V mistech
s nebezpecim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysSky nebo do
hloubky zajiStuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti
osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody,
a stanovi U¢innou formu dohledu pro potfebu vEasného poskytnuti prvni
pomaoci.
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Obecné pozadavky pro obsluhu stroju:

Pfed pouzitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi
a pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiZz jsou
zejména unosnost pudy, prejezdl a mostl, sklony pojezdové roviny, ulozeni
podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich
pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek.

Pfi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v prabé&hu vSech
pracovnich &innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy,
jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s ndvodem k pouZzivani a zajistény
proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizaéni zafizeni, je
signalizovdno uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym
vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az
tehdy, kdyZ vSechny ohroZené fyzické osoby opustily ohroZeny prostor; neni-li
v pravodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti
stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym
0 2 m. Na neprehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu aZ po
uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZzeného prostoru vSemi fyzickymi
osobami.

Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlastnim
vystraznym svétlem oranzové barvy, fidi se jeho innost zvlasStnimi pravnimi
predpisy. Pfi pouZziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel
vstupuje v souladu s podminkami stanovenymi podle zvlaStnich pravnich
predpisu; dohled a podle okolnosti téZz bezpeénost provozu na pozemnich
komunikacich zajiStuje dostate¢nym poctem zpulsobilych fyzickych osob, které
pfi této Cinnosti uZivaji jako osobni ochranny pracovni prostiedek vystrazny
odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznaeni pfekazky provozu na pozemnich
komunikacich se Fidi ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisu.

Stroje, pfi jejichz &innosti vznikaji vibrace, lze pouZivat jen takovym
zpusobem a na takovych staveniStich, kde nehrozi nebezpecné prenaseni
vibraci pusobicich Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni,
zafizeni, a podobné.

Manipulace a skladovani materiélu:

Bezpecny pfisun a odbér materidlu musi byt zajisStén v souladu s postupem
praci. Materidl musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem,
prednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabiliza¢ni
konstrukce, musi byt feSena tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo
doplhovani prvkd a dilch v souladu s pravodni dokumentaci bez nebezpeci
jejich poSkozeni. Mista urena k vazani, odvéSovani a manipulaci s materidlem
musi byt bezpecné pfistupna.
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Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi
skladovanych materiald, rozméry a unosnost skladovacich ploch véetné
dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného
materialu a pouzitych stroja.

Materidl musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa
jeho stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. PodloZzkami, zarazkami, opérami,
stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit,
posunout nebo kutélet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro
bezpecné uchopeni napfiklad oky, haky nebo drZzadly, musi byt vzdy vzajemné
proloZzeny podklady. Jako podklady neni dovoleno pouZivat kulatinu ani
vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.

Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpusobu ukladani
a odbéru skladovany do jakékoli vySky. PFi odebirani hmot je nutno zabranit
vytvareni previsl. Vytvori-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vySka stény
nepresahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

PFi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky
nejvySe 2 m. Pokud je nezbytné odebirat je ruéné, popfipadé mechanickou
lopatou z hromad vy3Sich nez 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby
nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5 m.

Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznaena
bezpecnostni znatkou se zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob.
Fyzické osoby, které zabezpeduji provadéni odbéru, se nesméji zdrZovat
v ohroZzeném prostoru mista odbéru.

Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvySe 1,5 m a pfi
mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvySe 3 m.
Nejsou-li okraje hromad zajistény napfiklad opérami nebo sténami, musi byt
pytle uloZzeny v bezpe&ném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich
sesuvu.

Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych naddobach tak, aby otvor
pro plnéni popfipadé vyprazdnovani byl nahofe. Oteviené nadrZze musi byt
zajistény proti padu fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby,
jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajiStény proti rozvaleni. PFi skladovani ve
vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou prolozeny podklady, pokud
sudy, barely a podobné nadoby nejsou uloZzeny v konstrukcich zajiStujicich
jejich stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s meékkymi
podloZkami a zajiSténo proti sklopeni.

Nebezpecné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany
v obalech s oznac¢enim druhu a zplUsobu skladovani, ktery uréuje vyrobce,
a oznaceny v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu.
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Plechovky a jiné oblé predméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény
nejvySe do vySky 2 m pfi zajiSténi jejich stability. Trubky, kulatina a predméty
podobného tvaru musi byt zajistény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvari mohou byt pfi mechanizovaném ukladani
a odbéru ukladany nejvyse vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak
aza podminky, Ze neni pFfekroCena unosnost podlozi a Ze je zajiSténa
bezpecna manipulace s nimi.

Upinani a odepinani prvkl, dilci a sestav musi byt provadéno ze zemé
nebo z bezpeénych podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi
pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvkd, dilcd a sestav ze Zebfikd
Ize provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakladat v souladu s poZadavky stanovenymi zvlaStnim
pravnim predpisem.

Zednické préce:

Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se na stavenisti umistuji
tak, aby pfi provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

Pfi  strojnim Cerpani malty musi byt zabezpe€en ucinny zplsob
dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici nanaSeni (ukladani) malty
a obsluhou &erpadla.

Pfi Cinnostech spojenych s nebezpedim odstfiknuti vapenné malty nebo
mléka je nutno pouZivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno
se nesmi hasit v Uzkych a hlubokych nadobach.

Material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci zustal
volny pracovni prostor Siroky nejméné 0,6 m. K dopravé materiélu lze pouZivat
pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a zabezpeleny tak, aby
pfepravou materialu nemohlo dojit k ohrozZeni fyzickych osob.

Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to
ani pfi provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roha.

Osazovani konstrukci, pfedmétl a technologickych zafizeni do zdiva musi
byt z hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se
o pfedméty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit.
Osazené predméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly
uvolnit ani posunout.

Na pracovistich a pristupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby
vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpeli padu z vysSky nebo do
hloubky popfipadé nebezpeli propadnuti nedostateCné uUnosnou konstrukci,
zajisti zhotovitel dodrzeni blizSich pozadavki stanovenych zvlastnim pravnim
predpisem.

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi
jen tehdy, jsou-li zabezpec&eny proti uvolnéni a sesunuti.
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Prace betonarské:

Bednéni musi byt tésné, Uunosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt
v kazdém stadiu montéze i demontaze zajiSténo proti padu jeho prvku a Casti.
PFi jeho montazi, demontazi a pouzivani se postupuje v souladu s pravodni
dokumentaci vyrobce a s ohledem na bezpecny pfistup a zajisténi proti padu
fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a ramové
podpéry, musi mit dostate€nou Unosnost a byt Uhlopficné ztuzeny v podélné,
pficné a vodorovné roviné.

Podpérné konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo
moZzno pfi odbedriovani postupné odstrafovat a uvolfiovat bez nebezpedi.

Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym
vypocétem s vyjimkou prvkl bez konstrukéniho rizika.

Pfed zahajenim betonarskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho
casti, zejména podpéry, fadné prohlédnuty a zjisténé zéavady odstranény.
O predani a pfevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka
osoba povérena zhotovitelem k fizeni betonafskych praci pisemny zaznam.

PFi precCerpavani betonové smési do prepravniki nebo zasobnik( a pfi
jejim ukladani do konstrukce je nutno pracovat z bezpecnych pracovnich
podlah popfipadé ploSin, aby byla zajisténa ochrana fyzickych osob zejména
proti padu z vySky nebo do hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou smési.
Nelze-li takovad mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob jinymi
prostiedky stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni ochranné
pracovni prostfedky proti padu nebo ochranny kos.

Pro pfistup a pro rucni pfepravu betonové smési musi byt vybudovany
bezpecné pristupové komunikace, napfiklad pracovni nebo pfistupova leSeni
popfipadé podlahy tak, aby byla vylou¢ena chize fyzickych osob bezprostfedné
po uloZené vyztuZzi.

Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni
v pribéhu betonaze. Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstranovany.

Dopravuje-li se betonovd smés do mista ukladani Cerpadlem, zhotovitel
stanovi a zajisti zplsob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici
ukladani a obsluhou Cerpadla.

Odbednovani nosnych prvka konstrukci nebo jejich &asti, u nichz pfi
pfed€asném odbednéni hrozi nebezpedi zficeni nebo poSkozeni konstrukce,
smi byt zahajeno jen na pokyn fyzické osoby uréené zhotovitelem.

Hrozi-li pfi odbedhovani konstrukci nebezpedi padu z vySky nebo do
hloubky, dodrZzuje zhotovitel bliz8i poZadavky zvlastniho pravniho pFedpisu.
Zebfik lze pfi odbedfovacich pracich pouzivat pouze do vysky 3m
odbedriované konstrukce nad pracovni podlahou a za predpokladu, Ze se
neuvolfiuji ani neodstranuji nosné ¢asti bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla
na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.
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OhroZeny prostor odbednovacich praci je nutno zajistit proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob.

Soucésti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na uréena mista
tak, aby nebyly zdrojem nebezpeci Urazu a nepretéZovaly konstrukci.

Posouzeni potfeby koordinatora:
Potfebu koordinatora fesi zakon €. 309/2006Sb. v 814 a 15.

Vzhledem k celkové predpokladané dobé trvani praci a ¢innosti delSi nez
30 pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den, a soucasné celkovy planovany objem praci a €innosti béhem
realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou
osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahjeni praci, jehoz
nélezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista staveniSté nejpozdéji do 8 dnl pfed pFfedanim
stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické
podobé.

Vzhledem k vySe popsanému a vzhledem k tomu, Ze na stavbé mohou
pusobit soucasné zaméstnanci vice neZz jednoho zhotovitele stavby je
zadavatel stavby povinen ur €it pot febny po €et koordinator G bezpe €nosti
a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti
dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.
Cinnosti  koordinatora pfi pripravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny prostory ani objekty, které jsou FeSeny
s ohledem na bezbariérové uzivani staveb.

l) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Vystavbou nevznikaji pozadavky na dopravné inZenyrskd opatfeni,
nezasahuje se do verejné uliéni sité.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za

v s

provozu, opatieni proti U€inktim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Vystavba bude probihat nové budovaném arealu, neni proto tfeba zfizovat
podminky pro provadéni stavby za provozu.

vz

Proti u€inkdm vnéjSiho prostfedi neni nutné stavbu specialné chranit.
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Stavenisté bude upraveno z hlediska bezpec€nosti a ochrany tfetich osob.
Stavby, pracovisté a zafizeni staveniSté musi byt ohrazeny, nebo jinak
zabezpeCeny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni
nasledujicich zasad:

a) stavenisté musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné
1,8 m. PFi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory
a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co
nejméné narusit.

b) nepouzivané otvory, prohlubné&, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3
¢asti lll. bodu 2. nafizeni vlady 591/2006 Sb., nebo zasypany.

Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, zajisti oznadeni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné
rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhaty kontrol tohoto
zabezpedeni. Z&kaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeclnostni znackou na vSech vstupech.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Pfedmétnd stavba je béZnou stavbou se standardni konstrukci a ze
standardnich stavebnich materiall a hmot.

Postup vystavby je nasleduijici:

* pfipravné prace

* hrubé terénni Upravy

o zaklady

* nosna konstrukce

* rozvody inZenyrskych siti

» oplasténi (stfecha a stény)

» dokoncovaci prace (vyplné otvord, rozvody energii, podlahy, pFicky,
Upravy povrchd, kompletace...)

» venkovni Udpravy (bundou probihat souasné s dokonéovacimi
pracemi)

» oploceni

» konecné Upravy a zelen

e UKlid a vyklizeni stavenisté

Stanoveni rozhodujicich dil€ich terminu je zavislé na pfesném pracovnim
postupu a bude upfesnéno vybranym zhotovitelem stavby.

Predpokladané zahjeni stavby: 04 /2017
Predpokladané dokonceni stavby: 03/2019
5.12.2016 Vypracoval: Ing. Pavel Trejbal + Pavel Andrlik
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