
Stavba: 11

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ: CZ29259312

170 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

6 367 800,00

6 367 800,00

0,00

6367800,00

Skalecká 350/3

Praha 7

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

5 240,00

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

KLEE s.r.o.

Celkem

6 362 560,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

00 0,00 0,00 0,00 0

00 0,00 0,00 0,00 0

SO 01 0,00 729 628,70 729 628,70 11

01 0,00 729 628,70 729 628,70 11

SO 02 0,00 3 226 514,85 3 226 514,85 51

01 0,00 3 226 514,85 3 226 514,85 51

SO 03 0,00 1 493 204,25 1 493 204,25 23

02 0,00 992 387,83 992 387,83 16

02-1 0,00 284 802,48 284 802,48 4

04 0,00 216 013,94 216 013,94 3

SO 07 0,00 535 274,00 535 274,00 8

1 0,00 535 274,00 535 274,00 8

SO 09 0,00 177 699,90 177 699,90 3

01 0,00 177 699,90 177 699,90 3

SO 10 0,00 205 478,30 205 478,30 3

01 0,00 205 478,30 205 478,30 3

0,00 6 367 800,00 0,00 6 367 800,00 100

Popis stavby: 11 - Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím
Popis objektu: 00 - Pokyny pro vyplnění 
Popis rozpočtu: 00 - Pokyny pro vyplnění 
Popis objektu: SO 01  - HTÚ
Popis rozpočtu: 01 - HTÚ
Popis objektu: SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy 
Popis rozpočtu: 01 - Komunikace a zpevněné plochy 
Popis objektu: SO 03 - Kanalizace 
Popis rozpočtu: 02 - Kanalizace dešťová D1
Popis rozpočtu: 02-1 - Kanalizace dešťová D2
Popis rozpočtu: 04 - Přípojky kanalizace dešťová
Popis objektu: SO 07  - Rozvody VO
Popis rozpočtu: 1 - Rozvody VO
Popis objektu: SO 09 - Sadové úpravy 
Popis rozpočtu: 01 - Sadové úpravy 
Popis objektu: SO 10 - VRN a OPN
Popis rozpočtu: 01 - VRN, OPN

Sadové úpravy 

VRN a OPN

VRN, OPN

Celkem za stavbu

Kanalizace dešťová D2

Přípojky kanalizace dešťová

Rozvody VO

Rozvody VO

Sadové úpravy 

HTÚ

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

Stavební objekt

Pokyny pro vyplnění 

Pokyny pro vyplnění 

HTÚ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 591 944,82 25,0

17 HSV 420 456,00 6,6

2 HSV 52 400,00 0,8

21-M HSV 350 790,00 5,5

4 HSV 27 148,00 0,4

46-M HSV 141 554,00 2,2

5 HSV 2 249 997,00 35,3

8 HSV 528 140,00 8,3

91 HSV 815 982,50 12,8

99 HSV 141 217,68 2,2

VRN HSV 42 930,00 0,7

M46 MON 5 240,00 0,1

Cena celkem 6 367 800,00 100,0

Zemní práce při montážích

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady

Konstrukce ze zemin

Základy a zvláštní zakládání

Elektromontáže

Vodorovné konstrukce

Zemní práce při extr.mont.pracích

Zemní práce
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S: 11

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 00 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ - NENACEŇOVAT !!! KPL 0,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci 
odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a 
zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Pokyny pro vyplnění 

Pokyny pro vyplnění 

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  
DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :
Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v 
českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
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S: 11

O: SO 01 

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 384 052,70
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 267,30000 100,00 26 730,00 800-1 RTS 25/ I

2 122401101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 5 do 100 m3 m3 54,00000 500,00 27 000,00 800-1 RTS 25/ I

3 122501101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 6 do 100 m3 m3 46,00000 900,00 41 400,00 800-1 RTS 25/ I

4 122601101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 7 do 100 m3 m3 8,00000 1 600,00 12 800,00 800-1 RTS 25/ I

5 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 231,00000 150,00 34 650,00 800-1 RTS 25/ I

6 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 231,00000 20,00 4 620,00 800-1 RTS 25/ I

7 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 192,00000 300,00 57 600,00 800-1 RTS 25/ I

8 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 192,00000 20,00 3 840,00 800-1 RTS 25/ I

9 122101402R00 Vykopávky v zemnících na suchu v horninách 1 a 2  přes 100 do 1 000 m3 m3 238,39000 130,00 30 990,70 800-1 RTS 25/ I

769*0,31 238,39000

10 128401101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5 m3 8,10000 2 150,00 17 415,00 800-1 RTS 25/ I

54*0,15 8,10000

11 128501101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6 m3 6,90000 3 280,00 22 632,00 800-1 RTS 25/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

uložení na mezideponii

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

HTÚ

HTÚ

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 11

O: SO 01 

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

HTÚ

HTÚ

46*0,15 6,90000

12 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 727,10000 50,00 36 355,00 800-1 RTS 25/ I

661*1,1 727,10000

13 162401151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 118,80000 50,00 5 940,00 800-1 RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

  77+31 108,00000

Konec provozního součtu

108*1,1 118,80000

14 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 727,10000 50,00 36 355,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 727,10000 727,10000

15 167101152R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
5 až 7

m3 118,80000 50,00 5 940,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 118,80000 118,80000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 769,00000 15,00 11 535,00 800-1 RTS 25/ I

769 769,00000

17 1751R1614 Násypy bez prohození sypaniny se zhutněním m3 55,00000 150,00 8 250,00 Vlastní

55 55,00000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 345 576,00
18 185415 LIKVIDACE  ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY T 1 727,88000 200,00 345 576,00 Vlastní

,

,

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY

VČ DOPRAVY

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 11

O: SO 01 

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

HTÚ

HTÚ

Začátek provozního součtu

  769-55 714,00000

Konec provozního součtu

714*2,2*1,1 1 727,88000

Celkem 729 628,70

2. Položka obsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

"1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
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S: 11

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 29 660,00
1 181202305R00 Zřízení těsnicí výplně na násypech se zhutněním m2 1 483,00000 20,00 29 660,00 800-1 RTS 25/ I

1403+31+21+28 1 483,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 000,00
2 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 12/15
m3 4,00000 3 250,00 13 000,00 827-1 RTS 25/ I

50*0,08 4,00000

Díl: 5 Komunikace 2 249 997,00
3 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm
m2 1 453,00000 180,00 261 540,00 822-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1453,00000 1 453,00000

4 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 1 453,00000 180,00 261 540,00 822-1 RTS 25/ I

1403 1 403,00000

50 50,00000

5 564861114RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 
mm

m2 90,00000 210,00 18 900,00 822-1 RTS 25/ I

90 90,00000

6 577112113R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 1 453,00000 300,00 435 900,00 822-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1453,00000 1 453,00000

7 596141111R00 Kladení dlažby komunikací pro pěší z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z cementové 
malty, tl. 40 mm

m2 50,00000 750,00 37 500,00 822-1 RTS 25/ I

8 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 80,00000 300,00 24 000,00 822-1 RTS 25/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

s provedením lože, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

HUTNĚNÍ NA 45MPa

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,
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S: 11

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

31+21+28 80,00000

9 56411R002 Podklad drc.kameniva .fr.16-32 po zhutn.tl.15cm m2 80,00000 130,00 10 400,00 Vlastní

10 56411R003 Podklad drc.kameniva .fr.32-63 po zhutn.tl.19cm m2 50,00000 170,00 8 500,00 Vlastní

11 573231110R00 PS-E spojovací postřik živ.katioakt spojovací z emulze 0,3 kg/m2 m2 2 906,00000 25,00 72 650,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1453,00000*2 2 906,00000

12 R-577114125R00 Beton asf.ACL 16+ ložný š.nad 3 m, tl. 6 cm m2 1 453,00000 390,00 566 670,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1453,00000 1 453,00000

13 R-77114124R00 Beton asf.ACP 16+ ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 1 453,00000 325,00 472 225,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1453,00000 1 453,00000

14 573231R001 PI-E spojovací postřik živ.infiltrační z katioakt asfalt. emulze 0,6 kg/m2 m2 1 403,00000 30,00 42 090,00 Vlastní

15 58380129R kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná t 2,50000 3 700,00 9 250,00 SPCM RTS 25/ I

50*0,05 2,50000

16 5924511910R Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá m2 84,80000 340,00 28 832,00 SPCM RTS 25/ I

80*1,06 84,80000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 815 982,50
17 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15
m 582,75000 320,00 186 480,00 822-1 RTS 25/ I

silniční obrubník : 517 517,00000

snížení : 6+7,75+6+6+12+16+6+6 65,75000

18 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 12,00000 100,00 1 200,00 822-1 RTS 25/ I

19 404492 Osazení dopravního značení na sloupek nebo konstr. včetně dodávky sloupku a značek kus 5,00000 5 000,00 25 000,00 Vlastní

20 91786R001 Pokládka přídlažby z kostek (dvojřádek) s opěrou,lože z C 12/15 včetně dodávky kostek m 508,00000 950,00 482 600,00 Vlastní

PŘÍDLAŽBA JE NAVRŽENA ZE DVOU ŽULOVÝCH KOSTEK 12x12cm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

dvojřádek z kostek do betonu

Stránka 10 z 40Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11

O: SO 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy 

508 508,00000

21 91R001 vodorovné dopravní znační V4 m 732,00000 35,00 25 620,00 Vlastní

181*3 543,00000

63*3 189,00000

22 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus 517,00000 155,00 80 135,00 Vlastní

23 59217020 Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm kus 65,75000 130,00 8 547,50 Vlastní

snížení : 6+7,75+6+6+12+16+6+6 65,75000

24 59217021 Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm kus 8,00000 400,00 3 200,00 Vlastní

25 59217022 Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm kus 8,00000 400,00 3 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 117 875,35
26 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 357,50701 50,00 117 875,35 822-1 RTS 25/ I

Celkem 3 226 514,85

předpoklad

vodorovně do 200 m
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S: 11

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 561 498,83
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 179,00000 100,00 17 900,00 800-1 RTS 25/ I

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 17,90000 50,00 895,00 800-1 RTS 25/ I

3 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 500 
mm

m 8,50000 200,00 1 700,00 800-1 RTS 25/ I

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 9,35000 150,00 1 402,50 800-1 RTS 25/ I

5 128401101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5 m3 4,73318 2 150,00 10 176,34 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 31,55453*0,15 4,73318

6 128501101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6 m3 3,38084 3 280,00 11 089,16 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 22,53893*0,15 3,38084

7 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 58,36500 700,00 40 855,50 800-1 RTS 25/ I

8 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 139,74152 180,00 25 153,47 800-1 RTS 25/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: 11

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2*0,31 5,11675

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2*0,31 16,28969

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2*0,31 41,48630

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2*0,31 37,85100

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2*0,31 38,99778

9 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 135,23373 200,00 27 046,75 800-1 RTS 25/ I

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2*0,3 4,95169

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2*0,3 15,76422

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2*0,3 40,14803

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2*0,3 36,63000

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2*0,3 37,73979

10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 135,23373 20,00 2 704,67 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 135,23373 135,23373

11 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 112,69478 360,00 40 570,12 800-1 RTS 25/ I

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2*0,25 4,12641

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2*0,25 13,13685

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2*0,25 33,45669

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2*0,25 30,52500

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2*0,25 31,44983

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 11

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

12 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 112,69478 20,00 2 253,90 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 112,69478 112,69478

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 31,55454 720,00 22 719,27 800-1 RTS 25/ I

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2*0,07 1,15539

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2*0,07 3,67832

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2*0,07 9,36787

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2*0,07 8,54700

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2*0,07 8,80595

14 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 22,53895 1 440,00 32 456,09 800-1 RTS 25/ I

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2*0,05 0,82528

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2*0,05 2,62737

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2*0,05 6,69134

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2*0,05 6,10500

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2*0,05 6,28997

15 132601201R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 4,50779 2 880,00 12 982,44 800-1 RTS 25/ I

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2*0,01 0,16506

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 11

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2*0,01 0,52547

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2*0,01 1,33827

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2*0,01 1,22100

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2*0,01 1,25799

16 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 751,29850 40,00 30 051,94 800-1 RTS 25/ I

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*2 27,50940

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*2 87,57900

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*2 223,04460

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*2 203,50000

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*2 209,66550

17 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 751,29850 20,00 15 025,97 800-1 RTS 25/ I

v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*2 27,50940

šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*2 87,57900

šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*2 223,04460

šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*2 203,50000

šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*2 209,66550

18 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 387,67003 5,00 1 938,35 800-1 RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

  v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2 16,50564

  šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2 52,54740

  šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2 133,82676

  šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2 122,10000

  šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2 125,79930

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 11

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

Konec provozního součtu

450,7791*0,86 387,67003

19 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 63,10907 5,00 315,55 800-1 RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

  v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2 16,50564

  šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2 52,54740

  šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2 133,82676

  šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2 122,10000

  šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2 125,79930

Konec provozního součtu

450,7791*0,14 63,10907

20 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 723,99406 50,00 36 199,70 800-1 RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

  v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2 16,50564

  šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2 52,54740

  šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2 133,82676

  šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2 122,10000

  šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2 125,79930

Konec provozního součtu

na meziskládku : 450,7791*0,86*1,1 426,43703

do zásypů : 450,7791*0,86*1,1 426,43703

odečtení obsyp podsyp : -179*1,2*0,6 -128,88000

21 162401151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 69,41998 50,00 3 471,00 800-1 RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 11

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

  v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2 16,50564

  šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2 52,54740

  šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2 133,82676

  šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2 122,10000

  šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2 125,79930

Konec provozního součtu

450,7791*0,14*1,1 69,41998

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 723,99406 50,00 36 199,70 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 723,99406 723,99406

23 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 5 
až 7

m3 69,41998 50,00 3 471,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 69,41998 69,41998

24 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 495,85701 15,00 7 437,86 800-1 RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

  v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2 16,50564

  šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2 52,54740

  šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2 133,82676

  šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2 122,10000

  šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2 125,79930

Konec provozního součtu

450,7791*1,1 495,85701

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 366,97701 150,00 55 046,55 800-1 RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

  v-šd1 : (0,16+2,9)/2*8,99*1,2 16,50564

  šd1-šd2 : (2,9+2,36)/2*16,65*1,2 52,54740

  šd2-šd3 : (2,36+2,1)/2*50,01*1,2 133,82676

  šd3-šd4 : (2,1+1,97)/2*50*1,2 122,10000

  šd4-šd5 : (1,97+1,96)/2*53,35*1,2 125,79930

Konec provozního součtu

450,7791*1,1 495,85701

odečtení obsyp podsyp : -179*1,2*0,6 -128,88000

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 128,88000 350,00 45 108,00 800-1 RTS 25/ I

 obsyp podsyp : 179*1,2*0,6 128,88000

27 583324801R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm t 257,76000 300,00 77 328,00 SPCM RTS 25/ I

 obsyp podsyp : 179*1,2*0,6*2 257,76000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 56 707,20
28 185415 LIKVIDACE  ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY T 283,53600 200,00 56 707,20 Vlastní

 obsyp podsyp : 179*1,2*0,6*2,2 283,53600

"1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

VČ DOPRAVY

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 35 800,00
29 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 179,00000 200,00 35 800,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 666,00
30 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 32,22000 300,00 9 666,00 827-1 RTS 25/ I

179*0,15*1,2 32,22000

Díl: 8 Trubní vedení 308 935,00
31 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 179,00000 200,00 35 800,00 827-1 RTS 25/ I

32 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 10,00000 500,00 5 000,00 827-1 RTS 25/ I

33 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 5,00000 500,00 2 500,00 827-1 RTS 25/ I

34 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 5,00000 500,00 2 500,00 827-1 RTS 25/ I

35 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 5,00000 1 000,00 5 000,00 827-1 RTS 25/ I

36 R07 Drobné zednické výpomoce kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

37 R-585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 m 179,00000 40,00 7 160,00 Vlastní

38 8R002 žulové kotky okolo poklopu ve dvou řadách kpl 5,00000 2 500,00 12 500,00 Vlastní

39 5534R001 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání samonivelační kus 5,00000 3 870,00 19 350,00 Vlastní

40 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 290,00 1 450,00 SPCM RTS 25/ I

41 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 5,00000 1 935,00 9 675,00 SPCM RTS 25/ I

samonivelační poklopy.

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Včetně veškerých potřebných tvarovek

na kroužek,

na kroužek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D1

42 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,00000 1 515,00 7 575,00 SPCM RTS 25/ I

43 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 5,00000 7 385,00 36 925,00 SPCM RTS 25/ I

44 8R002 Podbetonování šachty kpl 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní

45 R-28614531R Trubka kanalizační PP SN 12  DN 300/6000 kus 30,00000 5 200,00 156 000,00 Vlastní

30 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 200,80
46 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 324,01600 50,00 16 200,80 827-1 RTS 25/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 580,00
47 R0012 výstražná folie m 179,00000 20,00 3 580,00 Vlastní

Celkem 992 387,83

Jednovrstvé potrubí

Včetně veškerých potřebných tvarovek

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 142 019,14
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 47,00000 100,00 4 700,00 800-1 RTS 25/ I

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 4,70000 50,00 235,00 800-1 RTS 25/ I

3 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 500 
mm

m 15,00000 200,00 3 000,00 800-1 RTS 25/ I

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 12,30000 150,00 1 845,00 800-1 RTS 25/ I

5 128401101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5 m3 0,77054 2 150,00 1 656,66 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,70540*0,1 0,77054

6 128501101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6 m3 0,55039 3 280,00 1 805,28 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,50390*0,1 0,55039

7 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 20,35000 700,00 14 245,00 800-1 RTS 25/ I

8 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 34,12393 180,00 6 142,31 800-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D2

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D2

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,31 14,66279

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,31 19,46114

9 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,02316 200,00 6 604,63 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,3 14,18980

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,3 18,83336

10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 33,02316 20,00 660,46 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 33,02316 33,02316

11 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 27,51930 360,00 9 906,95 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,25 11,82483

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,25 15,69447

12 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 27,51930 20,00 550,39 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 27,51930 27,51930

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 7,70540 720,00 5 547,89 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,07 3,31095

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D2

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,07 4,39445

14 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 5,50386 1 440,00 7 925,56 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,05 2,36497

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,05 3,13889

15 132601201R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 1,10077 2 880,00 3 170,22 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,01 0,47299

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,01 0,62778

16 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 183,46200 40,00 7 338,48 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*2 78,83220

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*2 104,62980

17 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 183,46200 20,00 3 669,24 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 183,46200 183,46200

18 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 94,66639 5,00 473,33 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,86 40,67742

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,86 53,98898

19 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 15,41081 5,00 77,05 800-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D2

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2*0,14 6,62190

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2*0,14 8,78890

20 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 174,42606 50,00 8 721,30 800-1 RTS 25/ I

na meziskládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,66639*1,1 104,13303

do zásypů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,66639*1,1 104,13303

odečtení obsyp podsyp : -47*1,2*0,6 -33,84000

21 162401151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 16,95189 50,00 847,59 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,41081*1,1 16,95189

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 174,42606 50,00 8 721,30 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 174,42606 174,42606

23 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 5 
až 7

m3 16,95189 50,00 847,59 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 16,95189 16,95189

24 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 110,07720 15,00 1 651,16 800-1 RTS 25/ I

šd3 - šd2-1 : (2,1+1,92)/2*19,61*1,2 47,29932

šd2-1 - šd2 : (1,92+1,9)/2*27,39*1,2 62,77788

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 70,29303 150,00 10 543,95 800-1 RTS 25/ I

na meziskládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,66639*1,1 104,13303

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Stránka 24 z 40Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11

O: SO 03

R: 02-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D2

do zásypů : 

odečtení obsyp podsyp : -47*1,2*0,6 -33,84000

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 33,84000 350,00 11 844,00 800-1 RTS 25/ I

47*1,2*0,6 33,84000

27 583324801R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm t 64,29600 300,00 19 288,80 SPCM RTS 25/ I

47*1,2*0,6*1,9 64,29600

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 6 768,00
28 185415 LIKVIDACE  ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY T 33,84000 200,00 6 768,00 Vlastní

47*1,2*0,6 33,84000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 9 400,00
29 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 47,00000 200,00 9 400,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 538,00
30 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 8,46000 300,00 2 538,00 827-1 RTS 25/ I

v otevřeném výkopu,

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY

VČ DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D2

47*1,2*0,15 8,46000

Díl: 8 Trubní vedení 118 865,00
31 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 47,00000 200,00 9 400,00 827-1 RTS 25/ I

32 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí   do DN 300 mm

m 47,00000 40,00 1 880,00 827-1 RTS 25/ I

33 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 500,00 1 500,00 827-1 RTS 25/ I

34 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 3,00000 500,00 1 500,00 827-1 RTS 25/ I

35 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 500,00 1 500,00 827-1 RTS 25/ I

36 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 827-1 RTS 25/ I

37 R07 Drobné zednické výpomoce kpl 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

38 8R002 žulové kotky okolo poklopu ve dvou řadách kpl 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

39 5534R001 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání samonivelační kus 3,00000 3 870,00 11 610,00 Vlastní

40 R-28614531R Trubka kanalizační PP SN 12  DN 300/6000 kus 8,00000 5 200,00 41 600,00 Vlastní

41 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 290,00 870,00 SPCM RTS 25/ I

42 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,00000 1 935,00 5 805,00 SPCM RTS 25/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Včetně veškerých potřebných tvarovek

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

samonivelační poklopy.

Jednovrstvé potrubí

Včetně veškerých potřebných tvarovek
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Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace dešťová D2

43 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 1 515,00 4 545,00 SPCM RTS 25/ I

44 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 3,00000 7 385,00 22 155,00 SPCM RTS 25/ I

45 8R002 Podbetonování šachty kpl 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 272,34
46 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 85,44679 50,00 4 272,34 827-1 RTS 25/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 940,00
47 R0012 výstražná folie m 47,00000 20,00 940,00 Vlastní

Celkem 284 802,48

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Cen. 
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Díl: 1 Zemní práce 91 535,95
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 36,00000 100,00 3 600,00 800-1 RTS 25/ I

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 3,60000 50,00 180,00 800-1 RTS 25/ I

3 128401101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5 m3 0,45360 720,00 326,59 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,53600*0,1 0,45360

4 128501101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6 m3 0,32400 1 440,00 466,56 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,24000*0,1 0,32400

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 15,60000 700,00 10 920,00 800-1 RTS 25/ I

6 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 20,08800 180,00 3 615,84 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*1,5*0,31 20,08800

7 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 19,44000 200,00 3 888,00 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*1,5*0,3 19,44000

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky kanalizace dešťová

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Stránka 28 z 40Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11

O: SO 03

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky kanalizace dešťová

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 19,44000 20,00 388,80 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,44000 19,44000

9 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 16,20000 360,00 5 832,00 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*1,5*0,25 16,20000

10 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 16,20000 20,00 324,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,20000 16,20000

11 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 4,53600 720,00 3 265,92 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*1,5*0,07 4,53600

12 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 3,24000 1 440,00 4 665,60 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*1,5*0,05 3,24000

13 132601201R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 0,64800 2 880,00 1 866,24 800-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky kanalizace dešťová

36*1,2*1,5*0,01 0,64800

14 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 108,00000 40,00 4 320,00 800-1 RTS 25/ I

36*1,5*2 108,00000

15 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 108,00000 20,00 2 160,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 108,00000 108,00000

16 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 55,72800 5,00 278,64 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*1,5*0,86 55,72800

17 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 9,07200 5,00 45,36 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*1,5*0,14 9,07200

18 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 148,52160 50,00 7 426,08 800-1 RTS 25/ I

na meziskládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,72800*1,1 61,30080

do zásypu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,72800*1,1 61,30080

odečtení obsyp podsyp : 36*1,2*0,6 25,92000

19 162401151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 9,97920 50,00 498,96 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 9,07200*1,1 9,97920

20 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 148,52160 50,00 7 426,08 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 148,52160 148,52160

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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21 167101152R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
5 až 7

m3 9,97920 50,00 498,96 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,97920 9,97920

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 25,92000 15,00 388,80 800-1 RTS 25/ I

36*1,2*0,6 25,92000

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 35,38080 150,00 5 307,12 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,72800*1,1 61,30080

odečtení obsyp podsyp : -36*1,2*0,6 -25,92000

24 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 25,92000 350,00 9 072,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 25,92000 25,92000

25 583324801R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm t 49,24800 300,00 14 774,40 SPCM RTS 25/ I

36*1,2*0,6*1,9 49,24800

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 11 404,80
26 185415 LIKVIDACE  ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY T 57,02400 200,00 11 404,80 Vlastní

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY

VČ DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky kanalizace dešťová

36*1,2*0,6*2,2 57,02400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 200,00
27 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 36,00000 200,00 7 200,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 944,00
28 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 6,48000 300,00 1 944,00 827-1 RTS 25/ I

36*1,2*0,15 6,48000

Díl: 8 Trubní vedení 100 340,00
29 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 13,00000 1 500,00 19 500,00 827-1 RTS 25/ I

30 R-1373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, do DN 300 m 36,00000 200,00 7 200,00 Vlastní

31 R-585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 m 36,00000 40,00 1 440,00 Vlastní

32 28697R6516 Šachta revizní plastová DN 400 kompl 13,00000 5 000,00 65 000,00 Vlastní

33 R-28614524R Trubka kanalizační PP SN 12  DN 200/3000 kus 12,00000 600,00 7 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 869,19
34 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 57,38377 50,00 2 869,19 827-1 RTS 25/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 720,00

Jednovrstvé potrubí

Včetně veškerých potřebných tvarovek

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

2. Položka obsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

v otevřeném výkopu,

Včetně veškerých potřebných tvarovek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky kanalizace dešťová

35 R0012 výstražná folie m 36,00000 20,00 720,00 Vlastní

Celkem 216 013,94
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 21-M Elektromontáže 350 790,00
1 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 27,00000 30,00 810,00 Vlastní

2 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 76,00000 50,00 3 800,00 Vlastní

3 210202013 Montáž svítidlo venkovní na výložník kus 9,00000 715,00 6 435,00 Vlastní

4 348449220-1 svítidlo venkovní LED, č. ZN1 - ZN9 (dle specifikace PD) kus 9,00000 8 370,00 75 330,00 Vlastní

5 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 9,00000 3 810,00 34 290,00 Vlastní

6 31674067-1 stožár osvětlovací silniční v 8,0m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou 
spodní, částí po dolní okraj dvířek elektro-výzbroje, bez výložníku

kus 9,00000 8 085,00 72 765,00 Vlastní

7 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 9,00000 960,00 8 640,00 Vlastní

8 10.074.573.M01 Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 25 mm2 kus 9,00000 560,00 5 040,00 Vlastní

9 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 
městské zástavbě

m 253,00000 100,00 25 300,00 Vlastní

10 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 238,00000 45,00 10 710,00 Vlastní

11 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 
mm

m 18,00000 300,00 5 400,00 Vlastní

12 354410730 drát D 10mm FeZn kg 12,00000 45,00 540,00 Vlastní

13 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 9,00000 20,00 180,00 Vlastní

14 354419860 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 25,00000 40,00 1 000,00 Vlastní

15 354419960 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 18,00000 40,00 720,00 Vlastní

16 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 
Kč

kus 1,00000 3 390,00 3 390,00 Vlastní

17 210812033 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez 
ukončení uloženého, volně nebo v liště

m 290,00000 70,00 20 300,00 Vlastní

18 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 290,00000 120,00 34 800,00 Vlastní

19 210812061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 64,00000 45,00 2 880,00 Vlastní

20 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 64,00000 25,00 1 600,00 Vlastní

21 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 9,00000 50,00 450,00 Vlastní

22 35442110.R01 štítek kabelový pro označení kabelu včetně kotvicího materiálu kus 9,00000 25,00 225,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Rozvody VO

Rozvody VO
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Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Rozvody VO

Rozvody VO

23 210192021-R Montáž skříní pojistkových typ PS1 na sloup kus 1,00000 1 875,00 1 875,00 Vlastní

24 PS1 Skříň PS1, typ pro upevnění na stožár, energetický klíč, 500 V, IP44, 10 kA kus 1,00000 3 775,00 3 775,00 Vlastní

25 34523436 vložka pojistková E27 normální 2410 20A kus 1,00000 15,00 15,00 Vlastní

26 226411270.R01 Montáž a dodávka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění kus 9,00000 170,00 1 530,00 Vlastní

27 741812011 Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 9,00000 255,00 2 295,00 Vlastní

28 741820014 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 1,00000 910,00 910,00 Vlastní

29 PM Přidružený materiál % 3,00000 1 980,00 5 940,00 Vlastní

30 PPV Podíl přidružených výkonů % 3,00000 6 615,00 19 845,00 Vlastní

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 141 554,00
31 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 9,00000 1 000,00 9 000,00 Vlastní

32 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 3,65900 3 000,00 10 977,00 Vlastní

33 460080041 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216 t 0,05900 43 000,00 2 537,00 Vlastní

34 28611200 trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000mm SN10 m 9,00000 850,00 7 650,00 Vlastní

35 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 30 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 244,00000 100,00 24 400,00 Vlastní

36 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 244,00000 60,00 14 640,00 Vlastní

37 58156560 písek zásypový, včetně dopravy t 22,00000 450,00 9 900,00 Vlastní

38 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 244,00000 15,00 3 660,00 Vlastní

39 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 244,00000 25,00 6 100,00 Vlastní

40 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 258,00000 75,00 19 350,00 Vlastní

41 345713530 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 258,00000 30,00 7 740,00 Vlastní

42 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 30 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 244,00000 60,00 14 640,00 Vlastní

43 783291001.R01 Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné m2 2,50000 100,00 250,00 Vlastní

44 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m den 3,00000 2 570,00 7 710,00 Vlastní

45 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce m3 15,00000 200,00 3 000,00 Vlastní

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 930,00
46 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,00000 5 350,00 5 350,00 Vlastní
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Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Rozvody VO

Rozvody VO

47 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,00000 4 280,00 4 280,00 Vlastní

48 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,00000 9 630,00 9 630,00 Vlastní

49 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 4 700,00 4 700,00 Vlastní

50 044002000 Revize elektro - veřejné osvětlení soubor 1,00000 6 045,00 6 045,00 Vlastní

51 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 6 795,00 6 795,00 Vlastní

52 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,00000 6 130,00 6 130,00 Vlastní

Celkem 535 274,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 177 699,90
1 181301114R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 

do 250 mm
m2 963,00000 90,00 86 670,00 800-1 RTS 25/ I

2 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 11,00000 375,00 4 125,00 823-1 RTS 25/ I

3 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 1,85000 855,00 1 581,75 823-1 RTS 25/ I

4 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového na sv

m2 963,00000 40,00 38 520,00 Vlastní

5 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 11,00000 375,00 4 125,00 Vlastní

6 MAT Hnojivo travní kg 28,89000 70,00 2 022,30 Vlastní

0,03*963 28,89000

7 MAT Směs travní parková I. běžná zátěž kg 28,89000 265,00 7 655,85 Vlastní

8 RH651 Rekultivace plochy m2    600,00000 55,00 33 000,00 Vlastní

600 600,00000

Celkem 177 699,90

Spotřeba cca 30 g/m2

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Sadové úpravy 

Sadové úpravy 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

okrasné: 100 l/ks, četnost 10x, 11*100*0,001*10

0,6*14

V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní prostředek, 
odvoz do 20 km a jeho složení

V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny

30 g/m2

Spotřeba cca 30 g/m2

Stránka 37 z 40Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11

O: SO 10

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Díl: 1 Zemní práce 205 478,30
1 04 Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

2 05 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

3 06 Zajištění archeologického průzkumu kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

4 07 Zajištění geometrických plánů pro zajištění VB vč. seznamu služebností kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

5 14 Zkoušky a revize soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

6 16 Zkoušky hutnění soubor 6,00000 4 000,00 24 000,00 Vlastní

7 01 Vytyčení stavby soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

8 02 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

9 03 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

10 08 Pasportizace stavby, objektů a komunikací kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

11 09 Koordinační kompletační činnost kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

-  průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů, tj. zaznamenání průběhu celé stavby

-  napojení jednotlivých přípojek

-  nutné zahrnout i studny

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

VRN a OPN

VRN, OPN

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Proctorova zkouška, statické zatěžovací zkoušky

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

VRN a OPN

VRN, OPN

12 10 Upřesněná dokumentace pro provádění stavby (dodavatelká dílenká kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

13 11 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

14 12 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

15 13 Dočasná dopravní opatření soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

16 15 Provozní řády soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

   

17 19 Monitoring potrubí - záznam TV kamerou kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

18 17 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

   

  

19 18 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,00000 36 478,30 36 478,30 Vlastní

Celkem 205 478,30

Záznam TV kamerou nových větví kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace i ČOV) před uvedením jednotlivých dílčích částí stok do provozu vč. 
vyčištění kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před prováděním této zkoušky. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude 
test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla. Zhotovitelem 
zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost. Kamerou bude vyhodnocena i ovalita potrubí. Tento TV záznam stok bude zhotovitelem 
předán při předání předmětných částí díla objednateli.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zajištění všech podkladů ke kolaudaci stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo z části omezovány 
provozem jiných osob. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo např. pojištění stavby, bankovní záruky.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, 
vodorovnéhjo značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

Předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo
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S: 11

O: SO 10

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

VRN a OPN

VRN, OPN
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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