
Stavba: 11

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ: CZ29259312

170 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 024 000,00

1 024 000,00

0,00

1024000,00

Skalecká 350/3

Praha 7

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

5 336,00

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

KLEE s.r.o.

Celkem

1 018 664,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

00 0,00 0,00 0,00 0

00 0,00 0,00 0,00 0

SO 03 0,00 489 861,87 489 861,87 48

01 0,00 393 194,45 393 194,45 38

03 0,00 96 667,42 96 667,42 9

SO 04 0,00 351 204,85 351 204,85 34

01 0,00 351 204,85 351 204,85 34

SO 10 0,00 182 933,28 182 933,28 18

01 0,00 182 933,28 182 933,28 18

0,00 1 024 000,00 0,00 1 024 000,00 100

Popis stavby: 11 - Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím
Popis objektu: 00 - Pokyny pro vyplnění 
Popis rozpočtu: 00 - Pokyny pro vyplnění 
Popis objektu: SO 03 - Kanalizace 
Popis rozpočtu: 01 - Kanalizace splašková stoka S1
Popis rozpočtu: 03 - Přípojky splašková kanalizace 
Popis objektu: SO 04  - Vodovod 
Popis rozpočtu: 01  - Vodovod 
Popis objektu: SO 10 - VRN a OPN
Popis rozpočtu: 01 - VRN, OPN

VRN, OPN

Celkem za stavbu

Kanalizace splašková stoka S1

Přípojky splašková kanalizace 

Vodovod 

Vodovod 

VRN a OPN

Stavební objekt

Pokyny pro vyplnění 

Pokyny pro vyplnění 

Kanalizace 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 628 898,24 61,4

17 HSV 48 407,04 4,7

2 HSV 32 280,00 3,2

4 HSV 7 837,20 0,8

8 HSV 289 020,00 28,2

99 HSV 12 221,52 1,2

M21 MON 2 380,00 0,2

M46 MON 2 956,00 0,3

Cena celkem 1 024 000,00 100,0

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Zemní práce

Konstrukce ze zemin

Základy a zvláštní zakládání
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S: 11

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 00 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ - NENACEŇOVAT !!! KPL 0,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci 
odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a 
zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Pokyny pro vyplnění 

Pokyny pro vyplnění 

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  
DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :
Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v 
českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
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S: 11

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 222 432,13
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 63,80000 100,00 6 380,00 800-1 RTS 25/ I

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 6,38000 50,00 319,00 800-1 RTS 25/ I

3 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 500 
mm

m 6,00000 200,00 1 200,00 800-1 RTS 25/ I

5*1,2 6,00000

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 6,00000 150,00 900,00 800-1 RTS 25/ I

1,2*5 6,00000

5 128401101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5 m3 1,85576 2 150,00 3 989,88 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,37173*0,15 1,85576

6 128501101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6 m3 1,59065 3 280,00 5 217,33 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,60433*0,15 1,59065

7 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 30,00000 700,00 21 000,00 800-1 RTS 25/ I

3*10 30,00000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace splašková stoka S1

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: 11

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace splašková stoka S1

8 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 54,78896 180,00 9 862,01 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,31 20,76683

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,31 34,02213

9 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 53,02157 200,00 10 604,31 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,3 20,09693

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,3 32,92465

10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 53,02157 20,00 1 060,43 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 53,02157 53,02157

11 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 44,18465 360,00 15 906,47 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,25 16,74744

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,25 27,43721

12 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 44,18465 20,00 883,69 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,18465 44,18465

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 12,37170 720,00 8 907,62 800-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 11

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace splašková stoka S1

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,07 4,68928

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,07 7,68242

14 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 10,60431 1 440,00 15 270,21 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,06 4,01939

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,06 6,58493

15 132601201R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 1,76739 2 880,00 5 090,08 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,01 0,66990

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,01 1,09749

16 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 294,56430 40,00 11 782,57 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*2 111,64960

(2,38+2,05)/2*41,29*2 182,91470

17 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 294,56430 20,00 5 891,29 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*2 111,64960

(2,38+2,05)/2*41,29*2 182,91470

18 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 151,99518 5,00 759,98 800-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 11

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace splašková stoka S1

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,86 57,61119

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,86 94,38399

19 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 24,74340 5,00 123,72 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,14 9,37857

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,14 15,36483

20 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 283,85979 50,00 14 192,99 800-1 RTS 25/ I

na meziskládku : (2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,86*1,1 63,37231

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,86*1,1 103,82238

do zásypů : (2,58+2,38)/2*22,51*1,2*0,86*1,1 63,37231

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*0,86*1,1 103,82238

odečtení obsyp podsyp : -63,8*1,2*0,6*1,1 -50,52960

21 162401151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 27,21774 50,00 1 360,89 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,74340*1,1 27,21774

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 283,85979 50,00 14 192,99 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 283,85979 283,85979

23 167101152R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
5 až 7

m3 27,21774 50,00 1 360,89 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 27,21774 27,21774

24 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 194,41244 15,00 2 916,19 800-1 RTS 25/ I

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2*1,1 73,68874

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2*1,1 120,72370

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 130,80258 150,00 19 620,39 800-1 RTS 25/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 11

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace splašková stoka S1

(2,58+2,38)/2*22,51*1,2 66,98976

(2,38+2,05)/2*41,29*1,2 109,74882

obsyp podsyp : -63,8*1,2*0,6 -45,93600

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 45,93600 350,00 16 077,60 800-1 RTS 25/ I

63,8*1,2*0,6 45,93600

27 583324801R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm t 91,87200 300,00 27 561,60 SPCM RTS 25/ I

63,8*1,2*0,6*2 91,87200

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 20 211,84
28 185415 LIKVIDACE  ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY T 101,05920 200,00 20 211,84 Vlastní

63,8*1,2*0,6*2,2 101,05920

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 760,00
29 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 63,80000 200,00 12 760,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 445,20

"1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka obsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

VČ DOPRAVY

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY
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S: 11

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace splašková stoka S1

30 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 11,48400 300,00 3 445,20 827-1 RTS 25/ I

63,8*0,15*1,2 11,48400

Díl: 8 Trubní vedení 127 235,00
31 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 64,00000 200,00 12 800,00 827-1 RTS 25/ I

32 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 6,00000 500,00 3 000,00 827-1 RTS 25/ I

33 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 3,00000 500,00 1 500,00 827-1 RTS 25/ I

34 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 500,00 1 500,00 827-1 RTS 25/ I

35 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 827-1 RTS 25/ I

36 R07 Drobné zednické výpomoce kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

37 R-585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 m 64,00000 40,00 2 560,00 Vlastní

38 8R002 žulové kotky okolo poklopu ve dvou řadách kpl 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

39 5534R001 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání samonivelační kus 3,00000 3 975,00 11 925,00 Vlastní

40 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,00000 1 990,00 5 970,00 SPCM RTS 25/ I

41 59224356.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 kus 3,00000 1 035,00 3 105,00 SPCM RTS 25/ I

42 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 1 555,00 4 665,00 SPCM RTS 25/ I

43 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 3,00000 7 480,00 22 440,00 SPCM RTS 25/ I

samonivelační poklopy.

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Včetně veškerých potřebných tvarovek

na kroužek,

na kroužek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Kanalizace splašková stoka S1

44 8R002 Podbetonování šachty kpl 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

45 R-286144845R Trubka kanalizační  PP SN 12, rozměr 250/6000 mm kus 11,00000 3 570,00 39 270,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 834,28
46 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 116,68565 50,00 5 834,28 827-1 RTS 25/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 1 276,00
47 R0012 výstražná folie m 63,80000 20,00 1 276,00 Vlastní

Celkem 393 194,45

Jednovrstvé potrubí, tloušťka stěny dle standardu VAS

Včetně veškerých potřebných tvarovek

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 47 989,60
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 16,00000 100,00 1 600,00 800-1 RTS 25/ I

s1, s2 , s3, s4 : 3,5+3,5+3+6 16,00000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 1,60000 50,00 80,00 800-1 RTS 25/ I

3 128401101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5 m3 0,22400 2 150,00 481,60 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,24000*0,1 0,22400

4 128501101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6 m3 0,16000 3 280,00 524,80 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,60000*0,1 0,16000

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 15,00000 700,00 10 500,00 800-1 RTS 25/ I

6 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 9,92000 180,00 1 785,60 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,31 9,92000

7 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,60000 200,00 1 920,00 800-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky splašková kanalizace 

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,
předpoklad bude učtováno na stavbě dle skutečnosti po konzultaci s geologem

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,
předpoklad bude učtováno na stavbě dle skutečnosti po konzultaci s geologem

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky splašková kanalizace 

2*1*16*0,3 9,60000

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,60000 20,00 192,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,60000 9,60000

9 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 8,00000 360,00 2 880,00 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,25 8,00000

10 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 8,00000 20,00 160,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000 8,00000

11 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 2,24000 720,00 1 612,80 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,07 2,24000

12 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 1,60000 1 440,00 2 304,00 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,05 1,60000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky splašková kanalizace 

13 132601201R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 0,32000 2 880,00 921,60 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,01 0,32000

14 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 64,00000 40,00 2 560,00 800-1 RTS 25/ I

2*16*2 64,00000

15 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 64,00000 20,00 1 280,00 800-1 RTS 25/ I

2*16*2 64,00000

16 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 27,52000 5,00 137,60 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,86 27,52000

17 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 4,48000 5,00 22,40 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,14 4,48000

18 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 50,94400 50,00 2 547,20 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,86*1,1 30,27200

do zásypů : 2*1*16*0,86*1,1 30,27200

odečtení obsyp podsyp : -0,6*1*16 -9,60000

19 162401151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 4,92800 50,00 246,40 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*0,14*1,1 4,92800

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky splašková kanalizace 

20 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 50,94400 50,00 2 547,20 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 50,94400 50,94400

21 167101152R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
5 až 7

m3 4,92800 50,00 246,40 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,92800 4,92800

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 32,00000 15,00 480,00 800-1 RTS 25/ I

2*1*16 32,00000

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 25,60000 150,00 3 840,00 800-1 RTS 25/ I

2*1*16*1,1 35,20000

odečtení obsyp podsyp : -0,6*1*16 -9,60000

24 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 9,60000 350,00 3 360,00 800-1 RTS 25/ I

obsyp podsyp : 0,6*1*16 9,60000

25 583324801R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 4,0 až 8,0 mm t 19,20000 300,00 5 760,00 SPCM RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,60000*2 19,20000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 8 448,00
26 185415 LIKVIDACE  ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY T 42,24000 200,00 8 448,00 Vlastní

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY

VČ DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky splašková kanalizace 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,20000*2,2 42,24000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 200,00
27 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 16,00000 200,00 3 200,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 720,00
28 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 2,40000 300,00 720,00 827-1 RTS 25/ I

16*1*0,15 2,40000

Díl: 8 Trubní vedení 34 840,00
29 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí   do DN 300 mm
m 16,00000 40,00 640,00 827-1 RTS 25/ I

30 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 4,00000 1 500,00 6 000,00 827-1 RTS 25/ I

31 R-1373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, do DN 300 m 16,00000 150,00 2 400,00 Vlastní

32 28697R6516 Šachta revizní plastová DN 400 kompl 4,00000 5 400,00 21 600,00 Vlastní

33 R-28614521R Trubka kanalizační PP SN 12  DN 150/3000 kus 7,00000 600,00 4 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 149,82
34 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 22,99631 50,00 1 149,82 827-1 RTS 25/ I

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

Včetně veškerých potřebných tvarovek

Jednovrstvé potrubí, tloušťka stěny dle standardu VAS

Včetně veškerých potřebných tvarovek

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

2. Položka obsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
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S: 11

O: SO 03

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Kanalizace 

Přípojky splašková kanalizace 

Díl: M46 Zemní práce při montážích 320,00
35 R0012 výstražná folie m 16,00000 20,00 320,00 Vlastní

Celkem 96 667,42
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S: 11

O: SO 04 

R: 01 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 175 543,23
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 68,00000 100,00 6 800,00 800-1 RTS 25/ I

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 6,80000 50,00 340,00 800-1 RTS 25/ I

3 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 500 
mm

m 12,00000 200,00 2 400,00 800-1 RTS 25/ I

10*1,2 12,00000

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 24,00000 150,00 3 600,00 800-1 RTS 25/ I

8*3 24,00000

5 128401101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5 m3 1,58508 2 150,00 3 407,92 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,07*0,15 1,58508

6 128501101R00 Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 6 m3 1,35864 3 280,00 4 456,34 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,06*0,15 1,35864

7 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 46,79760 180,00 8 423,57 800-1 RTS 25/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

v horninách tř. 5 až 7 na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1,00 m s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od okraje odkopávky,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Vodovod 

Vodovod 

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Stránka 19 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11

O: SO 04 

R: 01 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Vodovod 

Vodovod 

hlavní řad : 68*1,85*1,2*0,31 46,79760

8 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 45,28800 200,00 9 057,60 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,30 45,28800

9 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 37,74000 360,00 13 586,40 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,25 37,74000

10 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 37,74000 20,00 754,80 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 37,74000 37,74000

11 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 10,56720 720,00 7 608,38 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,07 10,56720

12 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 9,05760 1 440,00 13 042,94 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,06 9,05760

13 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 251,60000 40,00 10 064,00 800-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 11

O: SO 04 

R: 01 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Vodovod 

Vodovod 

68*1,85*2 251,60000

14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 251,60000 20,00 5 032,00 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*2 251,60000

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 129,82560 5,00 649,13 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,86 129,82560

16 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 21,13440 5,00 105,67 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,14 21,13440

17 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 240,73632 50,00 12 036,82 800-1 RTS 25/ I

na meziskládku : 68*1,85*1,2*0,86*1,1 142,80816

do zasypů : 68*1,85*1,2*0,86*1,1 142,80816

odečtení obsyp podsyp : -68*0,5*1,2*1,1 -44,88000

18 162401151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 1 000  do 1 500 m m3 23,24784 50,00 1 162,39 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,14*1,1 23,24784

19 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 240,73632 50,00 12 036,82 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 240,73632 240,73632

20 167101152R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
5 až 7

m3 23,24784 50,00 1 162,39 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,24784 23,24784

21 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 166,05600 15,00 2 490,84 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*1,1 166,05600

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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O: SO 04 

R: 01 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Vodovod 

Vodovod 

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 97,92816 150,00 14 689,22 800-1 RTS 25/ I

68*1,85*1,2*0,86*1,1 142,80816

-68*0,5*1,2*1,1 -44,88000

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 44,88000 350,00 15 708,00 800-1 RTS 25/ I

68*0,5*1,2*1,1 44,88000

24 583414034 Kamenivo drcené frakce  4/8 t 89,76000 300,00 26 928,00 Vlastní

68*0,5*1,2*1,1*2 89,76000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 19 747,20
25 185415 LIKVIDACE  ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY T 98,73600 200,00 19 747,20 Vlastní

odečtení obsyp podsyp : 68*0,5*1,2*1,1*2,2 98,73600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 16 320,00

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění."

2. Položka obsahuje:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY

VČ DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Vodovod 

Vodovod 

26 210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  

m 68,00000 40,00 2 720,00 M21 RTS 25/ I

27 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 68,00000 200,00 13 600,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 672,00
28 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 12,24000 300,00 3 672,00 827-1 RTS 25/ I

68*0,15*1,2 12,24000

Díl: 8 Trubní vedení 126 945,00
29 871261121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm m 68,00000 100,00 6 800,00 827-1 RTS 25/ I

30 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm ks    1,00000 3 500,00 3 500,00 827-1 RTS 25/ I

31 286R001 d 32 PE SDR11 RC m 15,00000 50,00 750,00 Vlastní

32 286R002 d 90 PE SDR11 RC, m+d m 68,00000 190,00 12 920,00 Vlastní

33 552701043R redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 65 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 2 065,00 2 065,00 SPCM RTS 25/ I

34 5527R66 Multitoleranční spojka D75 PN10/16 kus 2,00000 5 455,00 10 910,00 Vlastní

35 5527R66164 Lemový nákružek s otoč. přírubou PE100SDR11 - RC D90 PN10/16 kus 2,00000 845,00 1 690,00 Vlastní

36 5527R66487 Elektrospojka PE100SDR11 - RC D90 PN10/16 kus 2,00000 380,00 760,00 Vlastní

37 8R65651 napojení na stáající vodovod ks 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní

38 R002 Nadzemní hydrant DN 80 dvoučinný objezdový ks 1,00000 33 555,00 33 555,00 Vlastní

39 R003 TP kus DN80 dl. 0,6m ks 2,00000 3 365,00 6 730,00 Vlastní

40 R005 Koleno přírubové patkové - oridloužené 90 - DN80 PN16 ks 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

41 R007 poklop ŠOUPÁTKOVÝ ks 3,00000 1 155,00 3 465,00 Vlastní

42 R0085 ZS teleskopická 1,3-1,8m pro DN100 ks 3,00000 1 460,00 4 380,00 Vlastní

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

R00

VČETNĚ PLASTOVÝCH PÁSKŮ PRO UCHYCENÍ NA POTRUBÍ

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

Vodovod 

Vodovod 

43 R013 podkladová deska ks 3,00000 255,00 765,00 Vlastní

44 R014 ŠOUPÁTKO DN65 PŘÍRUBOVÉ PN16 ks 2,00000 4 230,00 8 460,00 Vlastní

45 R016 ŠOUPÁTKO DN80 PŘÍRUBOVÉ PN16 ks 1,00000 3 685,00 3 685,00 Vlastní

46 R020 LEMOVÝ NÁKRUŽEK S TOČ.PŘÍRUBOU DN80 ks 2,00000 810,00 1 620,00 Vlastní

47 R0384 T kus DN65/650 (příruba) ks 1,00000 2 190,00 2 190,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 237,42
48 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 104,74834 50,00 5 237,42 827-1 RTS 25/ I

Díl: M21 Elektromontáže 2 380,00
49 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem m 68,00000 35,00 2 380,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 1 360,00
50 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 68,00000 10,00 680,00 RTS 25/ I

51 R0012 výstražná folie m 68,00000 10,00 680,00 Vlastní

Celkem 351 204,85

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 11

O: SO 10

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 182 933,28
1 04 Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

2 05 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

3 06 Zajištění archeologického průzkumu kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

4 07 Zajištění geometrických plánů pro zajištění VB vč. seznamu služebností kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

5 14 Zkoušky a revize soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

6 16 Zkoušky hutnění soubor 6,00000 4 000,00 24 000,00 Vlastní

7 01 Vytyčení stavby soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

8 02 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

9 03 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

10 08 Pasportizace stavby, objektů a komunikací kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

11 09 Koordinační kompletační činnost kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

-  průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů, tj. zaznamenání průběhu celé stavby

-  napojení jednotlivých přípojek

-  nutné zahrnout i studny

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

VRN a OPN

VRN, OPN

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Proctorova zkouška, statické zatěžovací zkoušky

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

VRN a OPN

VRN, OPN

12 10 Upřesněná dokumentace pro provádění stavby (dodavatelká dílenká kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

13 11 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

14 12 Individuální a komplexní vyzkoušení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

15 13 Dočasná dopravní opatření soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

16 15 Provozní řády soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

   

17 19 Monitoring potrubí - záznam TV kamerou kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

18 17 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

   

  

19 18 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,00000 23 933,28 23 933,28 Vlastní

Celkem 182 933,28

Záznam TV kamerou nových větví kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace i ČOV) před uvedením jednotlivých dílčích částí stok do provozu vč. 
vyčištění kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před prováděním této zkoušky. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude 
test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla. Zhotovitelem 
zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost. Kamerou bude vyhodnocena i ovalita potrubí. Tento TV záznam stok bude zhotovitelem 
předán při předání předmětných částí díla objednateli.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zajištění všech podkladů ke kolaudaci stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo z části omezovány 
provozem jiných osob. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo např. pojištění stavby, bankovní záruky.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, 
vodorovnéhjo značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

Předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo
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Položkový soupis prací a dodávek

Koněšín - Obytná lokalita Za Nádražím

VRN a OPN

VRN, OPN
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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