

Č.j.: ORM/1778/17/Hi

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Tel.: 376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 22.05.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení – „COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Znění dotazu č. 5 z 19.05.2017:

Náš dodavatel střešních konstrukcí nás upozornil, že v soupisu prací ve skladbě střechy schází větší množství spádového polystyrenu. Po kontrole (pol. č. 203) jsme zjistili, že je pravděpodobně chybný výpočet této položky a chybí tam cca **24,50 m³** tohoto materiálu.

Odpověď k dotazu č. 5:

Opraven soupis prací s výkazem výměr – položka č. 203.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z opravené Výzvy k podání nabídek z 22.05.2017 (změny v dokumentu jsou označeny červeně) a z přílohy č. 2 k zadávací dokumentaci (opravený soupis prací s výkazem výměr) z 22.05.2017.

S ohledem na okamžik poskytnutí tohoto vysvětlení a povahy provedené úpravy zadávacích podmínek **prodlužuje zadavatel** podle § 98 odst. 4 ZZVZ a § 99 odst. 2 ZZVZ

lhůtu pro podání nabídek, a to do pondělí 07.06.2017, 10:15 h.

S pozdravem

Město Klatovy
odbor rozvoje města
nám. Míru 62, 339 20 Klatovy
3



Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
a osoba pověřená zadavatelem

Přílohy:

Výzva k podání nabídek z 22.05.2017

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci (soupis prací s výkazem výměr) z 22.05.2017