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1 VSeobecné technické Udaje

Predmétem dokumentace DSP pro spole¢né povoleni stavby je popis dodédvaného systému ASRTP
pro Fizeni a monitorovani technologie palivového hospodarstvi v ramci vystavby biomasového kotle

K20.

Systém ASRTP musi splfiovat pozadavky viech technologickych systémd a zafizeni s prihlédnutim
k podminkam a specifikacim provozu, Udrzby a prostiedi.

Zhotovitel bude mit odpovédnost za systém od jeho navrhu, vyroby, instalace, uvedeni do provozu
aZ po predéani DILA OBJEDNATELI.

1.1 Rozsah dodavky

- realizacni dokumentace

- Fidici systém 800xA vcietné systémového a aplikacniho SW pro palivové hospodarstvi
- operatorské obrazovky pro ovladani technologie palivového hospodafstvi

- zafizeni polni instrumentace

- kabelové trasy

- kabelaz

- zkousky a uvedeni do provozu

1.2 Pfehled vychozich podkladl

- Technicka koncepce feSeni prechodu Teplarny na provoz pouze s biomasou
- Protokol o uréeni vnéjsich vlivll v souladu s normou CSN 33 2000-5-51 ed.3
- Technologické vykresy

- Stavebni vykresy

- Pozadavky investora

1.3 Seznam pouZitych norem a predpisQ
Pozadavky na fidici systém PS 208 respektuji platné normy a predpisy v nasledné uvedené
priorité:
1. CZIeské pravni predpisy, t];. zakony, vyhlasky a nafizeni viady CR,
2. Ceské technické normy CSN,
3. Technické normy mezinarodnich organizaci IEC a ISO,
4. Interni fidici dokumentace zhotovitele.
2 Pouzité zkratky
ASME Mezinarodni norma (The american society of mechanical engineers)
ASRTP automatizované systémy Fizeni technologickych procest
BOZP Bezpeclnost a ochrana zdravi pfi praci
CE Prohlaseni o shodé
¢R Ceska republika
CSN EN ¢eska technickd norma
CuBP Cesky UFad bezpecnosti prace
DIN némecké normy (deutsche industrie norm)
EMC elektromagneticka kompatibilita
EU Evropska unie
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FAT Zkousky u vyrobce (Factory acceptance test)
HART digitalni komunikace po proudové smycce (highway addressable remote
transducer)
HAZOP analyza nebezpecnosti a provozovatelnosti (Hazard and Operability Study)
HMI operatorské rozhrani (human machine interface)
HW hardware
IEC Mezinarodni elektrotechnickd komise
IEEE Norma o_bsahL!jl’ci pozadavky pro navrh SW (Institute of electrical and
electronic engineers)
I/0 vstup/vystup (input/output)
ISO Systémy fizeni kvality
IT informacni technologie
ITS Interni technicky standard
LCD Displej z tekutych krystal{ (liquid crystal display)
NN Nizké napéti
PBR pozarné bezpecnostni reseni
PNE Podnikové normy energetiky
PO pozarni ochrana
RS Fidici systémy
SAT Zkousky na stavbé (site acceptance test)
SIL uroven integrity bezpecnosti technického systému (Safety Integrity Level)
sS stfedni $kola
SwW software
SE SKO-ENERGO, s.r.o.
TVOC Smési znedistujicich latek (total volatile organic compounds)
TZL tuhé znedistujici latky
UNMZ Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a zku$ebnictvi
3 Kodexy, normy a predpisy

Zafizeni ASRTP bude navrzeno, vyrobeno, instalovano, zprovoznéno a predano v souladu
s pfislusSnymi c¢eskymi narodnimi normami CSN, nebo jinymi mezindrodné uznavanymi
a schvalenymi normami DIN, ISO, ASME, IEC.

Zhotovitel plné respektuje predchozi projektovou pfipravu a rozhodnuti a stanoviska pfislusnych
organi a veskeré podminky s nimi souvisejici. Zvolené materidly pouZivané pfi navrhovani
jakychkoliv stavebnich konstrukci a technologickych zafizeni, ptipadné pfi Gpravach jejich povrch(,
musi vyhovovat zasaddm BOZP a pozarni ochrany, zdkon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych

pozadavcich na vyrobky, zadkon ¢. 102/2001 Sb. se vSemi souvisejicimi platnymi i pozdéjsimi
zakony, narizenimi vlady, vyhlaskami a provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen predlozit veskeré certifika¢ni doklady a prohlaseni o shodé k jednotlivym
materialim a dodavkam.
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Systémy ASRTP budou vhodné dimenzovadny a svymi vlastnostmi a kapacitami zajistovat
hospodarny, bezpecny a bezporuchovy provoz za vSech provoznich podminek a musi umoznovat
technicky podlozena pretizeni ve smyslu pFislusnych norem a obvyklé technické praxe. Pfi realizaci
dodavek ASRTP bude nutné dodrzet predepsané technologické postupy a doporuéeni pro aplikace
vyrobcl pouzitych materidld a vyrobcl technologickych zafizeni. TotéZ plati i pro ostatni
technologické postupy, normy, stavebni zasady a montaze, které se vztahuji na jednotlivé konkrétni
stavebni ¢innosti nebo technologické dodavky.

Pfi navrhu a samotné realizace projektu je nutné zohlednit a dodrzovat vSechny platné zakony
a predpisy tykajici se BOZP a PO pro jednotlivé konkrétni prace a ¢innosti (vyhlaska Ceského Gfadu
bezpecnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterym se vymezuji zakladni pozadavky na BOZP a bezpecnost
technickych zafizeni, ve znéni zejména vyhlasky Ceského Ufadu bezpecnosti prace ¢. 324/1990
0 BOZP a bezpecnosti technickych zafizeni pfi vystavbé prace, ¢. 207/1991 Sb., a vsech
souvisejicich predpist, norem a zakonU, ve znéni provadécich a ménicich predpisd).

Pro oznaceni méreni fyzikalnich veli¢in bude pouzita soustava jednotek SI.

Zhotovitel plné respektuje Udaje a provozni vlastnosti uvedené v Oznameni podle pfilohy ¢. 4
zdkona 100/2001 Sb., ve znéni schvéaleném a pfipominkovaném MZP jako vychozi charakteristiky
pro vybér zafizeni. Zhotovitel odpovida za vyhotoveni jakékoli dalsi pfipravné dokumentace podle
platnych predpis CR a EU, tykajici se vlastnosti instalovaného dila, jeho vybaveni a stavebni ¢asti,
jakozZ i za projednani takové dokumentace.

Navrzena zafizeni a vyrobky musi byt v souladu s platnymi predpisy platnymi v oblasti bezpecnosti
prédce a musi splfiovat pozadavky pFisludnych zakonl, nafizeni, predpist a norem tykajicich se
zplsobu a technického provedeni vyrobkl a zafizeni.

Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni zak. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist,
a pFisludnych nafizeni vlady. Ddraz je kladen na § 12 a § 13 zak. 22/1997 Sb., kterymi se stanovi
povinnost vyrobce nebo dovozce pred uvedenim na trh provést posouzeni a vydat prohlaseni o
shodé (CE) vyrobku s technickymi predpisy. Vyrobky budou oznaceny oznacenim CE a ve
stanovenych pripadech budou oznaceny i ¢islem notifikované osoby. Také pro zahrani¢ni dodavky
pochazejici ze zemi mimo Evropskou unii je nutné zajistit certifikaci dle pozadavkd evropskych
predpisd a notifikovanych osob.

Prednost predpist relevantnich pro provedeni DILA

Priorita predpist relevantnich pro provedeni DILA, které obsahuji pozadavky na névrh
a provedeni ASRTP, je obecné stanovena takto (od nejvy$si po nejniz&i):

- Ceské pravni predpisy, tj. zdkony a vyhlasky, jakoz i nafizeni vlady CR,

- Ceské technické normy (CSN) a interni fidici dokumentace zhotovitele,

- Technické normy mezinarodnich organizaci IEC a ISO,

- Obecnd navrhova kritéria a technické normy IEEE, tykajici se zajisténi bezpecénosti a kvality
softwaru pro ASRTP, které jsou implementovany na bazi programovatelnych prostiedkd
digitalni technologie.

- Standardy ITS SE (1.05 Informaéni systémy a technologie, 5.40 Rozvoj infrastruktury
SLP,5.20 Nastaveni webovych /aplikaénich serverl, 5.30 Rozvodné uzly-Technické
mistnosti slaboproudu.

Takto stanovené priority vSak nemaji absolutni ndvaznost na urceni pouzitelnosti daného pfedpisu
pro navrh a realizaci definitivniho systému ASRTP. V fadé pipadl jsou predpisy s nizsi prioritou
zamysleny jako alternativy nebo doplfikové pfedpisy k pFedpisiim s vy3$i prioritou - podrobnéjsi
informace viz kapitola Pouzitelnost predpisti relevantnich pro provadéni DILA.
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3.1 Zakladni vycet pouzitych norem

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich
charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cést 4-44: Bezpecnost — Ochrana pied
rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickym nebo
spinacim prepétim

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

€SN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pted Urazem elektrickym proudem - Spole¢nd hlediska pro instalaci
a zarizeni

€SN EN 50174-2 ed. 2 Informadni technologie - Instalace kabelovych rozvodd - Cést 2:
Projektova pfiprava a vystavba v budovach

€SN EN 50174-3 ed. 2 Informadni technologie - Instalace kabelovych rozvodd - Cést 3:
Projektova priprava a vystavba vné budov

CSN EN 55022 ed. 3 Zafizeni informa¢ni techniky — Charakteristiky vysokofrekvenéniho rugeni -
Meze a metody méreni

CSN EN 60721-1 Klasifikace podminek prostiedi
CSN EN 61000-4 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-: ZkuSebni a méfici technika

CSN IEC 60331 zZkousky elektrickych kabell v podminkach pozaru - celistvost obvodd (&asti 11,
21, 23, 25)

€SN EN 50267 Spole¢né metody zkousek pro kabely v podminkach pozaru - Zkousky plynG
vznikajicich pFi hofeni materiald z kabell

CSN EN 60332-2-1 Zkousky elektrickych a optickych kabell v podminkéch pozaru - Cast 2-1:
Zkouska svislého &ifeni plamene pro vodice nebo kabely malého prifezu s jednou izolaci

€SN EN 50266-2-2 Spolecné zkudebni metody pro kabely za podminek pozaru - Zkouska
vertikalniho &ifeni plamene na vertikaln& namontovanych svazcich vodi¢i nebo kabell

CSN EN 61034-1,2 MéFeni hustoty koure pfi hofeni kabell za definovanych podminek
€SN 73 0804 Pozarni bezpec¢nost staveb — vyrobni objekty

€SN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty

CSN EN 60079-14 Elektricka zafizeni pro vybusnou plynnou atmosféru

€SN EN 61508 Funkéni bezpecnost elektrickych /elektronickych/ programovatelnych
elektronickych systém{ souvisejicich s bezpe&nosti
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€SN EN 61511 Funkéni bezpeénost - Bezpe&nostni pFistrojové systémy pro sektor priimyslovych
proces(

4 Technické reseni

Predmétem projektu je dodévka nového systému ASRTP pro technologii palivového hospodarstvi
dievni stépky.

4.1 Technicky popis

Predmétem systému fizeni a monitorovani je jeho dodavka pro nasledujici technologie:

- Vykladka drevni stépky,
- Skladovani a doprava dievni Stépky.

Skfiné Fidiciho systému 800xA budou instalovany ve stavebnim objektu SO 102 (Sklad drevni
stépky) v mistnosti ¢.1.05 (0,00 m) spolecné s NN rozvadéci. Skfiné fidiciho systému 800xA o
rozmérech 2000x800x600 budou vystrojeny Fidicimi procesorovymi jednotkami AC800 a I/O
moduly S800, jisténim, svorkovnicemi, optickymi pfevodniky, galvanickym oddélenim a Ethernet
komunikaci.

Hardwarova platforma RS se skladda z procesorovych modulll, komunikaénich rozhrani, napajecich
zdrojl a modull zajistujicich dalsi funkce, jako je naptiklad externi bateriovy modul pro zalohovani
pameéti.

Ridici jednotka AC800 bude vybavena specifickym Fidicim softwarem Control Software pro realizaci
Fidicich algoritmd.

I/0 systém S800 tvofi modularni rozhrani pro pfipojeni vstupni a vystupni kabelaze mezi technologii
palivového hospodarstvi a procesorovymi jednotkami AC800.

Stanice rfady 800xA jsou koncipovany jako moduladrni. To znamenad, ze vlastnosti konkrétni Fidici
stanice (napf. pocet vstupnich a vystupnich signald, jejich typ a rozsah, typy a pocty komunikacénich
kanall, napajeci napéti, vypoletni vykon atd.) zavisi na konfiguraci stanice.

Piikon RS 800xA

Oznaceni zarizeni Napétova soustava Pfrikon (kW)
Rozvadéce RS 3PEN~ 50 Hz 400 V/TN-C-S cca 6 kW
800xA 24V DC

4.2 Operatorské pracovisté

Monitorovani a fizeni technologie palivového hospodarstvi bude integrovano do centralniho velinu
spolecné s kotli K20, K80/90, kde zhotovitel instaluje technologické ovladaci obrazovky pro
pracovisté operatora palivového hospodarstvi.

Servery operatorskych stanic budou instalovany na stavajici virtudini servery. V pfipadé nutnosti
bude stavajici HW rozsifen o dalsi zafizeni do 19" racku.

Operatorské stanice budou vybaveny LCD monitory, klavesnici a polohovacim zarizenim (opticka
my$). LCD monitory operatorskych stanic musi mit kvalitu primyslového provedeni uréeného pro
trvaly provoz (s eliminaci pamétového efektu) s dostateénym rozlisenim pro bezpeéné ovladani
technologie.

Pro zajisténi kvality a bezpecnosti fizeni technologie musi nové HMI stanice umoznovat:
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- pristup do HMI systému musi byt podminén identifikaci opravnéného uzivatele/operatora,

- musi byt zajiSténa historie sekvence udalosti a akci konkrétniho operatora; tzv. provozni
denik,

- kazdy zasah do systému (napf. nastaveni zadané hodnoty, limitni meze) provedeny
uzivatelem, musi byt zaznamenavan a archivovan.

DlleZité: architektura HW, SW vybaveni a IT zabezpe&eni nového fidiciho systému musi splfiovat
aktualni pozadavky na kybernetickou bezpecCnost a zavazné ustanoveni platné tuzemské
a podnikové legislativy.

Z podnikové legislativy spole¢nosti SKODA AUTO, a.s. je to hlavné interni technicky standard 5.13
Ridici technika (Novelizovano 2021-09-20).

4.3 Stanice pro archivaci dat

Stanice pro archivaci dat bude vybavena dostadenou pamétovou kapacitou pro archivaci dat,
nejméné pro obdobi jednoho roku. Po zaplnéni kapacity stanice umozni zalohovani dat na externi
medium. Tato funkce mdzZe byt integrovana v inZenyrské stanici.

Stanice bude podporovat tvorbu tabulkovych a grafickych vystupl z archivovanych dat
prostrednictvim operatorskych stanic nebo stanice inZenyrské.

Déle bude stanice podporovat funkci ,post mortem" tedy vypis provoznich dat pfed poruchovou
udalosti ve vysokém Casovém rozliSeni tak, aby byla mozna analyza poruchy a stanoveni jeji pficiny.

4.4 Inzenyrské pracovisté

Soucasti dodavky je rozsifeni stavajiciho inzenyrského pracovisté v obdobné konfiguraci jako
operatorska stanice. Hlavni funkce inZenyrského pracovisté:

- monitorovani chodu systému, provozni a poruchova diagnostika,

- detekce vadnych komponent,

- modifikace Fidicich algoritm{, algoritm{ ochran, zobrazovacich funkci a tiskovych
protokold,

- zalohovani systémového a aplikac¢niho SW, jeho obnova pfi poruse,

- podpora upgrade SW.

4.5 Pozadavky na provozni diagnostiku
Prislusné HW a SW vybaveni diagnostiky bude nedilnou soucasti dodaného zafizeni.

Poruchy v fidicim systému, v&etn& poruch vstupnich a vystupnich signald, automaticky aktivuji
hldSeni na operatorské stanici a dle pozadavkd budou vytisténa na tiskdrné&. Kromé poruch
vstupujicich do systému pfes vstupni karty z technologie je pozadovana pro pripadné poruchy
vzniklé v samotném fidicim systému, jako jsou poruchy jisti¢d a pojistek slouZicich k napajeni
fidictho systému, poruchy zdvojenych ¢&asti fidiciho systému, ztrata komunikacnich schopnosti
uvnitf Fidiciho systému a dalSi podobné poruchy, které musi byt bezpodminecné signalizovany
obsluze.

Provozni autodiagnostika musi minimalné umoznit:

- spravnou funkci kontrolniho obvodu systéml (watchdog), aby bylo umoZnéno odhalit
nezédouci stavy v ¢innosti programu a popf. jim zabranit (napf. chyby v algoritmu, chyby
algoritmu v navaznosti na HW a chyby v disledku poruchy HW),

- diagnostiku spravné funkce datovych pfenosu,

- urceni priciny nespravného chodu nestandardné pracujiciho zafizeni,
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- lokalizaci poskozené komponenty tak, aby diagnostikovana cCast zafizeni mohla byt v
kratkém case opravena nebo vyménéna,

- detekce poruchy snimace, kontrola pferuseni vedeni,

- hlidani nestandardnich nebo nekorektnich provoznich stavl fidiciho systému.

4.6 Bezpecnostni zastaveni

4.6.1 Nouzové vypnuti

Prvky obvodl nouzového vypnuti, jako jsou tla&itka nouzového vypnuti, lankové vypinade apod.
musi byt fedeny v souladu s provoznimi piedpisy dodavatele — vyrobce zafizeni v souladu s CSN-
EN-ISO 13849-1.

Poznamka: Implementované prvky pouzité v zafizeni musi byt provozné odzkouseny, dlouhodobg,
v obdobném provozu, musi zabranit opétovnému spusténi po nouzovém odstaveni pouhou
manipulaci pouze s prvky urenymi pro nouzové odstaveni a musi umoznovat bezpecné nouzové
odstaveni. na jednu poruchu v obvodech nouzového vypnuti. Takto feSené obvody nouzového
vypnuti Ize charakterizovat jako vyhovujici pozadavkim bezpe&nostniho okruhu kategorie 3. Déle
je mozné za U&elem zvySeni bezpeénosti predepsat pravidelné kontroly funkci obvodd nouzového
vypnuti v ramci provoznim fadem.

4.7 Vypnuti pfi poruse
Prvky poruchovych vypinacich obvodd, jako jsou poruchova vypinaci tladitka, technologicka ¢idla
apod., musi byt FeSeny v souladu s pozadavky uvedené v dokumentaci (studii) HAZOP dodavatele

daného technologického zafizeni a dale rozborem s pozadovanou mirou zajisténi provedeni nutny
provoz, v souladu s piredpisy SIL dle CSN IEC 61 508.

Poznamka: Realizovany navrh obecné vyuzivad zdvojeni fidici cesty spolu se ztrojnasobenim
odpovidajicich snimacl, celé zapojeni je obvykle provedeno ve specidlnim Fidicim systému
odpovidajicim prislu§né kategorii SIL. Principidlni zapojeni obvodl nouzového vypnuti bude
v provedeni na klidovy proud, coz znamenad, ze kazdé preruseni aktivaénich obvodl nebo ovladacich
obvodl bude posouzeno jako &innost poruchovych vypinacich obvodd a povede k odpojeni — vypnuti
zarizeni. Cesta odpojeni pfi poruse povede oddélené od normalni vypinaci cesty nahoru k pohonu,
napf. u vysokonapé&tovych motord se pro vypnuti pouzije ,nulovd civka®.

5 Polni instrumentace

Technologické zafizeni palivového hospodarstvi bude vybaveno standardnimi mérenim pro
monitorovani stavu technologie podle schvaleného projektu ASRTP. Poet a vybér snimanych velicin
je tfeba volit optimalné tak, aby slouzily k hospodarnému a bezpecnému fizeni a kontrole
technologického procesu za véech provoznich, prechodovych a poruchovych stavli. Hodnoty viech
dlleZitych snimanych proménnych musi byt k dispozici operatorlim na pfisludnych kontrolnich
mistech.

TFida pFesnosti snimacl fyzikalnich proménnych bude 0,15 % nebo lepsi. Pfistrojové vybaveni musi
byt vybrano z osvédéenych prvkd podle jejich presnosti a provozni spolehlivosti. Pouzité snimace
a prevodniky budou vyhovovat mistnim provoznim podminkdm a podminkdm prostredi, ve kterém
maji byt umistény. Mnozstvi typd (vyrobcl) pFistroji a ptisluenstvi bude pro usnadnéni drzby
omezeno na maximalni moznou miru. MéFici pristroje musi byt bud mistni, nebo s dalkovym
prenosem. Mistni méreni budou soucasti dodavky technologie.

MéFici obvody s dalkovym prenosem: Pro binarni signaly se pouzije napéti 24 V DC. U analogovych
pfistroji bude pFenosovy signal pfistroji s dalkovym méfenim do Fidiciho systému 4-20 mA.
Pfistroje (prevodniky) bud’ pfimo produkuji poZzadovany signal, nebo jsou pfislusné mérici obvody
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na strané snimacél vybaveny prevodniky pro signal 4-20 mA. VSechny prevodniky budou typu
SMART tak, aby umozfiovaly nastaveni detailnich parametrd pomoci komunikatoru pfimo z propojky
fidiciho systému, nebo z fidiciho systému pomoci I/0 karty.

Dodavané snimace budou kalibrovany. Pfitom musi dodrzovat veskeré zavazné ustanoveni
tuzemské legislativy, CSN a podnikovych dokumentt tykajicich se poskytovani metrologickych
sluzeb.

Obecné jsou prvky polni instrumentace navrhovany s preferovanym analogovym vystupnim
signalem 4-20 mA nebo vystupem binarnim.

5.1 Technicky popis méreni
Polni instrumentace zahrnuje nasledujici skupiny méreni:

- teplotni ¢idla a snimace - PT100 s pfevodnikem na signal 4-20 mA,

- snimace tlaku, diferencialniho tlaku - snimace s vystupnim signalem 4-20 mA napajené
24V z RS,

- snimace hladiny - snimace hydrostatického tlaku s vystupem 4-20 mA, hladinové limitni
spinaCe s binarnim vystupem, tenzometrické méreni zaplnéni zasobniku s vystupem 4-
20 mA, ultrazvukové méreni s vystupem 4-20 mA, koncové vypinacCe, radarové méreni
s vystupem 4-20 mA,

- prdtokoméry - pritokomér pritoku spalin s vystupem 4-20 mA, indukéni pritokomér
s vystupem 4-20 mA, spina¢ pritoku s binarnim vystupem,

- otdckoméry - frekvencni ménice s vystupem 4-20 mA nebo po komunikaci,

- mistni spinace - koncové spinace s binarnim vystupem,

- reqgulacni a uzaviraci ventily a klapky - koncové spinace s binarnim vystupem.

5.2 Akcni Cleny a spotrebice
Obecné jsou akéni ¢leny navrhovany jako servopohony klapek, ventilG apod. s elektrickym
ovladanim z rozvadéce Fidiciho systému.

6 Pozadavky na napajeni a uzemnéni
Napajeni zafizeni polni instrumentace odsifeni bude zajisténo z Fidiciho systému ABB 800xA

Stinéni kabel( polni instrumentace bude pfipojeno v rdmci systémového Fedeni stinéni pouze na
jedné strané.

v v O

Hranice dodavky jsou na vstupnich svorkéch rozjistujicich (napajecich) rozvadécd ASRTP.

6.1 Napétova soustava
PouZité napétové soustavy dle CSN 33 2000-1 ed. 2:

hlavni ptivod do rozjistovacich rozvadéet

3 NPE stf. 50 Hz, 400 V / TN-S
z PS208

1 NPE stf. 50 Hz, 230 V / TN-S

odvozena napéti
P 24VDC / PELV

6.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych a nezZivych c¢asti

Ochrana je provedena ve smyslu CSN 33-2000-4-41 ed. 2 ¢l. 411. Zakladni ochrana (pred pfimym
dotykem Zivych ¢asti) je zajisténa zakladni izolaci Zivych ¢asti, prepazkami nebo kryty. Ochrana pfi
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poruse je zajisténa ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje v pripadé
poruchy v souladu s ¢l. 411.3 az 411.6.

Zakladni ochrana pred nebezpec¢nym dotykem Zivych casti do 1000 V AC a 1500 V DC byla
provedena izolaci nebo krytim podle ¢l. 411.2 dle CSN 33 2000-4-41, ed.2.

Ochrana pfi poruSe je zajiSténa ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé
poruchy podle ¢l. 411.3 az 411.6 dle CSN 33 2000-4-41, ed.2.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem v siti 24 V DC je provedena malym napétim podle ¢lanku 414
dle CSN 33 2000-4-41, ed.2.

6.3 PoZzadavky na napajeni a zemnéni

6.3.1 Pozadavky na napajeni

Polni instrumentace bude napdjena po smydce pfimo z karet RS a to do pfikonu 2,5W, nebo
v pripadé vy&$iho pozadovaného piikonu ze zdrojovych modulll 24 VDC umisténych ve skiinich
fidiciho systému.

6.3.1.1 Koncepce sdruzovani, stinéni a zemnéni

S ohledem na pozadavky EMC budou v technologii vhodné (mimo dosah potencionalniho ruseni)
umisténé sdruZovaci krabice (junction box). Sdruzovaci krabice budou kovové z AL slitin, nebo
oceloplechové.

Signaly od jednotlivych méreni budou vedeny ve stinénych sdélovacich kabelech na sdruzovaci
nebo prevodnikové krabice, kde budou sdruzeny do viceZilovych stinénych kabel( a dale do skiini
fidiciho systému.

Ve sdruZovacich krabicich bude stin&ni kabell od jednotlivych snimaéd propojeno pouze na stinéni
ptisludného sdruzovaciho kabelu. Centralni bod uzemnéni stinéni véech signalovych kabell bude ve
skiinich RS v ptisluénych rozvodnach nizkého napéti.

Omezeni elektromagnetickych Gcink{ na kabeldz ASRTP bude fe$en na zakladé identifikace blizkych
zdrojd rudeni a omezenim vazebni cesty. Vedkeré slaboproudé kabely budou zvoleny tak, aby
signaly:

- proudové 4-20 mA budou vedeny kabelem s kroucenymi pary a s celkovym stinénim,

- napétové 24 VDC budou vedeny kabelem s kroucenymi péary a s celkovym stinénim,

- hlavni kabelové trasy pro kabely zafizeni ASRTP nebudou v soub&hu s kabely NN a VN
a budou dodrzeny minimalni segregacni vzdalenosti,

-k odolnosti vi¢i vlivim EMC polni instrumentace vyznamnym zplsobem pfispivé zpUsob
ulozeni kabell v prostorach elektrdrny. Bude nezbytné dodrzet zasady zplsobu ulozeni
kabell v hlavnich kabelovych trasach tak, aby vliv rudeni v trasach byl maximalné& omezen.
V ptipadé, Ze z technickych ddvodi nelze provést pokladku kabelu dle stanovenych zasad
a dojde ke kfizeni, nedodrzeni separace nebo soubéhu musi byt realizovana ochranna
opatieni v soucinnosti s projektantem hlavnich kabelovych tras. (napf. uzavieni kabell do
kovovych zlabd, jiné uloZeni kabelu ...).

Kabelové nosné systémy budou mezi sebou a nosnymi ¢astmi spojeny kluznymi Sroubovymi spoji
(komponenty budou v misté spoje vroubkovany a vodivd zinkova vrstva zlstava). Tim bylo
konstrukcné zajisténo prizemnéni doplnéné kabelové konstrukce.

V pripadé pouziti kabelovych zlabl budou vzdjemné propojeny spojkami, Sroubovymi spoji
s véjifovymi podlozkami, coz vyhovuje CSN 33 0360.
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PFi vyboceni trasy nebudou rosty a Zlaby mezi sebou spojeny. V téchto pripadech budou propojeny
sousedni nosné stojiny ve dvou mistech ohebnym vodi¢em Cu cca 6mm?2. Tim bude konstrukéné
zajisténo vodivé spojeni doplnéné kabelové konstrukce.

Ochranné zemneéni: PE

Bude provedeno vodivé propojeni a uzemnéni vseho dodavaného zafizeni, véetné novych ocelovych
konstrukci a potrubnich rozvodt podle norem pro jednotlivd zafizeni a podle CSN 33 2000-5-54
ed. 3 a €SN 33 2000-4-41 ed. 3, z1, z2, IEC 364-4-41 a ostatnich souvisejicich norem. Skfiné RS
budou uzemnény 2 Cu vodi¢i o prifezu min. 16 mm?2 na zemnici soustavu SE.

Skiin Fidictho systému

—
—

|\ Ochranna zem

| “. Zemnfci vodi >= 35 mm?
T o=

7 Kabeladz

7.1 Kabelaz ridiciho systému

Kabely vnéjSich navaznosti mezi fidicim systémem a ostatnimi ¢astmi budou se stinénim,
pripojenym pouze na strané I/0 rozvad&&d RS. V rozvodnach budou kabely vedeny pod podlahou.

Systémové kabely mezi rozvadédem RS a I/O rozvadéfem RS budou vedeny pod podlahou.
Rozvadéce RS a I/0 budou jednou bo¢ni stranou spolu spojeny.

Optické komunikaéni kabely Ethernet povedou ve stavajicich kabelovych trasach misto kabell
Profibus, které budou staZeny. V pfipadé premisténi RS do jinych rozvoden bylo nutno vybudovat
nové kabelové trasy.

7.1.1 Koncept kabeldze a kabelovych tras polni instrumentace
Navrh kabeldze bude respektovat interni technicky standard 5.40

Signalové, ovladaci, komunikacni a napajeci kabely budou poloZzeny v kabelovych trasach na
pfipravené lavky a do kabelovych Zlabd.

Signalové a ovladaci kabely Urovné 4-20 mA, 24VDC budou ulozeny do oceloplechovych
pozinkovanych Zlab( s vikem.
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7.1.2 Kabely a kabelové trasy

Provedeni kabeldZe musi byt v souladu se standardem ITS SE a dal$imi souvisejicimi normami
a predpisy. Pro navrhovani kabelovych vedeni a systém{ plati pozadavky CSN 33 2000-5-52 ed.2.
a CSN 33 2000-4-43 ed. 2. (pro NN zafizeni) a PNE 34 10 50.

Systémy kabelovych lavek a kabelovych roétli budou splfiovat pozadavky CSN EN 61537 ed.2.
V pripadé kfizeni nebo soub&hu se sitémi technického vybaveni se tesi dle CSN 73 6005.

V maximalni mife bude vyuZito existujicich kabelovych tras, kde se bude respektovat stavajici
koncepce uloZeni jednotlivych druhl kabelG.

Nova kabelova trasa bude navrzena s ohledem vzajemné elektromagnetické ovlivnéni (EMC), na
miru korozniho rizika (material, povrchova Uprava), rizika mechanického poskozeni. Nové kabelové
trasy budou splfiovat poZadavek t¥idy koroze C4 s minimalni primérnou tloustkou zinkové ochranné
vrstvy 80 um.

Systémy kabelovych lavek a kabelovych roétl budou splfiovat pozadavky CSN EN 61537 ed.2.
V pripadé kfizeni nebo soubé&hu se sitémi technického vybaveni se fesi dle CSN 73 6005.

Po instalaci novych kabeld musi byt zhotovitelem provedeno protipozarni ut&snéni prostupl
s pozadovanou pozarni odolnosti a provedené v souladu s CSN 73 0810 a CSN EN 13501-1 +A1.

Prostupy stavajicimi kabelovymi protipoZzarnimi prepazkami a ucpavkami budou uvedeny do
o 7 v ’ ] s v 7 ’ . s o v v . ’
puvodniho stavu s dolozenim certifikatu pozarni odolnosti. Noveé prurazy budou oSetfeny stejnym

zplUsobem.

Pozarni ucpavky budou provedeny v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001Sb.o pozarni
prevenci. Provedeno bude hodnoceni kvality a funkce pozarnich ucpavek a tésnéni v prostupech
pozarné délicimi konstrukcemi véetné:

- oznadeni ucpavek z obou stran a dolozeni doklad( prokazujicich jejich provozuschopnost,
tj. projekt,

- zakresleni ve vykresu,

- prohlaseni, ze osoba instalujici danou ucpavku ma k tomu opravnéni od vyrobce,

- katalogovy list ucpavek,

- certifikat ucpavek (osvédceni o jakosti a kvalité nebo obdobny doklad),

- prohlaseni o shodé k vyrobku,

- prohladeni o shodé& k instalaci vdech kusl ucpavek (kde a kdy byly instalované),

- pouzity typ,

- pozarni odolnost,

- pocet kusQ,

- bezpecnostni listy k pouzitym hmotam.

7.1.3 Znaceni kabell

Oznaceni kabell bude odpovidat zavedenému systému KKS oznaceni zafizeni a mistnimu zplsobu
znaceni kabeld.

Novéa kabeldZ musi byt opatfena nerezovymi popisnymi $titky na za&atku, konci a v pribéhu
trasy, v provedeni dle nize uvedeného vzoru.

Udaje na Stitku:

- Cislo kabelu
- Typ kabelu
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- Odkud
- Kam
100
CICVH20GD012_-w717501 Cislo kokelu
wﬁ/’ﬂ JXFE-R 20%2x0,2 H Typ kobkelu
“ CICVH20GD012_-X51 Odkud
CICJF20______ ~ XA Kam

Kabelovy Stitek
Oznaceni bude provedeno:

- Na obou koncich

-V pribé&hu trasy po cca 50 m

- PFi odboceni

- Pfi prlichodu st&nou, stropem, protipozarni ucpavkou
- PFi kfizeni tras

VSechny kabely a vodi¢e musi byt voleny a dimenzovany s ohledem na typ pfenaseného signalu
a prislusné provozni podminky. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat provozni teploté prostredi,
ekonomickym aspektlm a dostateéné mechanické odolnosti vodi¢t a kabell pti b&Zném provozu
a udrzbé. KabeldZz bude instalovana v provedeni ohen retardujici (vyhl. 23/2008 Sb Technické
podminky poZarni ochrany staveb) v souladu s pozadavky uvedenymi v PBR. Druhy, rozméry
a provedeni nosného kabelového systému, tj. kabelovych lavek a kabelovych Zlabd musi odpovidat
CSN 38 2156. Prostorové rezerva v trasdch bude 20 % projektovanych dat. KabeldZ snimact
a prevodnikl umisténych u zafizeni s tepelnym posuvem musi byt opatfena smyckou zajistujici
potiebnou rezervu pro pohyb snimace.

Projekt instalace kabeld musi byt navrzen tak, aby nebylo mozné vzajemné ovliviiovani
prenasenych signalll. Kabeldz ASRTP bude instalovédna v samostatnych kabelovych trasach (Zlaby,
ochranné trubky).

Kabelové kanaly, Useky a stoupacky se rozdéli pozarnimi prepazkami na pfislusné pozarni Useky
podle CSN 73 0804, a to zejména:

- vstupy do kabelovych kanald,
- vstupy do kabelovych prostor.

Vystupy z kabelovych kanald a kabelovych prostor budou fadné& utésnény tak, aby bylo dosazeno
stejné pozarni odolnosti, jakd je pozadovédna pro stavebni konstrukci. Velin tvofi samostatny
pozarni Usek podle CSN 33 3260; kabelové kanaly podlahami a sténami a kabelové vstupy do
rozvadécl budou navrzeny podle CSN 34 1050.

Pro kabeldz je tfeba dodrzovat nasledujici zasady:

- oba konce jakéhokoli kabelu musi byt opatfeny schvalenymi stitky s Udaji,
- pocet kabeld,

- body pripojeni pro oba konce,

- typ kabelu.

Tyto Udaje musi odpovidat specifikaci projektové dokumentace.
Barevné oznaceni jednotlivych vodi¢d bude provedeno dle platné normy CSN.

Pozadavky na provedeni kabelaze
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- pro analogové signaly - médéné vodice, stinéné jednotlivé nebo v parech, provedeni ohen
retardujici podle IEC 60332-1 a IEC 61034-2, provedeni kabelu 2x2x0,5 az 48x2x0,5

- pro digitalni signaly — médéné vodice, stinéné jednotlivé, provedeni ohen retardujici dle IEC
30332-1 a IEC 1034-2, provedeni kabelu 2x0,5 az 30x0,8

V pfipadé kabelovych vedeni uloZenych pod zemi a kabell vedenych v trasach s vy$si moZnosti
poskozeni se pouziji ochranné chranicky, popf. pancéfované kabely. Kabely pro proudové
a nizkonapétové signaly musi mit kroucené dvoulinky. Stinéni musi byt uzemnéno na strané fidiciho
systému. KabeldZz bude vedena v jednotlivych vedenich, dostatec¢né oddélenych od silnoproudych
vedeni. Kabelové trasy se skladaji z kabelovych lavek a Zlab( v pFipadé soub&zného vedeni vice
kabell a trubek v pripadé jednotlivych kabell. Kabelové lavky a kabelové Zlaby musi odpovidat
piredpisiim platnym pro primyslové rozvodny.

Kabelové trasy musi odpovidat CSN 38 2156, dale provoznim pozadavkim a pozarnim predpisim.

Provedeni kabeldze a kabelovych tras bude navrZzeno v souladu s poZadavky uvedenymi
v dokumentaci PBR. Kabelové Zlaby musi byt opatfeny perforaci s integrovanym krytem nebo
kabelovym Zebfikem. Kryt musi byt zajistén jako snimatelny. Povrch musi byt opatfen zvySenou
antikorozni ochranou.

8 Dispozic¢ni reseni
8.1 Popis jednotlivych dispozi¢nich reseni

8.1.1 Ridici systém
Dispozi¢ni feeni vychazi z navrhovaného fedeni umistnéni skiini NN a RS v mistnosti ¢.1.05
objektu SO 102.

Operéatorské pracovisté zUstava ve stdvajicich prostorach centrélniho velinu. Nedochdzi k vyméné
PC, monitorG a nabytku.

8.1.2 Pozadavky na prostredi v dozornach a velinech

Podle NV &. 361/2007, prilohy ¢. 1, ¢ast A - PFipustné hodnoty nastaveni mikroklimatickych
podminek pro klimatizované pracovisté tfidy I a IIa - Tabulka ¢. 3 je tfeba tyto prostory
klimatizovat a udrzovat teplotu optimalné mezi 22 °C a 24,5 °C ( 1,0 °C). Rozvadéée RS budou
vybaveny prachovymi filtry na vstupni a vystupni strané ventilace rozvadéce.

8.1.3 Pozadavky na prostiedi v rozvodnach

Je treba zajistit stabilni klimatické prostredi. Bezpecné pozadavky na okolni prostfedi budou teplota
okoli dle instalovanych komponent od 5/15-30/35 °C a vlhkost vzduchu 20-75 %, bez kondenzace.
Rozvadéce RS budou vybaveny prachovymi filtry na vstupni a vystupni strané ventilace rozvadéce.

8.1.4 Pozadavky na stavebni Upravy

Obecnd stavebni pripravenost zahrnuje zejména stavebni dokoncenost vsech ploch, Ccasti
stavebnich objektd (a to jak budov, tak i ploch) a jejich vybaveni které je v dodavce Stavebni
profese, a na jejichz dokoncenosti zavisi moznost navazani praci dalSich profesi - v rdamci tohoto
projektu moznost zahajeni montaze zafizeni fidiciho systému.

9 Zkousky a uvedeni do provozu

V pribéhu vyroby, montaze a uvadéni DILA do provozu budou na zatizeni provedeny néasledujici
zkousky a Cinnosti zhotovitele:
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- testy u zhotovitele (FAT),
- testy na stavenisti (SAT).

Testy na stavenisti — jedna se o testy SAT sestavajici z:

- zkousky v prib&hu montaze,

- individualni testy. Jednd se o test funkcénosti konkrétniho méficiho nebo regulacniho
obvodu,

- testy v prib&hu uvadéni do provozu.

Testy s technologiemi:

- nastaveni promé&nnych konstant a veli¢in (s moZnosti nastaveni parametrd) Fidiciho
systému,
- kompletni testovani, véetné zavérecného testu (komplexni zkouska).

9.1 Komplexni testovani
Navrhované testy musi mimo jiné prokazat, ze:

- systém ASRTP je kompletni, pfipraveny a schopny bezpe¢ného provozu za véech provoznich
podminek;

- elektronickd zafizeni a systém prenosu signald nejsou citlivé na elektrickd a magneticka
pole identifikovana v elektrarné SE ani na jiné faktory poruchy;

- byly plné zprovoznény rezimy rucniho, sekvencniho a analogového Ffizeni z hlediska jejich
vykonnosti;

- bylo dosazeno funkéni vykonnosti varovnych systémd, systémd analyzy dat, archivace
a dal$ich systému;

- byly splnény pozadavky na statické a dynamické chovani opatreni.

10 ELEKTROMAGNETICKA ODOLNOST

Dilo, jako celek, musi splfiovat pozadavky na elektromagnetickou odolnost vi¢&i rusivym vliviim
v souladu s platnymi normami EMC a s ostatni platnou legislativou (Smérnice ¢. 2004/108/EC, NV
¢. 616/2006 Sb., platné normy fady CSN EN 61000-4 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC).

11 Kybernetickd bezpecnost

Novy fidici systém palivového hospodaistvi bude s ohledem na jeho integraci do stavajici sité RS
odolny pred kybernetickymi Utoky a hrozbami. Cely soubor technickych opatfeni bude navrzen
v souladu se standardem ISO/IEC 27001 a respektovat Zakon o kybernetické bezpecnosti
181/2014 Sb.

Implementace Fidiciho systému bude zahrnovat plnéni pozadavk( hardeningové politiky, tj.
systémové bezpecnostni politiky, ktera bude popisovat pozadavky na nastaveni Fidicich
a informacnich systémi za U&elem snizeni rizik spojenych s jejim provozovanim. Pokyny pro provoz
budou definovat nominalni provoz, havarijni stavy a archivacni postupy. Pokyny pro udrzbu budou
definovat pokyny rozsifené diagnostiky, systémové sluzby a instalace zafizeni.

v V4 v V4 V4 7 o] . .
12 Mnozstvi a slozeni odpadnich latek a zpusob likvidace
- Pri nakladani se zdvadnymi latkami bude postupovano v souladu se zdkonem ¢. 254/2001
Sb., o vodach ve znéni pozdéjich predpist a v souladu se zdkonem &. 541/2020 Sb

Z hlediska Polni instrumentace( snimace fyzikalnich veli¢in) lze konstatovat, Zze neprodukuje zadné
odpadni latky, které podléhaji Fizené likvidaci.
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13 Manipulace s materialem, doprava a zpusob zasobovani

Pro nalozeni, vylozeni a dopravu je nutné zabalit komponenty do nepromokavych ochrannych félii
a pri dopravé je naleZité pFipevnit a zabezpedit proti otfestim.

Pfi manipulaci s komponenty polni instrumentace je nutné Fidit se béznymi zvyklostmi pfi
manipulaci s elektronickym zafizenim.

14 Udaje o hlu¢nosti zafizeni a protihlukovych opatieni

Nepredpoklada se, Ze zarfizeni Fidiciho systému vykazuje nepfimérenou Uroven hluku, a proto se
nenavrhuji zadna opatfeni.

15 Udaje o vyzarovaném teple
Nepredpoklada se, ze zafizeni fidiciho systému vyzafuje nadmérné teplo, a proto se Udaje
0 vyzarovaném teple nezpracovavaiji.

16 Analyza rizik a jejich eliminace

16.1 Zdroje ohrozeni zdravi a bezpeé&nosti pracovnikd

P¥i provadéni praci a pfi vlastnim provozu navrhovaného zafizeni budou disledn& dodrZovany
predevsim:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

- Ustanoveni o bezpecnosti prace, ktera jsou obsazena v Zakoniku prace.

- Vyhlaska CUBP & 192/ 2005 Sb., kterou jsou stanoveny zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

PFi realizaci je nutné dodrzet ustanoveni CSN EN 50110-1, €SN EN 50110-2 Obsluha a prace na
elektrickych zafizenich a vdech souvisejicich mistnich provoznich predpisi. Déale je nutné
respektovat vyhlasku CUBP ¢&.48/1982 Sb. - Z&kladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace
a tech. zafizeni a vSeobecna pravidla bezpecnosti prace ve znéni narizeni vlady ¢.352/2000 Sb.
a predchozich. Bezpeénost prace vzhledem k ostatnim parametrim prostiedi a dispoziénim
charakteristikdm prostorl, v nichZ se pohybuji pracovnici realizace projektu, odpovida pfislusnym
bezpeénostnim predpistim i pozadavkim CSN. Z umisténi jednotlivych zafizeni vyplyva, Ze pfi jejich
Udrzbé& nedojde k porudeni bezpeénostnich predpist, tykajicich se manipulace s bfemeny apod.
Zafizeni pti provozu ani Udrzbé neni zdrojem nadmérné hlucnosti. Reseni elektrického napajeni
a kryti zafizeni pred nebezpeénym dotykem je v souladu s pfislusnymi CSN.

Veskeré prace provadéné na provozovaném zafizeni je nutné koordinovat ve vazbé na provoz
a ostatni &innosti. MontaZni prace strojni mize fidit pracovnik povéfeny dodavatelem s ukonéenym
SS vzdélanim technického sméru.

Bezpeclnost prace pfi provadéni demontaznich a montaznich praci zajisti dodavatel praci v souladu
s platnymi predpisy zejména s nafizenim vlady ¢. 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

PFi navrhu zafizeni bylo postupovano dle nasledujicich hygienickych a jinych predpist:
- Zakon ¢. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
predpisd,
- Zakon ¢. 155/2000 Sb. kterym se méni zadkon ¢. 65/1965 Zakonik prace, ve znéni
pozdé&jsich predpisd a nékteré dalsi zakony,
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Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci,
Nafizeni vlddy €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl
pfi praci.

Souvisejici predpisy:

16.2

Zakon ¢. 262/2006 Sb. — zakonik prace

Zakon €. 372/2011 Sb. - o zdravotnich sluzbach

Zakon €. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané

Zakon ¢. 258/2000 Sb. — o ochrané verejného zdravi

Zakon €. 350/2011 Sb. - o chemickych latkach a chemickych smésich

Zakon €. 251/2005 Sb. - o inspekci prace

NV ¢. 101/2005 Sb. — o pozadavcich na pracovisté

NV &. 361/2007 Sb. - ochrana zdravi zaméstnanct

NV ¢&. 378/2001 Sb. - bezpecny provoz strojl, pristrojl, naradi

NV ¢. 591/2006 Sb. - bezpecnost pfi stavebnich pracich

NV ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych prosttedkd, mycich, &isticich a desinfekénich prostiedkd

Vyhl. ¢. 87/2000 Sb. - provadéni svarecskych praci

Zplsob pozadovaného omezeni rizikovych vlivd

Omezeni rizikovych vlivd bylo zajiténo:

Veskerd omezeni a pracovni postupy budou popsany v prislusnych smérnicich a jednotlivi
pracovnici byli o téchto omezenich zavazné informovani prostiednictvim pravidelnych
Skoleni o bezpecnosti prace.

Dlslednym dodrzovanim provoznich podminek, pracovnich postupt a udrzovanim dobrého
technického stavu zafizeni, zajisténi bezpecnosti pfi manipulaci s rozmérnymi vyrobky, pfi
praci ve vyskach, dodrzovani podminek pro uloZeni a skladovani materialu a predpist pro
zabezpedceni stavenisté.

Veskeré prace na obsluze a Udrzbé stroju a zafizeni, smé&ji provadét pracovnici k tomu Géelu
urceni, s Fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru ¢innosti.

Veskerd nebezpecnd mista byla fadné vyznacena pomoci barevného bezpecnostniho
znaceni, vystraznymi tabulkami a bezpecnostnimi znackami.

Pracovnici musi pouZivat predepsané osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP).
Nepovolanym osobam byl zamezen vstup na pracovisté.

Véechny stroje a zafizeni budou uZivany, provozovény a montovany, dle pokynd vyrobce,
dle projektové dokumentace a navodu na obsluhu a Udrzbu téchto zafizeni tak, aby byla
zajiSténa bezpecnost pfi praci a ochrana zdravi a véci.

Instalace elektrického zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodl a jejich provozovani
bylo provadéno dle platnych vyhlasek a norem.

Elektricka zafizeni byla dimenzovéana na G¢inky zkratovanych proudd tak, aby pFi plsobeni
zkratovych proudd nebylo pirekroceno dovolené mechanické a tepelné namahani.
Ovladani pracovnich strojl, ovladacich skfini a pfistrojl, jez je dostupné bez otevfeni dvefi
rozvadé&&l, mohou provadét osoby poucené. Obsluhu pfistroji smi provadét osoby znalé.
Bezpecnost obsluhy byla zajisténa sezndmenim a poucenim vSech osob o nebezpeci, se
kterym mohou pfijit do styku pfi kontaktu s elektrickym zafizenim.

Dodrzovanim vSech podminek pfi praci ve vySkach a pfi zajisténi osob proti padu z vysky
dle vyhodnocenych rizik pomoci prostiedkd kolektivni ochrany v kombinaci s osobnim
zajisténim pracovnikd.

Zakazem provadéni praci ve vyskach na odlehlém pracovisti osamocené bez zajisténi
dohledu jinou osobou.
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16.3 Pozarni ochrana

- Veskera kabeldz ulozena v chranénych uUnikovych cestach nebo tyto cesty kfizujici bude
provedena dle CSN 73 0804 a CSN 73 0802. V rémci PS 108 a PS208 budou pouze fedeny
vedlejsi kabelové trasy a mistni trasy v technologickych prostorach. Tyto trasy PS zhotovit
tak, aby nedochazelo ke kfizeni nebo omezeni v prostorech, kde budou Unikové cesty

- Dle G¢elu pouziti budou kabely navrzeny dle CSN EN 50266-2-2.

- Pro obvody havarijniho ovladani z ASRTP a obvody s bezpecnostni funkci (CSN 61508,
CSN61511) je pouzito kabell dle CSN EN 60332-3-22 a €SN IEC 60331-23 a tras s funkéni
schopnosti pfi pozaru dle ZP27/2008.

- V8echna mista prostupl kabell a ptipadné prazdné otvory ve sténach, stropech
a podlahach z tras RS do kabelovych prostorl budou utésnény protipozarnimi ucpavkami
zajistujici pozarni odolnost minimalné 60 minut. Protipozarni ucpavky budou provedeny dle
EP ESC 33.01.02 (&l. 10.8). Tuto &innost provést v soucinnosti s realizaci profese elektro.

- PFi provadéni pozarné nebezpecnych cCinnosti je zajiSténa pozarni asistence u povérené
organizace (zajistuje na vyzadani Objednatel).

Souvisejici predpisy:

- Vyhl. ¢ 246/2001 Sb. - o pozarni prevenci

17 Zaveérecna ustanoveni

17.1 Bezpecnost prace pfi provadéni stavby

Podle ustanoveni § 158 zakona ¢.183/2006 Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni patfi odborné vedeni provadéni stavby, nebo jeji zmény do vybranych
¢innosti ve vystavbé. Zhotovitel podle § 160 stavebniho zdkona zajisti odborné vedeni provadéni
stavby, provadi stavby v souladu s rozhodnutimi a s ovérfenou projektovou dokumentaci, musi
dodrzovat obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné predpisy a technické normy, dale zajisti
dodrzovéni povinnosti k BOZP, PO, ZP.

Vlastni provadéni stavby bude osetfeno smluvnim vztahem s prihlédnutim k zakonu ¢.262/2006
Sb. Zakonik prace, dale k zakonu ¢.309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a k Nafizeni vlady ¢.591/2006
Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Zajisténi pracovisté ve smyslu normy PNE 330000-6, platnym pracovnim postupem je provadéno
osobami povérenymi osobou odpovédnou za elektrické zafizeni. U&astnici stavebnich praci jsou
povinni dodrzovat ustanoveni pravnich ptedpist vztahujicich se k zajiténi bezpe&nosti prace. Plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nedilnou soucasti zpracované PD.

PFi soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavatell/zhotoviteld musi zadavatel/objednatel stavby
pired zahajenim stavebni ¢innosti druhého a dal$ich dodavatel(/zhotovitel( stanovit prislugny pocet
koordinatord bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti (dale jen ,koordinator") v souladu
s § 14 zakona ¢.309/2006 Sb. v platném znéni s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a jeho
naro¢nosti na koordinaci a dale k tomu, zda stavba podléhd pozadavkim na stavebni fizeni.
V pfipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohrozeni zivota nebo posSkozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.) a nebude
zadavatelem/objednatelem stavby uréen koordindtor v realizaci, dodavatel/zhotovitel stavby
zajisti, podle platnych pravidel SE.
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Prace ve vy$kach mohou byt provaddény pouze za podminky dodrzeni pozadavk( Natizeni viady &.
362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecCnosti prace musi byt mezi Gcastniky
vystavby dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zapise o predani prevzeti stavenisté
(pracovisté), pokud nejsou osetfeny v konkrétnim smluvnim vztahu.

Prace v ochranném pasmu energetického zafizeni, budou provéddény po prokazatelném seznédmeni
s podminkami préace v ochranném pasmu energetického zafizeni, vé&etn& dodavateld
i poddodavateld.

Pracovisté bude pisemné predano zhotoviteli/objednateli zastupcem osoby odpovédné za provoz
el. zafizeni, ktera stanovi podminky pro provadéni prace.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi pfedpisy a normami. V pfipadé pozadavku na pazeni
vykopl bude kvalita pazeni podloZena statickym vypoctem.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemni komunikace je podle § 25 zdkona ¢.13/1997 Sb.
Zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni a podle § 77, § 124 zakona ¢. 361/2000 Sb.
Z&kon o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, v platném znéni
zapotrebi mit zpracované dopravné inzenyrské opatreni.

V této kapitole je uveden zédkladni prehled legislativnich dokumentd, tykajicich se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), které byly platné v dobé zpracovani tohoto dokumentu.

- Umluva Mezindrodni organizace prace o bezpec¢nosti a zdravi pracovnikll a o pracovnim
prostredi (¢esky preklad Umluvy vyhladgen vyhl. ¢. 20/1989 Sb.)

- Zakon & 262/2006 Sb. - Zakonik prace, ve znéni pozd&jsich predpisl

- Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdé&jsich predpisi

- Z&kon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

- Zakon &. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky, ve znéni pozdéjsich
prredpist

- Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zédkon)

- Zakon ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace

- Zakon €. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon{

- Zakon ¢. 372/2011. zakon o zdravotnich sluzbach

- Zakon ¢. 350/2011 Sb. chemicky zakon

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Narizeni vlady ¢. 291/2015Sb. o ochrané zdravi pred neionizujicim zarenim

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

V pfipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.)
a nebude zadavatelem stavby urcen koordinator v realizaci stavby, zhotovitel stavby zajisti, po
dohodé se zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, jeho
aktualizaci.

- Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach a akreditaci a provadéni zkousek z odborné
zpUlsobilosti

- Nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedk(, mycich, &isticich a dezinfekénich prostredkd
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- Nafizeni vlady & 201/2010 Sb. zplsob evidence, hla3eni a zasilani zdznamu o Urazu

- Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci v prostifedi s nebezpecim vybuchu

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

- Nafrizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znaéek a zavedeni signdll, ve znéni pozdé&j&ich predpisl

- Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Nafizeni vlady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. o =zakladnich pozadavcich k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisl

- Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Zakon & 224/2015Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona Cc.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve zné&ni pozdé&jsich predpisti, (zakon o prevenci
zavaznych havarii)Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel@ biologickych expoziénich testd, podminky
odbé&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a ndleZitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli

- Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné& souvisejicich zakon(.Vyhlaska & 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, véetné pfiloh ¢. 1 - 5.

- Narizeni vlddy ¢&. 190/2022 Sb. o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

17.2 Montazni prace

Pracovnici provadéjici montazni prace musi mit odpovidajici kvalifikaci podle vyhl. ¢. 50/78 Sb.
nebo NV €. 194/2022 Sb. Pfi provadéni montaznich praci musi byt dodrZzena pfislusna ustanoveni
norem a predpist platnych pro dana zafizeni v dob& provadéni praci, zejména PNE 33 0000-6,
druhé vydani a CSN EN 50110-1 ed. 3.

17.3 Revize elektrického zafizeni
Vychozi revize provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6.

Pfed uvedenim nové instalovaného el. zafizeni do provozu bude Zhotovitelem provedena vychozi
revize dle CSN 33 1500 postupem dle €SN 33 2000-6 ed. 2, A11, Opr.1; dle CSN EN 61936-1, A1,
Opr.1, Opr.2, Opr.3 a souvisejicich norem. Vychozi revizi Zhotovitel vypracuje na formular
Objednatele (Objednatel preda na vyzadani formular). Po vypracovani vychozi revize Zhotovitel
predlozi vychozi revizni zpravu ke kontrole Objednateli. Vychozi revizni zpravy podléhaji inspekcim
dle metodiky SKC_ME_0302 - Revizni Fad vyhrazenych elektrickych zafizeni a hromosvodd KE.
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17.4 Obsluha a udrzba

Pracovnici povéreni obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci podle vyhl. ¢.
50/78 Sb. nebo NV ¢. 194/2022 Sb. Tito pracovnici musi prokazat znalost mistnich provoznich
a bezpe&nostnich predpisd, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pti Urazu el. proudem.

17.5  Vystrazné tabulky a napisy

Elektrické zafizeni bude zhotovitelem, pfed uvedenim do provozu, vybavena bezpecnostnimi napisy
a tabulkami predepsanymi normami. Tabulky a napisy budou provedeny dle CSN ISO 3864. Kabely
budou viditelné oznaceny kabelovymi stitky.

17.6  Protipozarni opatreni

Protipozarni opatfeni spodiva v protipozarnim utésnéni prichodl kabell do sousednich pozarnich
Usek{. Pro utdsnéni bude pouzito hmoty HILTI, popf. INTUMEX. Pozarni odolnost bude Fedena
v souladu s PBR (pozarné bezpecnostnim fesenim) objektu, stanice.

Upozornéni: zhotovitel zajisti kddova znaceni, kterd zde nejsou v projektu uvedena, ale k predani
stavby budou investorem vyZadovana. Zhotovitel zajisti na Stitky/pFistroje/skriné/svorky - znaceni
kédem, jehoz smysl, velikost a typ a barva pisma, material &titkd na kabely a vodi¢e musi odpovidat
technickym normém investora, CSN, PNE.

Veskeré zafizeni musi byt v ramci dodavky v kompletnim stavu a funkcni. Soucéasti dodavky budou
piislu$né atesty pouzitych materialQ, revizni zpravy a vykresy skute¢ného stavu. Vechny pouZité
vyrobky a materidly musi byt 1. jakostni tfidy a musi odpovidat pozadavkim dle zak. & 22/97 Sb.
a souvisejicim nafizenim vlady CR. VSechny vyrobky a zafizeni, kterd podléhaji povinnému
schvalovani a certifikaci ve smyslu zdkona ¢. 30/68 Sb./zakon ¢. 84/87 - Uplné znéni zdkona o
statnim zkusSebnictvi, jak vyplyva ze zmén a doplnéni provedenych zakonem ¢. 54/87/Sb. vyhlasek
CUBP &. 20/79 a & 59/83 Sb. Musi byt ve smyslu téchto zakond a vyhlasek vybaveny piislusnymi
schvalovacimi a certifikaénimi dokumenty. Bez té&chto dokumentl nelze provést zadné instalace
téchto vyrobkl a zafizeni. V pfipad&, e objednatel zjisti instalaci vyrobk{ a zafizeni, které nemaji
prislusné schvalovaci a certifikacni dokumenty, vesSkeré naklady na jejich odstranéni a instalaci
novych vyrobkl a zafizeni musi pIn& uhradit zhotovitel vykonl véetné naslednych $kod. Ze strany
objednatele jsou uznavany pouze schvalovaci a certifikacni dokumenty zpracované autorizovanymi
zku$ebnami. Pfi vyrobé zafizeni, instalaéniho materidlu a vdech pouzitych komponentl musi byt
z hlediska Fizeni jakosti postupovano dle norem ISO 9000 - ISO 9004. Pripadné odchylky od
projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout pfi realizaci dila, je nutné fesit soucasné
s provadénim stavebnich a montaznich praci na stavbé, po predchozi konzultaci se zhotovitelem
projektu pro provedeni stavby, dle platnych zakont, CSN, smérnic, nafizeni vlady. Pfed zahajenim
praci na dodavce a montazi zafizeni je nutno provést ovéreni, zda skutecny stav na stavbé odpovida
vykresovému provedeni. V pfipadé nejasnosti v dokumentaci je nutno zastavit dodavku i montaz
a tuto situaci resit. Tato projektova dokumentace neni vyrobni, konstrukcéni ani dilenskou
dokumentaci. Vyrobni a konstrukéni dokumentaci si zhotovitel zajisti na vlastni ndklady a rezii.
Nedilnou soucasti této projektové dokumentace je technickd zprava, technickd specifikace
materialu, vykresy. Véechny zékony, nafizeni vlady, vyhlasky, normativy, normy CSN, €SN EN jsou
uvazovany v poslednim platném znéni. Po skonceni montaze provede montazni firma vychozi revizi
v&. protokolu. Déle budou provadény pribézné revize ve Ihltiach dle CSN. Zhotovitel se stava
prevzetim této dokumentace zodpovédnym za rozsah, souhlasi s jejim provedenim a zodpovida za
detaily a technickd reseni vyplyvajici z této dokumentace. V pfipadé, Ze nalezne pfed zahdjenim
i v prib&hu praci v dokumentaci nedostatky nebo bude mit pochybnosti o jeji proveditelnosti, je
povinen tyto nerostly fesit v souladu s CSN.
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17.7

Technické a legislativni pozadavky

Prace na elektrickém zafizeni budou provadény dle poZadavkl PNE 33 0000-6. Pro ochranu

pred Urazem el. proudem jsou zdvazna ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.3 Z1.

Dimenzovani vodi¢d popisuje norma CSN 33 2000-4-43 ed.2 a pro kladeni vodi¢h plati CSN

33 2000-5-52 ed.2.

Ochrana proti prepéti musi byt Zhotovitelem fesena v souladu s platnymi normami CSN EN

62305-1 ED.2, a CSN EN 62305-4 ED.2.

Uzemnéni vSeho dodavaného zafrizeni musi byt provedeno podle norem pro jednotliva

zatizeni a podle CSN 33 2000-5-54 a CSN 33 2000-4-41 a ostatnich souvisejicich norem.

Pro navrhovani kabelovych vedeni a kabelovych systémd plati pozadavky CSN 33 2000-5-

52 a CSN 33 2000-4-43 (pro NN zafizeni).

Nové ocelové konstrukce a potrubni rozvody musi byt téZz vodivé propojeny a uzemnény v

souladu s CSN 33 2000-5-54 a CSN 33 2000-4-41. Zaroveri musi byt naplnéna zavazna

ustanoveni uvedena v CSN fady CSN EN 60079-17.

Provedeni protipozarniho zabezpeceni kabelovych tras se musi fidit platnou legislativou

a platnymi normami rfady CSN 73 08xx - zejména CSN 73 0804, CSN 73 0810, CSN 73

0848 a platnymi normami fady CSN EN 13501.

Po ukonéeni montaZi/demontaZi kabell musi byt veskeré kabelové prostupy a kabelové

prepazky, vyuZité pfi realizaci uvedeny Zhotovitelem do plvodniho stavu.

Uté&snéni kabelovych prostupl oddé&lujici jednotlivé pozarni iseky musi byt provedeno podle

EP doporuceni ESC 33.01.02 a oborové legislativé PNE 38 2157 s pozadovanou pozarni

odolnosti.

Hlavni protipozarni prepazky mezi jednotlivymi pozarnimi Useky musi mit pozZarni odolnost

minimalné EI60.

Kazda prepazka musi byt oznacena z obou stran a musi byt oznacena stitkem s Udaji

uvedenymi ve Vyhl. ¢.23/ 2008 Sb., se zménami ve Vyhl. ¢.268/ 2011 Sb.

Zhotovitel protipozarnich ucpavek/prepazek/natérl musi vlastnit platné certifikaty/

osvédceni pro provadéni protipozarniho zabezpeéeni kabelovych tras od vyrobcl pouZitych

protipozarnich materiald, a to véetné osvédéeni pro provadéni predepsanych kontrolnich

praci podle Vyhl. MV ¢.246/ 2011 Sb., v platném znéni.

Pracovnici Zhotovitele nebo jeho pfipadnych subdodavateld se musi pfed zacatkem

pracovni &innosti prokédzat platnym osv&d&enim o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

podle vyhlasky CUBP ¢&. 50/1978 Sb. nebo NV ¢&. 194/2022 Sb., které je opraviiuje

vykonavat prace na elektrickém zafizeni.

Dilo, jako celek, musi splfiovat pozadavky na elektromagnetickou odolnost vi¢&i rusivym

vlivdim v souladu s platnymi normami pro EMC zejména pak pozadavky uvedené v CSN EN

61000-6-5 - Odolnost pro zafizeni pouzivané v elektrarnach a rozvodnach.

Zhotovitel pFi realizaci musi dodrzet bezpecnostni pozadavky ICT v souladu

s SKC_ST_0027, VP H - Bezpecnostni pozadavky pro dodavky kritické informacni

infrastruktury (viz pfiloha P_TS_04 tohoto dokumentu).

Nové instalované technologické zafizeni a souvisejici pFisluSenstvi musi byt upraveno tak,

aby odpovidalo bezpeénostnim pozadavkim ve smyslu platnych legislativnich predpisG

a technickym normam, souvisejicich s provozem téchto zafizeni, zejména pak:

- NV ¢ 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni pfistrojd a naradi;

- NV ¢ 118/2016 (o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v
urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh);

- NV ¢ 117/2016 Sb., kterym se stanovi pozadavky na vyrobky z hlediska
elektromagnetické kompatibility;

- NV . 176/2008 Sb., kterym se stanovi poZzadavky na strojni zafizeni.
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Veskeré nové dodavané zafizeni a pracovni postupy musi vyhovovat normam a pravnim predpistim
bezpecnosti prace, hygieny a ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostredi, zvlasté pak zakonu ¢.
258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Veskeré nové zafizeni musi byt navrzeno tak, aby splfiovalo
Zakon o pozarni ochrané €.133/1985 Sb. (ve znéni pozdé&jsich predpist) a véechny zavazné normy
tykajici se pozarni bezpecnosti.

17.8 Pozadavky na likvidaci demontovanych komponent

Zhotovitel vypracuje seznam vsech trvale demontovanych komponent, ktery preda odpovédnému
zastupci Objednatele jesté pred zahajenim samotné demontaze. Zastupci Objednatele posoudi
a urci, které demontované zafizeni nebude likvidovano a bude prokazatelné pfedéano odpovédnym
zastupcim Objednatele na uréeném misté (zapis v montaznim deniku). Seznam pfistrojt a zafizeni,
které nebudou likvidovany, preda Objednatel Zhotoviteli pred zahajenim demontaznich praci.

Veskery Srot bude zpracovan na Srotové rozméry a nasledné prokazatelné predan na sbérné misto
v aredlu EPC dle uréeni odpovédnych pracovnikd Objednatele, ktefi mohou vyZzadovat, aby se tak
délo za jejich pfitomnosti.

Likvidaci odpadl a Upravu Srotu na ,&rotové" rozméry provede Zhotovitel na svoje naklady jako
soucast plnéni predmétu dila.

Ve vSech vyuzivanych prostorech musi byt Zhotovitelem nepfetrzité udrzovan poradek. Realizaci
dila vznikly odpad musi byt okamzité na naklady Zhotovitele ekologicky likvidovan.

18 Prilohy
1) S404T21-DP108-001_KS ASRTP - Koncep¢ni schéma ASRTP
2) 0404T721-DS102-407_DispASRTP - Dispozice ASRTP
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