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1 UvoD:

Dokumentace Fe$i vodni stabilni hasici zafizeni v objektu TEPLARNY MLADA BOLESLAV. Technicka
zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a doplfiuje informace uvedené ve vykresové
Casti.

2 PROJEKCNI PODKLADY:

Jako projekéni podklad byla brana pldorysnd stavebni dispozice v digitdlni formé& predana
investorem, generalnim projektantem firmou AFRY CZ s.r.o. Magistrﬁ 1275/13, 140 00 Praha 4.

Projektova dokumentace a instalace sprinklerl byla provedena dle

CSN EN 12845+A1: Kvéten 2020 - Stabilni hasici zafizeni - Sprinklerova zafizeni,

VdS CEA 4001:2021-01 (07) - pro sprinklerova zafizeni, Planovani a instalace,

VdS 2109:2021-01 (01) - VdS Guidelines for Water Spray Systems, Planning and Installation,

VdS 2108:2021-01 (04) - VdS Guidelines for Foam Extinguishing Systems, Planning and
Installation,

CSN EN 15276-1: Cervenec 2019 - Stabilni hasici zafizeni — Aerosolova hasici zafizeni,
Interni technicky standard (ITS) vydaného Skoda Auto:
2.11 Pozarni ochrana a pozarni bezpecnost staveb (Novelizovano 2021-03-16)
5.41 Elektrickd pozarni signalizace (Novelizovano: 2019-02-01)
2.10 Pozarni ochrana integrovana do tech. Zafizeni (Novelizovano 2020-02-20).

Veskeré instalované komponenty maji pozadovany certifikat VdS. Dodavka a montaz systému
SHZ bude realizovana dle platnych predpisd a norem, dodané komponenty budou mit
piedepsané certifikaty. Provedeni montaze, oznaceni a idrzba bude provedeno v souladu
se vSemi standardnimi poZadavky na sprinklerovy systém dle této PD, pozadavki
investora a vyrobce zafizeni.

3 VSEOBECNY POPIS RESENTI:

Projekt Fesi vystavbu novych objektl tepldrny a rekonstrukci stavajicich. Ucel projektu souvisi s
dekarbonizaci teplarny (ukonceni spalovani uhli), coZz bude umozZnéno nové spalovanim biomasy ve
formé& drevni $té&pky spolu s jiz se spoluspalovanim rostlinnych peletek v ramci stavajicich kotlG
K80/K90. S touto zménou je nezbytné zajistit a realizovat takovy technologicky proces, ktery
technicky a technologicky zajisti celek pfijmu, skladovani a dopravy Stépky, jak ke stavajicim
rekonstruovanym kotldim K80 a K90, tak i do nového kotle K20.

V ramci modernizace teplarny bude zbudovana nova strojovna SHZ (SO 105), ktera bude odpovidat
VdS CEA 4001 tfidy 1. a pozadavkim ITS. Pro moznost budouciho propojeni véech aredlovych
strojoven SHZ bude nova strojovna pripojena na stavajici zemni arealovy rozvod vedeny do haly
H1 (2xDN300, PN16, tvarna, hrdlova litina Natural BioZinalum a Universal s dvoukomorovymi
hrdly). Na pripojkach budou instalovana Soupata s dalkovym ovladanim, uzdvéry budou ve
standardni poloze uzavreno.

V prostoru strojovny SHZ budou umistény zaplavové Fidici ventily pro dopravniky stépky a presypné
véze, fidici ventily nizkotlaké mlhy. DalSi zaplavové a suché fidici ventily budou umistény v novych
mistnostech ventilovych stanic v objektu SO 101 - pfijem a v objektu SO 102 - sila. Nové
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Lventilovny" budou propojeny s novou strojovnou SHZ potrubim 2xDN250. Na pfipojkach budou
instalovana Soupata s dalkovym ovladanim.

Prostor SO101 - PRIJEM bude ji$té&n suchym sprinklerovym SHZ, stejné tak prostor presuvny $té&pky
v objektu SO102-SILA. Dopravniky a presypné véze od objektu SO101 pres objekty SO102, SO201
az po objekt SO203 budou jistény vodnim sprejovym SHZ. V objetu SO201 - kotelna K20 bude
jidt&n prostor rozvodny ELEKTRO a rozvodny ASR plynovym hasicim zafizenim. Kabelové prostory
budou jistény nizkotlakou vodni mlhou. V objektu SO203 bude v rdmci tohoto projektu jistén pouze
prostor dopravnikd. Ve stavajicich zasobnicich v SO203 je instalovéna inertizace (preventivni proti
vybuchova ochrana), zasobniky v¢. inertizace budou demontovany. V objektu SO203 se jesté
nachazi stavajici péno vodni hasici zafizeni pro ochranu olejovych nadrzi. Toto stavajici zafizeni
bude rekonstruovano v ramci jiného projektu.

4 ZATRIDENI CHRANENYCH PROSTORU:

4.1 Charakteristika systému , VODNI SPREJOVE SHZ"

Vodni sprejové SHZ je zafizeni, které v pfipadé poZaru hasi a ochlazuje cely chranény prostor
najednou. Ze zaplavovaciho (drencerového) fidiciho ventilu ve ventilové stanici je pfivedeno potrubi
do haseného prostoru, na jejimz konci jsou osazeny oteviené sprejové hlavice. Potrubni rozvod od
fidiciho ventilu je naplnén atmosférickym vzduchem (suchovod). Jako hasivo pro vodni sprejové
SHZ byla zvolena voda. Vlivem vysoké teploty se voda rychle odpafuje, vytlacuje kyslik a vytvari
interni atmosféru, kterd zamezuje pfistupu vzduchu. Vodni sprejové SHZ je ovladano
a monitorovadno systémem EPS, p¥ipadné ru¢nim spusténim. Dalsi mozny zplsob spusténi haseni,
je rucni aktivaci pfimo na zaplavovacim ventilu, otevienim aktiva¢niho kulového kohoutu.

Druh rizika: DOPRAVNIKY STEPKY, PRESYPNE VEZE

Systém hasSeni: Sprejovy systém (VdS 2109),

Intenzita skrapéni: 5 I/min/m?2,

U¢&inné plocha: Je uvaZovéno s aktivaci dvou sekci (druhd aktivovana sekce - ve sméru jizdy
dopravniku),

Systém detekce: Adicos: analyza plynd; IR ¢idla v pfesypech.

Jednotlivé hasici sekce v dopravnicich budou oddéleny protipozarni pfepazkou, v misté kde
prepazkou prochazi dopravnikovy pas bude instalovan protipozarni ocelovy kryt pasu, ktery bude
vybaven specialné zavedenymi hubicemi. Hubice v ocelovém krytu budou napojeny z jedné i druhé
hasici sekce.

U véech vystupl do dopravnikovych mostl z pfesypnych véZi budou instalovédny vodni clony
obdobné jako v dopravnikovych mostd. V misté kde ptoripoZarni pfepdZkou bude prochdzet
dopravnikovy pas bude také instalovan protipoZarni ocelovy kryt pasu, ktery bude vybaven
specialné zavedenymi hubicemi.

Druh rizika: SO 102 - SILA SE STEPKOU

Systém haseni: sprejovy ochlazovaci systém (ochlazovani vnéjsich stén sil),

intenzita na sprinkler: 2,5 |/min/m?,

G¢inna plocha: je poéitdno s chodem ¢&tyF zaplavovacich Fidicich ventild, jedno silo bude chranéno
vzdy dvéma fidicimi ventily.

SHZ nebude instalovdno uvnitf sil, bude se pouze ochlazovat vnéjsi plast sil.

4.2 Charakteristika systému ,,SPRINKLEROVE SHZ - SUCHE *

V prostorach, kde neni mozné zarucit minimalni teplotu 5°C je navrzeno Sprinklerové SHZ - Suchy
systém. Princip suchého systému spocivd v tom, Ze potrubi nad fidicim ventilem je naplnéné
stlatenym vzduchem, jehoZ konstantni tlak udrzuje kompresor. Po aktivaci sprinklerové hlavice
(prasknuti tepelné pojistky), dochazi k odpusténi tlaku vzduchu z potrubi a tim otevreni klapky
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fidiciho ventilu a proudéni vody do potrubi. K haseni dochazi tedy jen lokalné a to v misté, kde
doslo k otevreni sprinklerovéh hlavice.

Druh rizika: SO 101-PRIJEM, SO 102-SILA (PRESUVNA STEPKY, OBSLUZNE PLOSINY)
Systém haseni: suchy sprinklerovy systém,

intenzita na sprinkler: 7,5 I/min/m?,

U¢inna plocha: 325 m?,

typ hlavice: 20 mm, K115, 68 °C, standard,

max. plocha na hlavici: 9 m2,

provozni doba: 90 minut

4.3 Charakteristika systému ,,PLYNOVE SHZ *

Systémy INERGEN jsou zkonstruovany jako zafizeni pro ochranu prostorl. Zafizeni pro ochranu
prostor( sestdvaji z pevné stanovené zasoby INERGENU, kterd je napojend na potrubni sit s
hubicemi, aby se hasici prostfedek dostal do chranéného, uzavieného prostoru. U zafizeni pro
ochranu prostoru musi byt prostor chranény pred rizikem dostatecné utésnény, aby mohla byt
potfebna koncentrace INERGENU udrzovana tak dlouho, aby bylo zajisténo dokonalé uhaseni ohné
a ochlazeni horkych ploch.

GHZ INERGEN 300 bar se sklada z:

- Tfidiciho zafizeni pro spusténi systému

- vystrazné signalizace

- detektorl poZzaru a spoustécich tladitek

- vysokotlakych lahvi, 80l / 300bar

— lahvovych ventilG CI IV8, vypoustécich hadic

- sbérné spojky pro prijeti hasiva

—  sekénich ventill opatfenych redukci tlaku 300 / 60 bar

- 60 barové potrubni sité s hubicemi pro rychlé a stejnomérné rozvedeni plynu do vSech Casti
chranéného prostoru

- pretlakovych klapek pro tlakové odlehceni stavebnich konstrukci pfi vypousténi hasiva

Pohotovostni zésoba hasiva je ulozena v tlakovych lahvich objemu 80 litrl pod tlakem 300 bar.
Lahve jsou uchyceny ke speciadlnim drzakim. Prvni lahev je oteviréna elektricky, dal&i lahve jsou
aktivovany pneumaticky. Kontrola hasiva je provadéna elektricky, lze i vizudlné na manometru
kazdé lahve. INERGEN je skladovan v plynném stavu pfi tlaku 30 MPa/20°C.

Druh rizika:
V objektu S0201: Rozvodna ASR - HU 1,
Rozvodna elektro - HU2,
(lahve a sek¢éni ventily umistény v mistnosti 2.06 - strojovna GHZ)
v objektu SO106: Technicka mistnost SLP — HU3 (lahve umistény uvniti mistnosti)
Rozvodna MaR - HU4 (lahve umistény uvniti mistnosti)
Rozvodna elektro — HU5 (lahve umistény uvnitf mistnosti)
Systém haseni: plynovy systém s inertnimi hasivy,
Systém detekce: nasavaci systémy

4.4 Charakteristika systému ,ProCon PC-M - NIZKOTLAKA VODNI
MLHA ™

Stabilni hasici zafizeni nizkotlaké vodni mlhy je rovné totozné jako ,vodni sprejové SHZ"“které v

pripadé pozaru hasi a ochlazuje cely chranény prostor najednou. Ze zaplavovaciho (drencerového)

fidiciho ventilu ve ventilové stanici je pfivedeno potrubi do haseného prostoru, na jejimz konci jsou
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osazeny specialnimi hlavicemi (otevienymi). Potrubni rozvod od fidiciho ventilu je naplnén
atmosférickym vzduchem (suchovod). Jako hasivo pro vodni sprejové SHZ byla zvolena voda.

Systém nizkotlaké vodni mlhy vytvafi vlivem specialni konstrukce hlavic velmi jemnou vodni mlhu,
ktera ma pti haseni chranéného prostoru vyrazné lepsi hasici ucinky nez jiné standardni sprejovy
(drencerovy) ¢i sprinklerovy systém. Vodni mlha vytvarena témito hlavicemi pfi minimalnim tlaku
0,4 MPa. Tim je oproti jinym systémim umoZné&no vyuZiti a? 70% termodynamického potencialu
vody a diky tomu je vyrazné nizsi spotieba vody pro uhaseni pozaru.

PFi haseni touto jemnou vodni mlhou jsou evidovany nasledujici hasici Ucinky:
Chladici ucinek - tepelna kapacita vody odnima ohnisku pozaru pfi pfeméné na vodni paru teplo

Dusivy ucinek - prudkym vypafovanim jemnych kapicek vody, které je spojeno se zvétsenim jejich
objemu, dochazi k vytésnovani kysliku

Zredovaci U¢inek - priinikem jemnych vodnich kapek k ohnisku pozaru dochazi ke zfedovani podilu
kysliku v proudu vzduchu a tim je redukovana reakce horeni.

Zakladni prednosti tohoto systému je jeho kvalitni hasici Gcinnost pfi malé spotfebé vody, ¢imz
nedochazi ani k ptilisnému zatizeni primyslové kanalizace.

Druh rizika: KABELOVE KANALY (S0201-K20),

Hasici medium: voda,

Minimalni intenzita dodavané vody: 5 I/min.

U¢inna plocha: cely objem haseného prostoru.

Min.provozni ¢as: 30 min. Min. tlak na hlavici: 0,4 MPa.

Druh pouzité hlavice: mlhova hlavice MXID2, 3/4" K9, oteviené, 90°

5 POTRUBNI SYSTEM

5.1 POTRUBI VSEOBECNE

VSeobecné plati pro sprinklerova potrubi nasledujici:

Potrubi musi byt namontovano tak, aby bylo snadno pristupné pfi opravach a vyménach. Nesmi
byt zabudovéno do betonovych podlah nebo stropd.

Potrubi musi byt umisténé tak, aby nebylo vystaveno mechanickému poskozeni. Je-li potrubi
instalovano v nizkych chodbéach, v mezilehlych Grovnich skladl nebo v podobnych mistech, musi
se provést opatfeni proti mechanickému poskozeni.

VSechno potrubi musi byt prfed uvedenim do provozu proplachnuté a zbavené vsech nedistot, které
by mohly ovlivnit vytok vody sprinklerovou hlavici.

Veskeré prechody prfes pozarni Useky je nutné zajistit pozarnimi ucpavkami s pfislusnou pozarni
odolnosti.

5.2 MATERIAL OCELOVEHO POTRUBI

Ocelové trubky (DN 300, 250, 200, 150, 125, 100, 80, 65, 50, 40, 32, 25) spojované spojkami,
pfipadné zavitovymi spoji. Zavitovymi spoji je povoleno spojovat trubky mensi nez DN 50.
Prefabrikovany systém z dilensky vyrabé&nych svafovanych prvk{. Celé potrubi vyspadovat k
ventilové stanici popt. k vypousté&cim ventillim. Mokry systém je mozné instalovat od teploty +5°C
do +70°C.
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5.3 MINIMALNI TLOUSTKA STEN OCELOVYCH POTRUBI

Ocelové trubky se jmenovitym prdmérem do DN 150 se zavitem museji byt provedené podle EN
10255. Pfitom je nutno dodrzet minimalni tloustky stén podle tabulky 15.01.

Jmenovita DN DN DN DN DN
svétlost 25/32/40 50/65 80 100 125/150
Minimalni 3,2 mm 3,6 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm
tloustka stény

Tabulka 15.01: Minimalni tloustky stén ocelovych trubek se zavitem

Ocelové trubky strojné predpfipravené bez podstatného ztenceni stény, napriklad valcované
drazky, museji byt provedené podle EN 10220 a EN 10216 (bezeSvé) nebo EN 10217 (svafované).
Pfitom je nutno poditat s minimalnimi tloudtkami stén podle tabulky 15.02.

Jmenovitd | < DN | DN 80 | DN DN DN DN DN DN
svétlost 65 100 125 150 200 250 300
Minimalni | 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6
tloustka mm mm mm mm mm mm mm mm
stény

Tabulka 15.02: minimalni tloustky stén u ocelovych trubek s valcovanou drazkou
nebo svarovym spojem

5.4 ZAVESY POTRUBI

Kazda trubka s délkou pres 1 metr musi byt uchycena. Zavésy potrubi budou pripevnény pfimo ke
stavebnim konstrukcim budovy.

Predepsané zatizeni:

DN POTRUBI MINIMALNI MINIMALNI PROREZ |MIN. DELKA
NOSNOST PRI 20 °C | (mm?2) UKOTVENI (mm)
(kg)

D <50 200 30 (M8) 30

50<D<100 350 50(M10) 40

100<D<150 500 70(M12) 40

Vzdalenosti zavésl od mechanickych spoji:
- max. 1,0 m od kazdého spoje alespori jeden zavés,

- na kazdé sekci potrubi alespon jeden zavés.

Vzdalenosti zavésil od sprinklerd:
- max. 0,9 m od posledniho sprinklerli u potrubi DN25,
- max. 1,2 m od posledniho sprinklerl u potrubi vét§im DN25,
- min. 0,15 m od kteréhokoliv stojatého sprinklerd.
Doplrikové zavésy na svislem potrubi:

Zakazkové Cislo: 0404T21
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- pfi potrubi del$im nez 2,0 m,
- pfi potrubi uréeném k privodu vody k jednotlivému sprinkleru delSim nez 1,0 m.

Maximalni vzdalenosti zavésa:

DN POTRUBI MAX. VZDALENOST ZAVESU (m) TYP ZAVESU
vSechna potrubi 4 jednoduchy
> DN 50 6 zdvojeny

5.5 POVRCHOVA UPRAVA POTRUBT

Potrubi musi byt instalovano v souladu s doporu¢enim vyrobce a musi byt adekvatné chranéno proti
korozi. Navrzeny zplsob povrchové Gpravy potrubi pro mokré rozvody: 1x synteticky zakladni natér
+ 2x vrchni synteticky natér s emailovanim nebo praskova vypalovana barva. Nanaseni barvy
stfikanim, vale¢kem nebo $tétcem. Zakladni natér: odstin 8184 dle CSN 13 0072 nebo 3000 dle
RAL (&ervend). Vrchni natér: odstin 8184 dle CSN 13 0072 nebo 3000 dle RAL (¢ervena rumélka)

5.6 VYPOUSTENT

Vv

v v

vzniknou, musi se osadit vypoustécim ventilem). Spad je bud k ventilové stanici, nebo k mistu s
vypoustécim ventilem. DalSim mistem k vypousténi je ve strojovné nad ventilovymi stanicemi.
Vypoustéci armatury ve vyrobnich a skladovych halach svést do vysky 1,5 m. Vypoustéci armatury
osadit zatkami pro minimalizaci moznych Skod pfi neopravnéné manipulaci. Veskeré vypoustéci
a proplachovaci ventily budou zakon&eny plispojkou s vickem.

5.7 PROPLACHY A TLAKOVA ZKOUSKA SYSTEMU:

Pfed dokoncenim montaznich praci musi byt cely systém vycistén a proplachnut od vSech nedistot,
které by mohli ovlivnit vytok vody ze sprinkleru. Proplachovaci pfipojky musi byt umistény na konce
vedlejSich rozdélovacich potrubi soustavy s trvale instalovanymi armaturami. Proplachovaci
ptipojky musi mit stejny jmenovity primér jako rozdélovaci potrubi nebo musi byt provedeny takto:
- svétlost minimalné DN50 a u potrubi> DN50 umisténé excentricky dole na potrubi a opatfeny
volnym Usekem pro vtok/vytok o délce alespon 200 mm. Veskeré vypoustéci a proplachovaci ventily
budou zakoné&eny pllspojkou s vickem.

Potrubi bude povazovano za zbavenych necistot, pokud proplachovaci voda bude Cird bez
mechanickych necistot.

Tlakova zkougka rozvodd musi byt provedena po kompletni montéZi celého potrubniho systému.
Dlrazné se doporuduje zkouset trubni rozvody pneumaticky tlakem minimainé 2,5 bar po dobu
nejméné 24 h. Kazda netésnost zplsobujici ztratu tlaku vétsi, nez 0,15 bar za 24 h se musi
odstranit.

Nasledné musi byt vSechny potrubni rozvody soustavy podrobit hydrostatické zkousce po dobu

nejméné 24 h tlakem nejméné 15 bar, nebo 1,5nasobkem maximainiho tlaku, kterému bude
zafizeni vystaveno (oboji se mé&fi u Fidicich ventilG soustavy), podle toho, ktery je vyssi.

Trubni rozvody suché soustavy se v zimnich mésicich musi zkousSet pouze pneumaticky tlakem
minimalné 2,5 bar po dobu nejméné 24 h. Pfedepsana hydrostatickad zkouska musi byt provedena
ihned, jakmile to povétrnostni podminky dovoli.

VsSechny zjisténé zavady, jako je trvald deformace, praskliny nebo netésnosti, se musi opravit a
zkousku potom opakovat.
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Musi se proveéfit, zda nejsou nékteré komponenty zafizeni vystaveny vétSimu tlaku, nez je
doporuceno dodavatelem.

Pozn.: PFed zadatkem tlakovych zkoudek se dlirazné doporucuje prohlidka celého systému, zda nenf
nékde netésnost, kterd mize zplsobit vyplaveni objektu popf. Uraz.

6 STROJOVNA a NADRZE SHZ:
6.1 STROJOVNA SHZ

Jako zdroj vody budou osazena tfi dieselerpadla, hlavni, posilovaci (pomaha zvysSovat dodavané
mnozstvi vody, nepfekro&i 10 bar) a zalozni. Parametry v3ech tfi ¢erpadel budou shodné. Z dGvodu
dosazeni potfebného mnozstvi vody pfi neprekroceni tlaku 10 bar se uvaZzuje s moznosti chodu
dvou Cerpadel spole¢né. PIného vykonu dosdhne cCerpadlo do 15 sekund. Kazdé cerpadlo bude
napojeno v natokové dispozici na samostatnou nadrz.

Pro udrzovani tlaku v systému bude pouzita vzduchotlakad nadrz. Hladina vody bude automaticky
udrzovana doplfiovacim Cerpadlem, tlak vzduchu bude udrzovan kompresorem. Hladina vody a tlak
vzduchu musi byt v pfedepsané vysi. Chod kompresoru v automatickém rezimu musi byt blokovan
po dobu chodu doplfiovaciho ¢erpadla.

Systém SHZ bude vybaven trvalym méficim zafizenim prdtoku a tlaku, pro kazdé ¢&erpadlo
samostatné (testovaci potrubi).

Strojovna musi byt tepelné temperovéana na +10°C a bude vybavena elektricky ovladanymi
Zaluziemi, které budou zajistovat pfivod vzduchu pro dieselové motory. K otevfeni zaluzii dojde pfi
spusténi ¢erpadla. Zaluzie budou dale slouZit k provétrani strojovny, tzn. zaluzie pro dieseléerpadla
se otevrou dvakrat denné na 30 min a provétraji strojovnu SHZ.

Odvody spalin z motord budou zajistény tlumic¢em, potrubi bude vyvedeno na fasddu strojovny
a zabezpe&eno proti vniknuti Zivodichd siti 3x3. Vyfukové potrubi bude opatifeno tepelnou
(protihlukovou) izolaci (max. teplota 569 °C) + oplasténi Al plech.

Cerpadla budou vybavena samostatnym odlehéovacim potrubim. V piipadé diesel ¢erpadla je
odlehcovaci potrubi automaticky provedeno ve formé chladiciho systému diesel motoru dle VdS
CEA 4001, kap. 9.9.3. Chlazeni je vyvedeno do kanalizace.

Cerpadla budou spousténa automaticky pfi poklesu tlaku pod stanovenou hranici, nebo ru¢né ze
strojovny.

Nafta do zasobnich nadrzi bude doplfiovana cerpadlem. Naftové hospodarstvi bude zajisténé proti
Uniku. Ram cerpaciho agregatu bude v provedeni Ukapova vana vC. vSech provoznich kapalin
a 100% paliva v nadrzi. Hladina a veskeré uzavéry naftového hospodarstvi budou monitorovany.
Kvalita pouzivané nafty musi odpovidat pozadavkdm vyrobce motoru. V palivovych nadrzich musi
byt palivo na 6 hodin chodu vcetné rezervy na testy dle VdS CEA 4001.

Systém bude umoziiovat nouzové napajeni pomoci pfipojky mobilni techniky HZS, ktera bude
umisténa ne fasédé v blizkosti vstupu do strojovny.

Ve strojovné bude dale umistén rozdélova¢ DN250 se zaplavovacimi fidicimi ventily pro jisténi
dopravnikovych mostl mezi S0102 a SO203 a Fidici ventily nizkotlaké mlhy v objektu SO201-K20.

Armatury ovliviiujici funkci hasiciho zafizeni budou monitorovany pomoci koncovych spinact. Ve
strojovné bude umistén elektrorozvadé¢ a monitorovaci Ustfedna SHZ z niz budou signaly
prenaseny do mista se stalou obsluhou.

PARAMETRY HLAVNiCH KOMPONENT:
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Hlavni, posilovaci a zalozni dieselCerpadla (3x), Parametry: Q = 450 m3 /h, H =8,38 bar, (Od
provozniho tlaku 0,5 baru na vstupnim hrdle je nutno zvysSit vykon motoru, zjiStény podle
charakteristiky Cerpadla, na 1,2nasobek).

Nadzemni ocelova nadrz izolovana (3x), Parametry V= 900 m3,
Tlakova nadoba (1x), PN 16, primér 2,4m, V = 25 m3.

TABULKY A INFORMACE

Schéma systému, plany, oznaceni a ostatni informace o systému SHZ musi byt provedeny v souladu
s CSN EN 12 845 a VdS CEA 4001.

Misto napojeni mobilni techniky HZS oznacit tabulkou s informacemi:
,SPRINKLEROVE HASICI ZARIZENI"

,UDRZOVAT TRVALE VOLNY PRISTUP"

,POZARNI VODA"

,PROTOK ..... L/MIN" (nejhorsi hodnoty z hydraulické kalkulace)
#TLAK ..... MPa" (nejhorsi hodnoty z hydraulické kalkulace)

,PRED PLNENIM SYSTEMU NUTNE OTEVRIT UZAVER VE STROJOVNE SPRINKLERO *

6.2 NADRZE:

Jako nevycerpatelny zdroj vody budou navrzeny tfi izolované ocelové segmentové nadrze Kohimex
KKL, usazené na betonovém zédkladu se startovacim paskem. Ucinny objem néadrze (900 m3). Plnici
voda musi splfiovat jakost vody dle tiidy I 6 dle CSN 83 0602 s dovolenym obsahem nedistot 0,5%
objemového mnoZstvi a s primérem tvrdych &astic do 0,5 mm. Objem nadrze musi byt obnovitelny
do 36 hodin.

Vyska hladiny bude hlidana elektronicky (2x pro kazdou nadrz) a doplfiovana ru¢né a automaticky.
Teplota vody v nadrzi se musi pohybovat v rozmezi +5°C az +40°C. Uvnitf nadrze (cca 1m pod
hladinou) bude umisténé cidlo teploty (2x pro kazdou nadrz), které pfi poklesu teploty pod +5°C
uvede do provozu systém ohfivani vody v nadrzich.

Pro vytapéni hlavnich nadrzi bude pouzito elektrické vytapéni. Bude pouzit, samostatné pro kazdou
nadrz, elektrokotel PZP KOMPLET, typ: EK Standard-9/P2, obéhového Cerpadla, a rozvadéce s
regulaci a spindnim. Celkem bude pozadovany vykon na vytapéni dvou izolovanych nadrzi do
30 kW.

Oplasténi ocelovych nadrzi - trapézovy lakovany AL plech, viny na svislo+tepelna izolace
hydrofobizovana kamenna vina rockwool tl. 100 mm.

6.3 MERENI A REGULACE - SHZ (strojovna SHZ):

V8echny polohy armatur, hladin a prvkd, které by mohly ovlivnit automatickou funkci systému,
budou monitorované, tzn., budou hlasit svoji polohu a mohou byt i zajiStény mechanicky proti
manipulaci.

Monitorované prvky:

chod hlavniho diesel¢erpadla,
porucha hlavniho dieselCerpadla,
chod posilovaciho dieselcerpadla,
porucha posilovaciho dieselCerpadla,
chod zalozniho dieselcerpadla,
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porucha zalozniho dieselcerpadla,

pozar strojovna SHZ,

pozar zaplavovaci ventilova stanice SO105,
pozar fidici ventily nizkotlaké mihy,
vypadek napajeni el. proudu 1x,

chod doplnovaciho ¢erpadla po 3 (5 min. nepretrzitého chodu (se zpozdénim)),
zaplaveni strojovny,

sbérna porucha nadrze,

. pokles hladiny v hlavni nadrzi 3x,

. presah hladiny v hlavni nadrzi 3x,
. pokles hladiny v tlakové nadrzi 1x,
. pokles tlaku v tlakové nadobé 1x,

. Sbérna porucha strojovna

porucha kompresoru pro tlakovou nadobu 1x,

porucha doplfiovaciho ¢erpadla pro tlakovou nadobu 2x,
poloha ddleZitych uzavérl (Soupata),

pokles teploty ve strojovné pod +10 °C,

pokles tlaku v systému,

nedodavka el. energie do strojovny,

pokles hladiny paliva,

odstaveni Cerpadel,

odpojeni automat. zafizeni (doplfiovaci ¢erpadla, kompresory).

Vsechny tyto hodnoty musi byt zalohovany z dobijené baterie.

Hodnoty vyhlasujici pozar:

Chod hlavniho Cerpadla, chod zalozniho Cerpadla, pozar od VS a akusticky mechanickym pozarnim
zvonem umisténym na vnéjsim plasti budovy.

Veskeré uvedené signaly budou v rdmci dodavky sprinklerd ukonéeny ve strojovné sprinklert na
svorkovnici rozhrani pfenosu signald, odkud pFebira signaly EPS.

Z povinnosti je nutno prendset do mista trvalé obsluhy sdruzeny signal porucha Cerpadel a signal
pozar, ktery musi byt adresny v zavislosti na hlaseni jednotlivych ventilovych stanic.

Tento projekt nefesi Cast silnoproudé elektroinstalace a systému monitorovani. Dodavatel SHZ
zajisti dodavku silnoproudu a slaboproudu dle typt dodanych komponentl (elektrorozvadéce,
snimace, atd.) v souladu ITS vcetné vyhotoveni realiza¢ni projektové dokumentace.

Rozvadéce pro technologii SHZ nutné provést v kryti proti stfikajici vodé, tj. IP 54/20. VeSkeré
vyvody privody do rozvadé&l provést spodem. Na dvefich rozvadédl musi byt signalizovany
kontrolkou odpovidajici barvy veskeré provozni stavy (chod, porucha, rucni provoz, napéti a proud)
véech z nich napajenych a ovlddanych stroji a zafizeni (Cerpadla, kompresory, topeni apod.)
Veskeré stroje a zafizeni musi byt mozno spoustét v automatickém i ru¢nim rezimu. Tento rezim
bude volen prepinadi umisténym na rozvadéci. Pro ruc¢ni spusténi budou umisténa tlacitka start
a stop. Prepnuti ovladaciho prepinace do polohy rucni provoz bude prenaseno do monitorovaci
ustredny, kde bude zobrazovano a dale prenaseno jako sdruzena porucha (odstaveni automatiky).

Ochrana pred Grazem a nebezpe¢nym dotykovym napétim bude provedena dle €SN fady 33.... pro
normalni prostfedi. Ochrana pfed statickou elektfinou bude provedena dle platnych norem.

7 MISTNOSTI VENTILOVYCH STANIC:

V objektu SO101-pfijem, SO102-sila budou zbudovany mistnosti ventilovych stanic. V mistnostech
bude instalovan rozdé&lova DN250 s ventilovymi stanicemi pro jist&ni dopravnikd a pro ochlazovani
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plasté sila. Nové ,ventilovny" budou propojeny s novou strojovhou SHZ potrubim 2xDN250. Na
pripojkach budou instalovana Soupata s dalkovym ovladanim.

S0101-pfijem: 5x sucha DN150+urychlovac a poZz.zvon,
4x zaplavovaci DN150+testovani a poz.zvon
S0102-sila: 16x zaplavovaci DN150+testovani a pozarni zvon (2x rezerva)

5x sucha DN150+urychlovac a poz.zvon (1x rezerva)

7.1 MERENI A REGULACE - SHZ (VENTILOVNY):

VSechny uzavéry, které by mohly ovlivnit automatickou funkci systému, budou monitorované, tzn.,
budou hlasit svoji polohu nebo budou zajistény mechanicky proti manipulaci.

Monitorované prvky SO101:

uzavéry ovliviujici automatickou funkci systému,

pozar zaplavovaci ventilové stanice SO101,

pozar suché ventilové stanice SO101,

pozar ventilovna SO101,

sbérna porucha,

o poloha dilezZitych uzavérd ($oupata, ventilové stanice),
pokles teploty v mistnosti VS pod +5 °C,

pokles tlaku v systému,

nedodavka el. energie do mistnosti ventilovych stanic.

o O O

Monitorované prvky SO102:

uzaveéry ovliviujici automatickou funkci systému,
pozar zaplavovaci ventilové stanice S0102,
pozar suché ventilové stanice SO102,
pozar ventilovna SO0102,
e sbérna porucha,
o poloha dilezZitych uzavérd (Soupata, ventilové stanice),
pokles teploty v mistnosti VS pod +5 °C,
pokles tlaku v systému,
nedodavka el. energie do mistnosti ventilovych stanic.

o O O

Vsechny tyto hodnoty musi byt zédlohovany z dobijené baterie.

Tento projekt nefesi ¢ast silnoproudu a slaboproudu. Dodavatel SHZ zajisti dodavku silnoproudu
a slaboproudu dle typt dodanych komponentd (elektrorozvadéce, snimace, atd.).

Ochrana pred Grazem a nebezpe¢nym dotykovym napétim bude provedena dle €SN fady 33.... Pro
v daném prostiedi. Ochrana pred statickou elektfinou bude provedena dle €SN 33 20 30.

8 PREJIMACI ~ ZKOUSKY, PRAVIDELNE PROHLIDKY
A UDRZBA:

Prejimaci zkousky, schvalovaci zkousky, pravidelna prohlidka a udrzba SHZ musi byt provedeny v

souladu s CSN EN 12 845, odstavec 19 a 20.

Obsluha ptichazejici do styku s timto zafizenim musi byt proskolena a musi o tom byt zédznam.

Mimo kontroly vyrobce zafizeni jsou vyzadovany kontroly nezavislou technickou organizaci. (napf.
vdS).
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POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE OD SHZ:

STROJOVNA SHZ

9.1

a)
b)

)

d)

e)

f)

9.2
a)

b)

STAVBA:

Strojovna musi byt provedena jako samostatny objekt s pristupem z venku. Pozarni
odolnost 60 min. Vyska strojovny cca 5 m, dvere Sitka 4m vyska 3 m (vrata dvere).
Vodotésny betonovy zaklad pod tfi ocelové nadrze o objemu 3x900 m3 (celkem 2700m3)
se zabudovanym startovacim pasem, ktery je dodavkou SHZ.

3x zaklad pro dieselcerpadla. Zatizeni od 2600 kg, 3500x1200x450mm. Zatizeni a rozméry
se lisi dle vyrobce Cerpadla. Pfed realizaci nutno ovérit spravné rozméry fundamentu. (R&dm
Cerpaciho agregatu SPECK je dodavan v provedeni Ukapova vana v¢. vSech provoznich
kapalin a 100% paliva v nadrzi.)

Zaklady pod tlakovou nadobu 1x 2200x400mm vyska 200 mm se zatizenim od nadoby
22500 kg, s Ukapovou vanou.

Na fasddu umistit dvé pevné protidestové Zaluzie 800x800mm (vnitfni Zaluzie s
elektropohonem jsou dodavkou SHZ). Jejich poloha musi byt vyskové rozdilna.

Do mista napojeni mobilni techniky HZS a plnéni cisteren vybudovat pFistupovou
(zpevnénou) komunikaci pro pFijezd poZarnich vozidel. Prjezd / PFijezd vozl HZS nutné
konzultovat s HZS SA.

ELEKTROINSTALACE:

Privod elektrického proudu do strojovny SHZ pro instal. vykon technologie SHZ 69 kW,
napajeni 3x400V. Na tento prikon neni pozadavek zalozniho zdroje. Privod elektrické
energie realizovat jednim kabelem s odpovidajici pozarni odolnosti (pfepinani zdrojl zajistit
mimo strojovnu SHZ). Pfivod musi byt veden do rozvadéce spodem a musi byt zakoncen
na svorkach rozvadécle SHZ. Kabel musi byt nedéleny bez spojovani. Hlavni Cerpadlo je
spousténo hvézda / trojahelnik.

PFi stanoveni spravné velikosti kabelu se musi vychazet z proudu, ktery odpovida 150 %
maximalniho mozného proudu pfi plném zatizeni.

1x kompresor pro tlakovku 1x5,5 kw | 5,50kw
1x doplfovacka pro tlakovku 1x5,5 kW | 5,50kW
1x Ustfedna SHZ 1x5,5 kW | 5,50kw
3x vytapéni izolovanych nadrzi 3x15 kW | 45,0kW
3x dieselCerpadlo 3x2,5 kW | 7,50kW
CELKEM 69 kW

Schéma zapojeni el. proudu:

[Sk] a

m T 5‘5 n Ostatni spotrebice v objektu

€1

_CD ] v/ /4 < , Privod k rozvadéci sprinklerd

a
(S5 !
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el - Hlavni pojistka

e2 - Hlavni pojistka pro ptipoj sprinklerl

e3 - Hlavni pripojka pro ostatni spotrebice

al - Hlavni spinac¢ pro sprinklerové zafizeni

a2 - Hlavni spinac¢ pro ostatni

a)

b)

9.3
a)
b)
)
d)

9.4
a)

b)

9.5
a)

b)

9.6

a)

9.7

a)

Zajistit nouzové osvétleni strojovny (min. dva body pro eliminaci stinll). Osvétleni jako
tocivé stroje, intenzita jako dilny. Osadit zasuvky 1x400 V/32A, 230V, 16 A.

Rozvadéce, které mohou byt zasazeny rozstfikem vody z SHZ nutné provést v kryti proti
stiikajici vodg, tj. IP 54.

ZDRAVOTNI TECHNIKA:

Zajistit méfitelny pFivod vody do strojovny sprinklerd DN150. Piivod musi byt zakonéen
uzavérem na prislusném miste.

Do vody nesméji byt pridavany prisady zabranujici mrznuti vody.

PIny objem min. jedné n&drze (cca 900 m3) musi byt obnoven do 36 hodin (dle CSN a VdS).
Instalovat umyvadlo s teplou a studenou vodou - pozadavek HZS.

KANALIZACE:

Ve strojovné zajistit odpady (sifon sestaveny z potrubi, vée DN 150 (160)).

e Odpady vedle fundamentl diesel-erpadel - pro Ukapy

e Odpad pod tlakovou nadobou.

e Vypousténi nadrzi a prepady nadrzi budou ve strojovné zavedeny do kanalizacnich
jimek s pororostem.

¢ Odpad pod rozdélovac¢em.

Zajistit odpad od umyvadila.

VZDUCHOTECHNIKA:

Pro rychlé provétrani strojovny obsluhou strojovny instalovat ventilator, ktery bude
spoustén rucné tlacitkem. (v¢. saci zaluzie s klapkou, ktera se otevie s chodem ventilatoru).
Zajistit 2x vyménu vzduchu se zaruéenou teplotou min. +10 °C ve strojovné SHZ - m{ze
byt feSena pomoci zaluzii v rémci dodavky SHZ.

TOPENT:

Zajistit min. teplotu v celém prostoru strojovny sprinklert +10°C.

EPS:

PFenos bezpotencidlovych signald ze strojovny SHZ do mista se stalou obsluhou. Kabely
musi mit pfisluSnou pozarni odolnost:

e chod hlavniho diesel-Cerpadla 1x,

e porucha hlavniho diesel-Cerpadla 1x,

e chod posilovaciho diesel-Cerpadla 1x,

e porucha posilovaciho diesel-Cerpadla 1x,

e chod zalozniho diesel-Cerpadla 1x,

e porucha zalozniho diesel-Cerpadla 1x,

e pozar zaplavovaci ventilové stanice SO105,
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b)

e pozar fidici ventily nizkotlaké mlhy SO201,

e pozar strojovna 1x,

e vypadek el. proudu NN,

e chod doplnovaciho Cerpadla tlakovky se zpozdénim 1x,

e chod kompresoru tlakovky se zpozdénim 1x,

e sbérna porucha strojovna,

e sbérna porucha nadrze.

Zajistit privedeni signall pro spuét&ni zaplavovacich Fidicich ventill do rozvadéde SHZ.
Mistem pro predani signali (tj. hranice dodavky) bude svorkovnice, umisténa v rozvadédi
SHZ, ktery bude umistén ve strojovné SO105. Spusténi ventilu — hlasicova zavislost pozarni
detekce.

MISTNOSTI VENTILOVYCH STANIC (VENTILOVNY), OBJEKTY SO101, SO102

9.8

a)

b)

9.9

a)
b)
c)
d)

e)

9.10
a)

9.11
a)

9.12

a)

9.13

a)

b)

STAVBA:

Mistnost ventilovych stanic musi byt provedena jako samostatny poZarni Usek s pfistupem
z venku. Pozarni odolnost 60 min. Mistnost mtZeme umistit i do suterénu, schodigté musi
ustit ven.

Pomocna nosna kce pro kotveni.

ELEKTROINSTALACE:

Zajistit nouzové osvétleni mistnosti ventilovych stanice.

Osadit zasuvky 1x 400 V, 1x 230V, 16 A.

Napajeni Ustfedny 1x6A (10A), napajeni kompresor 4x 6A.

Rozvadéce, které mohou byt zasazeny rozstfikem vody z SHZ nutné provést v kryti proti
stiikajici vodé, tj. IP 54.

Privod elektrické energie realizovat jednim kabelem s odpovidajici pozarni odolnosti. Privod
musi byt veden do rozvadéce spodem a musi byt zakoncen na svorkach rozvadéce SHZ.
Kabel musi byt nedéleny bez spojovani.

VZDUCHOTECHNIKA:

Zajistit v mistnosti 2x vyménu vzduchu se zarucenou teplotou min. +4°C.

TOPENT:

Zajistit min. teplotu v mistnosti ventilovych stanic +4°C.

KANALIZACE:

Zajistit odpad z plastové vany v mistnosti ventilovych stanic - sifon sestaveny z potrubi.
Vse DN 150 (160).

EPS SO101:

PFenos bezpotencidlovych signall z mistnosti ventilovych stanic do mista se stalou
obsluhou. Kabely musi splfiovat pozadavky a dobu funkénosti dle TZ PO.

e Pozar zaplavovaci ventilové stanice SO101

e PoZar suché ventilové stanice SO101

e Pozar zonovy uzavér ventilovna SO101

e Sbérna porucha 1x

Zajistit pFivedeni signall pro spusténi zaplavovacich fidicich ventild do rozvadéée SHZ.
Mistem pro predani signali (tj. hranice dodavky) bude svorkovnice, umisténa v rozvadéci
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9.14

c)

d)

9.15

SHZ, ktery bude umistén ve ,ventilovné® SO101. Spusténi ventilu - hlasiCova zavislost
pozarni detekce.

EPS SO102:

PFenos bezpotencidlovych signall z mistnosti ventilovych stanic do mista se stalou
obsluhou. Kabely musi splfiovat pozadavky a dobu funkénosti dle TZ PO.

e Pozar zaplavovaci ventilové stanice SO102

e Pozar suché ventilové stanice SO102

e Pozar zénovy uzavér ventilovna SO102

e Sbérna porucha 1x

Zajistit privedeni signall pro spuét&ni zaplavovacich Fidicich ventild do rozvadé&ce SHZ.
Mistem pro predani signali (tj. hranice dodavky) bude svorkovnice, umisténa v rozvadédi
SHZ, ktery bude umistén ve ,ventilovné" S0102. Spusténi ventilu - hlasiCova zavislost
pozarni detekce.

STLACENY VZDUCH:

Pro rozvody suchych soustav, pokud je to mozné, musi byt pouzito zasobovani vzduchem z
centralniho rozvodu vzduchu se zalohovanim prostfednictvim kompresoru (kompresor je dodavkou

SHZ).

9.16
a)

b)

c)

d)

ZEMNI ROZVODY

PFipojky do nové strojovny SHZ: dimenze 2xDN300 napojeni bude provedeno nedaleko haly
H1 na stavajici zemni rozvod DN300.

Pripojky z nové strojovny SHZ do novych mistnosti ventilovych stanic (S0102-sila, SO101-
prijem). Ze strojovny bude vyvedeno potrubi 2xDN250, které bude postupné vyvedeno do
prvni a druhé ,ventilovny".

Materidl: Potrubi 2xDN300/2xDN250 bude vedeno pod zemi v nezdmrzné hloubce a je
navrzeno z tvarné, hrdlové litiny Natural BioZinalum a Universal s dvoukomorovymi hrdly.
V nové strojovné/vnetilovnach bude zemni potrubi vyvedeno nad podlahu a bude ukonceno
pfirubou cca 300-500 mm nad podlahou - viz detail nize.
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PRIRUBA DN 300 (PN16)
Zamkovy spoj Standard DN 300

Viplfi pruzngym tmelem Intumex

| | | BETONOVA PODLAHA
' : VENTILOVNY M7

Prostupovd@ ucpdvka Bettra |
d500/320 mm

Zamkovy spoj Standard DN 300 |

Koleno hrdiové MMQ DN 300

| I

/
/ |
|

|

) / ' BETONOVY BLOK KOLENE DN30O beton
| Natural BieZinalium DN H00 { e / C16—20

Zamkovy spoj Standard DN 300 /

e) Podél potrubi DN250 budou uloZzeny dvé chranicky pro protazeni sdélovaciho vedeni (1x
kabely, 1x optika). Potrubni trasu DN250 budou v celé délce kopirovat dvé opto chranicky
HDPe d40mm zelenozluté barvy. Tyto chrani¢ky budou slouzit pro budouci datovou
komunikaci mezi novou strojovnou a ,ventilovhami®.

f) Na zemnim potrubi musi dale byt instalovana Soupata umoznujici dil¢i odstaveni casti
potrubi a ,bypas". 1x pred strojovnou na potrubi DN300 a 2x pfed ,ventilovhami® na potrubi
DN250. - detail viz nize.
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3x Hydrantovy poklop Hawle
typ 1950 Blokace vietene
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10 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE OD GHZ:

10.1 Pozadavky na prostor pro lahve

a) ulozeni lahvi plynovych GHZ INERGEN (IG-541) musi byt dle dle poZzadavki CSN 07 8304
b) pokud jsou nadoby stabilnich hasicich zafizeni umistény v prostoru mimo chranény Usek a
celkové mnozstvi hasiva v nddobach je ve vztahu k objemu prostoru s nadobami vyssi

nez hodnota NOAEL, musi byt v pfipadé zaznamenaného Uniku hasiva uvedeno do
provozu havarijni vétrani, tj. 6nasobna vymeéna vzduchu za hodinu. Odvétrani musi byt
vyvedeno mimo objekt.

c) nadoby, které jsou souddsti systém0 stabilnich hasicich zafizeni, nesmé&ji byt skladovéany
spolecné s jinymi nadobami, které nejsou soucasti GHZ. Toto ustanoveni plati pro pIné i
prazdné nadoby. Rovnéz nesmi byt skladovany spole¢né s Ziravinami (vyjma uzavienych
akumulatord), s radioaktivnimi materidly a jinymi nebezpeénymi latkami.

d) prostor, v némz jsou umistény nadoby stabilnich hasicich zafizeni, musi byt chranén
zafizenim pro snizZeni tlaku, které v pfipadé Uniku hasiva zamezi destrukci konstrukci
vlivem zvyseni tlaku v prostoru.

e) v prostoru musi byt prostifedi normalni

f) stény musi byt rovné, pevné a stabilni, umoZfujici kotveni komponentl GHZ ke zdi

g) musi byt proveden tak, aby komponenty systému GHZ byly chranény pred vlivy
mechanickymi, chemickymi a povétrnostnimi

h) vnitfni okolni teplota cca +10 az + 30°C, vlhkost vzduchu smi byt max. 80%

i) dvere otvirat smérem ven

j) osvétleni, vC. nouzového

k) nosnost podlahy 1500 kg/m2 (hmotnost jedné lahve cca 135 kg pfi @267 mm)

)  minimalni vyska 3,0 m

m) napajeni Ustfedny GHZ (230V/50Hz/16A), zasuvka pro servisni Ucely, HOP pro pospojeni
prvkl GHZ

10.2 PoZzadavky na chranéné prostory

a) prostupy sténami, stropy, podlahami budou uréeny a koordinovany pfi realizaci

b) po instalaci véech rozvodl (potrubi, VZT, chlazeni, elektro, ...) je nutné ut&snéni vzniklych
prostupl pfislusnou hmotou splfiujici stanovené pozarni podminky

c) pred spusténim GHZ je nutné odstavovat VZT a ostatni zafizeni, kterd by mohla ovlivnit
funkci a ucinnost GHZ (pokud jsou instalovany). Klapky nutno uzavirat do cca 15 sekund.
Pro ovladani téchto zafizeni poskytnut signal ,POPLACH" od GHZ, ktery bude v
rozvadécich =MX01-06

d) dvere z HU maji byt samo uzavirajici se, s otvirdnim ve sméru Uniku a musi byt kdykoliv
zevnitf rychle a snadno oteviratelné

e) HU musi byt co nejlépe utésnény, stény musi byt v celé vyéce (od betonové podlahy po
strop), pouzity material na obvodové stény nesmi vykazovat sparové i porové
netésnosti, udrZzeni haseni schopné koncentrace minimalné po dobu 10 minut - ovéfuje
se metodou Door Fan Test

f) klimatiza¢ni jednotky s vnitfnim obéhem vzduchu neni nutné odstavovat

g) z hadenych Usek{ bude nutné pfi vypousténi hasiva odvést pretlak. Bude feeno
pretlakovymi klapkami (dodavka profese GHZ). Plocha pro klapky bude stanovena v
dalSim stupni dokumentace.
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h)

10.3
a)

b)

)
d)

f)

odvétrani HU po pozéaru. Samostatnym potrubim mimo objekt, odsavani od podlahy (cca
25 cm nad podlahou). Toto potrubi bude muset byt v bézném stavu uzavreno.

Pozadavky elektro, EPS, VZT

v prostorech pro ulozeni lahvi GHZ musi byt umistény svorkovnice centralniho zemniciho
systému

pro kazdou ovladaci Ustfednu GHZ musi byt zajistén samostatné jistény privod
230V/50Hz/16A pro napajeni

instalovat osvétleni 300 Ix

instalovat nouzové osvétleni

EPS zajisti prenos a zpracovani info signald od GHZ do EPS (4 info signdly od kazdého
haseného Useku)

VSechny Casti VZT a dalsich technologii, které mohou ovlivnit 4¢innost GHZ (odsavani Ci
pfisavani vzduchu) musi byt opatreny klapkami se servopohony (doporucujeme
servopohony s havarijni funkci s uzavienim do 15 sekund) a musi byt pred zacatkem
vypousténi hasiciho média uzavieny. Pro uzavirani klapek, je profesi GHZ poskytovan
signal ,,POPLACH". Zpracovani tohoto signalu a kabelové propojeni s VZT / MaR neni
soucasti profese GHZ.
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