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1 Popis Ucelu stavby

Ucelem tohoto provozniho souboru je provedeni demontéZi a vnitfnich prelozek v kotelné K80/90
spojenych s prechodem na spalovani 100% biomasy.

2 Clenéni PS na jednotlivé DPS

Tento PS neni ¢lenén na DPS.

3 Popis technologického procesu vyroby

Demontaze a prelozky popsané v tomto PS jsou nutné pro Fadné provedeni dila, uvolnéni stavenisté
a mista pro instalaci nového zafizeni, jeho fadnou montaz a nasledny provoz. V textu zminéné
demontaze se tykaji stavajiciho zafizeni na teplarné E1A. Demontaze budou rozdéleny na etapy
tak, aby nedosSlo k omezeni provozu teplarny E1A.

Soudasti jsou veskeré demontdze a prelozky nutné pro provedeni rekonstrukce kotld K80/90
v budové E1A, uvolnéni stavenisté a mista pro instalaci nového zafizeni, jeho Fadnou montaz,
a i nasledny provoz.

Nasledujici specifikaci praci neni zcela vy&erpavajici a bude se vyvijet od konkrétnich pozadavkl
nové instalované technologie a postupu praci.

Demontaz vnitiniho uhelného palivového hospodarstvi

Uhelné bunkry

V rdmci Uprav vnitifniho palivového hospodarstvi budou stavajici uhelné bunkry demontovany vc.
souvisejiciho technologického zarizeni a konstrukci, aby se vtvofilo misto pro instalaci novych
provoznich zasobnik{ dfevni §tépky.

Jedna se o zdsobniky, z nichz jeden je urcen pro K80 a jeden pro kotel K90. Kazdy zasobnik je
tvofen dvéma burikami. Strop zasobnikl je kryt plechem na Grovni +36,0 m. Svisla st&na pfechazi
na urovni +27 m do Sikmych stén vysypek s vyjimkou stén mezi dvéma bunkami.

Dopravni palivové cesty do kotlQ

Redlery do svodek kotl{ celkem 8 ks

St&ny zasobnik{ jsou tvoFeny vyztuZenymi plechy a pfivafeny ke slouptiim, s pfenasenim zatizeni
do sloupd. Stény komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastavaji funkci svislého ztuzeni budovy.

Vapencové hospodarstvi

Systémy vapencového hospodarstvi zlstavaji zachovény pro daldi nespecifikované uZiti
provozovatelem nicméné je mozna jejich Uprava — zmenseni objemu.

Casti popelového hospodarstvi

Existujici popelové hospodarstvi bude demontovano v rozsahu v zavislosti na projektovém feseni
kotle na zékladé provedené revize stavajiciho popelového hospodéafstvi a vyméni ¢asti koncepéné
¢i technicky nevyhovujici, ostatni preferujeme zachovat.

Casti kotl

Budou demontovany nespecifikované &asti kotelnich agregatd, palivového a popelového
hospodéaistvi pomocnych zafizeni a systémd, pokud to bude nutné pro spravnou funkci
rekonstruovanych kotl( v zavislosti na konkrétnim technickém feseni.
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Casti zaFizeni ¢isténi spalin

Na zakladé posouzeni zhotovitel bude pro spln&ni emisnich poZadavkd demontovany patti¢né &asti
zartizeni na cisténi spalin.

Kompresorova stanice vzduchu

Demontovany budou:

2 x kompresor dopravniho vzduchu 5 000 kg + vymrazovaci susicka 1 500 kg a pfidruzené potrubi,

2 x kompresor Fidiciho vzduchu 1 750 kg + adsorpcni susSicka 550 kg a pridruzené potrubi.
V pripadné jednoho kompresoru se bude jednat o premisténi do K20 vcetné nasledné instalace.

Kompresory jsou instalovany na podlazi +7,5 m.

4  Potfeba materiald a surovin

PFevazné se bude jednat o spotfebni materiél potfebny k demontézi plvodnich zafizeni.

5 Zakladni skladba technologického zarizeni

Hlavni demontovana zafizeni kotld K80/90:

. uhelné bunkry,

° redlery,

e  popelové hospodarstvi,

e (lasti kotlQ,

e  (Casti zarizeni Cisténi spalin,
. kompresorové stanice.

6 Ucel, popis a zakladni parametry

V rdmci Uprav vnitfniho palivového hospodatstvi kotld K80/90 budou stavajici uhelné bunkry mezi
podlazim +36 m a podlazim +15 m demontovany v¢. vysypek, souvisejiciho technologického
zarizeni dopravy paliva do kotle a konstrukci tak, aby se vytvofilo misto pro instalaci novych
provoznich zasobnikd $t&pky. Jedna se o zasobniky, z nichZ jeden je uréen pro K80 a jeden pro
kotel K90. Kazdy zadsobnik je tvofen dvé&ma bufikami. Strop zasobnikl je kryt plechem na Grovni
+36,0 m. Svisld sténa prechazi na urovni +27 m do Sikmych stén vysypek s vyjimkou stén mezi
dvéma bufkami. Stény zasobnikl jsou tvofeny vyztuzenymi plechy a pfivafeny ke sloupim, s
prenadenim zatizeni do sloupt. St&ny komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastavaji funkci svislého ztuzeni
budovy.

U soucasné dopravy popela bude demontovan tridi¢ a zafrizeni odvodu loZového popela od svodky
z tfidice po vibracni sito.

Bude demontovana technologie kompresorovych stanic dopravniho a Fidiciho vzduchu pro K80,
resp. K90, které se nachazi na podlazi +7,5 m. Jedna se o kompresory, filtraci a suseni stlaceného
vzduchu v¢. potrubi.

Dalsi provozni soubory u stavajicich kotll, kterych se dotknou demontazni prace:

e  kotel (tlakovy celek, spalovaci komora, membranova sténa),
e  (isténi spalin.

Pfesny rozsah vSech demontazi je odvisly od navrzeného feseni vybraného dodavatele.
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6.1 Zakladni parametry demontovaného zafizeni v ramci PS207

1.

7.

7

Uhelné bunkry

pldorysné rozméry buriky
vysSka komory

vysypka

objem bunky

jeden bunkr/1kotel, kaZzdy bunkr je tvofen dvéma burikami
hmotnost zasobniku (bunkru) v¢. vyztuzeni

. Kompresorova stanice dopravniho vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zafizeni

. Kompresorova stanice fidiciho vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zafizeni

. Dopravnik lozového popela

hmotnost

pocet kust

. Tridi¢ popela

hmotnost

pocet kust

Retézovy dopravnik podélny

Hmotnost

Retézovy dopravnik pii¢ny
Hmotnost

7,43 x 7,44 m
8,5m
9m

530 m3

142 t

cca. 14 000 kg

cca. 5 200 kg

9 900 kg

2

1 800 kg
2

4 ks
30000 kg

4 ks
15 000 kg

Popis skladového hospodarstvi a manipulace s materidlem

pri vyrobé

Realizace tohoto PS vyzaduje docasné skladovaci plochy v aredlu SKO-ENERGO pro demontovany
material, které budou vybrany ve spolupraci s provozovatelem. Provozovatel pozaduje maximalni

miru pfimého odvozu.

Vzniklé odpady (kovovy odpad, stavebni sut, elektroodpad, nebezpeény
odpad, maziva) budou likvidovany dle platné legislativy.

V rémci svych aktivit budou dodavatelé respektovat pozadavky OP303/008, zejména kapitoly 3.12
které jsou promitnuty nize:

1. Dodavatel, jehoz &innosti v aredlu spole¢nosti vznikl odpad, je plvodcem a zaroven
majitelem vdech odpadl vzniklych b&hem provadénych ¢&innosti ve smyslu zdkona o
odpadech a pfislusnych vyhlasek. Se vzniklymi odpady naloZi na své naklady v souladu s

platnou legislativou.
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Dodavatel bude v pfipadé vétSiho mnozstvi odpadu jej ukladat do vlastnich Fadné
oznadenych nddob nebo kontejnerl, v pfipadé nebezpednych odpadl oznaéeni bude
doplnéno i identifikacnim listem nebezpecného odpadu.

Dodavatel se prokaze v ramci kontraktu dolozenim opravnéni pro nakladani s veskerym
odpadem, jehoZ je plvodcem, nebo opravn&nim servisni organizace, kterou si ke splné&ni
této povinnosti najal.

Pracovnici dodavatele musi byt vybaveni pfislusSnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky pro nakladani s prislusSnym druhem odpadu.

Zatridéni odpadl z demontézi:

1301
13 02
17 01

17 04
17 06

2001

8

odpadni hydraulické oleje
odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje

beton, cihly, tasky, keramika
kovy (kabely)
izola¢ni materialy

primyslové odpady/slozky z oddé&leného sbéru (elektroodpad z demontazi)

Pozadavky na dopravu vnitfni a vnéjsi

Demontovana zafizeni kotlll K80/K90 budou b&hem realizace dopravovény po stavajicich a nové
vybudovanych komunikacich.

9 Vliv technologického zarizeni na stavebni reseni

Provadéné demontaze si vynuti provizorni stavebni Upravy stavajicich kotelen K80/90 (demontazni
otvory, Upravy ocelovych konstrukci), jejichZ presny rozsah bude znam az na zakladé predlozeného
reSeni vybraného dodavatele.

10 Udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych médii véetné

pozadavk( a mist napojeni

Demontaze vyzaduji:

o privod el. energie (230 V, 400 V/50Hz, cca. 15 kW),

. ptivod primyslové vody,

e technické plyny pro fezani materidlu a svareci prace,

e stlaceny vzduch,

e  pohonné hmoty pro manipulacni techniku a dopravni prostiedky.
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