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1

VSeobecné technické Udaje

Predmétem dokumentace DSP pro spole¢né povoleni stavby je popis dodédvaného systému ASRTP
pro technologii biomasového kotle K20 vcéetné systému kontinualniho emisniho méreni (CEMS)
kotle K20. Zhotovitel rovnéz provede v souvislosti se spoluspalovanim drevni stépky rozsifeni
stavajiciho integrovaného systému distribuovaného Fizeni ASRTP uhelnych kotld K80 a K90.
Soudasti predmétu dodavky ASRTP bude systém nouzového vypnuti, kompletni dodavka zafizeni
polni instrumentace a souvisejici kabelaze.

Systém ASRTP musi splfiovat pozadavky vSech technologickych systémi a zafizeni s prihlédnutim
k podminkam a specifikacim provozu, Gdrzby a prostredi.

Zhotovitel bude mit odpovédnost za systém od jeho navrhu, vyroby, instalace, uvedeni do provozu
aZ po predéni DILA OBJEDNATELI.

1.1

1.3

Rozsah dodavky

realiza¢ni dokumentace

Fidici systém 800xA (AC800/S800) vcetné systémového a aplikacniho SW (véetné licenci)

pro kotel K20

operatorské obrazovky pro ovladani K20
kontinualni monitorovaci systém CEMS
zarizeni polni instrumentace

kabelové trasy

kabelaz

zkousky a uvedeni do provozu

Pfehled vychozich podkladt

Technicka koncepce feSeni prechodu teplarny na provoz pouze s biomasou
Protokol o uréeni vnéjsich vlivQl v souladu s normou CSN 33 2000-5-51 ed.3
Technologické vykresy

Stavebni vykresy

Pozadavky investora

Seznam pouzitych norem a predpist

Pozadavky na fidici systém PS 208 respektuji platné normy a predpisy v nasledné uvedené

priorité:

ol e

Ceské pravni predpisy, tj. zakony, vyhlasky a nafizeni vliddy CR
Ceské technické normy CSN

Technické normy mezinarodnich organizaci IEC a ISO

Interni fidici dokumentace zhotovitele.
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2

Pouzité zkratky

AMS automatizovany méfici systém

ASME Mezinarodni norma (The american society of mechanical engineers)

ASRTP automatizované systémy Ffizeni technologickych procest

BMS Automatika hoFakd (Burner management systém)

BOzP Bezpecnost a a ochrana zdravi pfi praci

CE Prohldseni o shodé

CEMS kontinualni emisni monitorovaci systém

¢R Ceska republika

DIN némecké normy (deutsche industrie norm)

EMC elektromagneticka kompatibilita

EU Evropska unie

FAT Zkousky u vyrobce (Factory acceptance test)

HART digitalni komunikace po proudové smycce (highway addressable remote
transducer)

HAZOP analyza nebezpecnosti a provozovatelnosti (Hazard and Operability Study)

HMI operatorské rozhrani (human machine interface)

HW hardware

IEC Mezinarodni elektrotechnicka komise

IEEE Norma o_bsahu_jl'ci poZadavky pro navrh SW (Institute of electrical and
electronic engineers)

I/0 vstup/vystup (input/output)

ISO Systémy fizeni kvality

IT informacni technologie

ITS Interni technicky standard

LCD Displej z tekutych krystall (liquid crystal display)

NN Nizké napéti

PBR pozarné bezpeénostni redeni

PO pozarni ochrana

RS Fidici systémy

SAT Zkousky na stavbé (site acceptance test)

SIL Uroven integrity bezpecnosti technického systému (Safety Integrity Level)

SW software

SE SKO-ENERGO, s.r.0.

TVOC Smési znedistujicich latek (total volatile organic compounds)

TZL tuhé znedistujici latky

UNMZ Utad pro technickou normalizaci, metrologii a zkusebnictvi

Zakazkové Gislo: 0404T21
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3 Kodexy, normy a predpisy

Zafizeni ASRTP bude navrzeno, vyrobeno, instalovano, zprovoznéno a predano v souladu
s pisludnymi ¢eskymi narodnimi normami CSN, nebo jinymi mezindrodné uzndvanymi
a schvalenymi normami DIN, ISO, ASME, IEC.

Zhotovitel plné respektuje predchozi projektovou pfipravu a rozhodnuti a stanoviska pfislusnych
organi a veskeré podminky s nimi souvisejici. Zvolené materidly pouZivané pfi navrhovani
jakychkoliv stavebnich konstrukci a technologickych zafizeni, pfipadné p¥i Upravéach jejich povrchd,
musi vyhovovat zasaddm BOZP a pozarni ochrany, zadkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych

pozadavcich na vyrobky, zadkon ¢. 102/2001 Sb. se vSemi souvisejicimi platnymi i pozdéjSimi
zakony, narizenimi vlady, vyhlaskami a provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen predlozit veskeré certifikacni doklady a prohlaseni o shodé k jednotlivym
materialim a dodavkam.

Systémy ASRTP budou vhodné dimenzovédny a svymi vlastnostmi a kapacitami zajisfovat
hospodarny, bezpecny a bezporuchovy provoz za vsech provoznich podminek a musi umozfiovat
technicky podlozena pretiZzeni ve smyslu prislusnych norem a obvyklé technické praxe. Pfi realizaci
dodavek ASRTP bude nutné dodrzet predepsané technologické postupy a doporuéeni pro aplikace
vyrobcll pouzitych materidll a vyrobcl technologickych zafizeni. Totéz plati i pro ostatni
technologické postupy, normy, stavebni zdsady a montaze, které se vztahuji na jednotlivé konkrétni
stavebni ¢innosti nebo technologické dodavky.

PFi navrhu a samotné realizace projektu je nutné zohlednit a dodrzovat vSechny platné zakony
a predpisy tykajici se BOZP a PO pro jednotlivé konkrétni prace a ¢innosti (vyhlaska Ceského Gfadu
bezpecnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterym se vymezuji zakladni pozadavky na BOZP a bezpecnost
technickych zafizeni, ve znéni zejména vyhlasky Ceského UFadu bezpeénosti prace ¢. 324/1990
0 BOZP a bezpeclnosti technickych zafizeni pfi vystavbé prace, ¢. 207/1991 Sb., a vsech
souvisejicich pfedpisd, norem a zékond, ve znéni provadécich a ménicich predpisd).

Pro oznaceni méreni fyzikalnich veli¢in bude pouzita soustava jednotek SI.

Zhotovitel plné respektuje Udaje a provozni vlastnosti uvedené v Oznameni podle prilohy ¢&. 4
zédkona 100/2001 Sb., ve znéni schvéaleném a pfipominkovaném MZP jako vychozi charakteristiky
pro vybér zafizeni. Zhotovitel odpovida za vyhotoveni jakékoli dalsi pripravné dokumentace podle
platnych predpis CR a EU, tykajici se vlastnosti instalovaného dila, jeho vybaveni a stavebni ¢asti,
jakoz i za projednani takové dokumentace.

Navrzena zafizeni a vyrobky budou v souladu s platnymi predpisy platnymi v oblasti bezpecnosti
préace a musi splfiovat pozadavky pFisludnych zakond, nafizeni, pfedpisti a norem tykajicich se
zplsobu a technického provedeni vyrobkl a zafizeni.

Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni zak. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist,
a pFisludnych nafizeni vlady. Diraz je kladen na § 12 a § 13 zak. 22/1997 Sb., kterou se stanovi
povinnost vyrobce nebo dovozce pred uvedenim na trh provést posouzeni a vydat prohlaseni o
shodé (CE) vyrobku s technickymi predpisy a o dodrzeni stanoveného postupu shody. posouzeni
a uchovat jej po dobu deseti let od ukonceni vyroby. Vyrobky budou oznaceny oznacenim CE a ve
stanovenych pfipadech budou oznaceny i Cislem notifikované osoby. Také pro zahrani¢ni dodavky
pochézejici ze zemi mimo Evropskou unii je nutné zajistit certifikaci dle pozadavk( evropskych
prredpisd a notifikovanych osob.

Prednost predpist relevantnich pro provedeni DILA

Priorita predpist relevantnich pro provedeni DILA, které obsahuji pozadavky na névrh a provedeni
ASRTP, je obecné stanovena takto (od nejvy3si po nejnizsi):
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Ceské pravni predpisy, tj. zakony a vyhlagky, jakoZ i natizeni vlady CR,
Ceské technické normy (CSN) a interni Fidici dokumentace zhotovitele,
Technické normy mezinarodnich organizaci IEC a ISO,

Obecnd navrhova kritéria a technické normy IEEE, tykajici se zajiSténi bezpecnosti a kvality
softwaru pro ASRTP, které jsou implementovany na bazi programovatelnych prostiedk{ digitélni
technologie.

Standardy ITS SE (1.05 Informacdni systémy a technologie, 5.40 Rozvoj infrastruktury SLP,5.20
Nastaveni webovych /aplikagnich serverd, 5.30 Rozvodné uzly-Technické mistnosti slaboproudu.

Takto stanovené priority vSak nemaji absolutni navaznost na urceni pouzitelnosti daného predpisu
pro navrh a realizaci definitivniho systému ASRTP. V fadé pripadd jsou predpisy s nizsi prioritou
zamysleny jako alternativy nebo dopliikové predpisy k predpisim s vy$si prioritou — podrobné&jsi
informace viz kapitola PouZitelnost predpisl relevantnich pro provadéni DILA.

3.1 Zakladni vycet pouzitych norem

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 3: Stanoveni
zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cést 4-44: Bezpeénost — Ochrana pred
rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickym
nebo spinacim prepétim

€SN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

€SN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zarizeni

€SN EN 50174-2 ed. 2 Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvodd - Cast 2:
Projektova priprava a vystavba v budovach

€SN EN 50174-3 ed. 2 Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvodd - Cést 3:
Projektova pfiprava a vystavba vné budov

€SN EN 55022 ed. 3 Zatizeni informacni techniky — Charakteristiky vysokofrekvenéniho ruseni -
Meze a metody méreni

€SN EN 60721-1 Klasifikace podminek prostiedi
CSN EN 61000-4 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 4-: Zkudebni a mé¥ici technika

€SN IEC 60331 Zkousky elektrickych kabell v podminkach pozéaru - celistvost obvod@ (¢asti 11,
21, 23, 25)
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€SN EN 50267 Spole¢né metody zkouek pro kabely v podminkach pozaru - Zkousky plynd
vznikajicich pfi hofeni materiall z kabeld

CSN EN 60332-2-1 Zkousky elektrickych a optickych kabeld v podminkach pozaru — Cast 2-1:
Zkousgka svislého $iteni plamene pro vodi¢e nebo kabely malého priFezu s jednou izolaci

CSN EN 50266-2-2 Spole¢né zkusebni metody pro kabely za podminek pozaru — Zkouska
vertikalniho $ifeni plamene na vertikaln& namontovanych svazcich vodi¢i nebo kabell

€SN EN 61034-1,2 Mé&Feni hustoty koufe pfi hofeni kabelll za definovanych podminek
€SN 73 0804 Pozarni bezpe¢nost staveb - vyrobni objekty

€SN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty

CSN EN 60079-14 Elektricka zafizeni pro vybugnou plynnou atmosféru

€SN EN 61508 Funkéni bezpeénost elektrickych /elektronickych/ programovatelnych
elektronickych systémd souvisejicich s bezpeénosti

€SN EN 61511 Funkéni bezpecnost - Bezpe&nostni pistrojové systémy pro sektor primyslovych
proces(

4 Technické reseni

Predmétem projektu je dodavka nového systému ASRTP pro biomasovy kotel K20 a jeho integrace
systému ASRTP do stavajicich Fidicich struktur uhelnych kotld K80 a K90 véetné operatorského
pracovisté.

ASR mé zajistit systém fizeni nového kotle K20 (spalovani 100% dievni §tépky), fizeni upravenych
kotld K80 a K90 (100% spalovani biomasy) a fizeni infrastruktury (vykladka, tfidéni, doprava,
skladovani biomasy). Operatorské stanovisté pro vSechny oblasti Fizeni jsou umistény ve stavajicim
objektu velinu kotelny E2.

4.1 Technicky popis

Pfedmétem systému Ffizeni a monitorovani je jeho dodavka pro nasledujici technologie:

- Kotel K20 (100% spalovani dfevni stépky)

- Kotel K80 a K90 (po retrofitu spalovani 100% biomasy misto dosavadniho spalovani
fosilniho paliva)

- Infrastruktura (doprava a skladovani drevni stépky)

Technicky popis RS 800xA:

Skfiné Fidiciho systému budou instalovény v objektu kotelny K20 v klimatizované rozvodné ASRTP
na +11,20 m. Skfiné Fidiciho systému 800xA o rozmérech 2000x800x600mm budou vystrojeny
fidicimi procesorovymi jednotkami AC800 a I/O moduly S800, jisténim, svorkovnicemi, optickymi
prevodniky, galvanickym oddélenim a Ethernet komunikaci.

Hardwarovéa platforma RS se sklada z procesorovych modull, komunikaénich rozhrani, napajecich
zdroju a moduld zajistujicich dal$i funkce, jako je napfiklad externi bateriovy modul pro zalohovani
paméti.

Ridici jednotka AC800 bude vybavena specifickym fidicim softwarem Control Software pro realizaci
Fidicich algoritmd.

I/0 systém S800 tvori modularni rozhrani pro pfipojeni vstupni a vystupni kabeldze mezi technologii
kotle K20 a procesorovymi jednotkami AC800.
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Stanice fady 800xA jsou koncipovany jako modularni. To znamena, Ze vlastnosti konkrétni fidici
stanice (napf. pocet vstupnich a vystupnich signald, jejich typ a rozsah, typy a poéty komunikaénich
kanald, napajeci napéti, vypo&etni vykon atd.) zavisi na konfiguraci stanice.

Konstrukéni usporadani skriné ridiciho systému 800xA

- procesni a komunikacni jednotky AC800

- I/O moduly S800

- I/0 moduly S800

-svorkovnice

-zdrojova cast

-vstupni a vystupni kabelaz

Pfikon RS 800xA

Oznaéeni zafFizeni | Napétova soustava Piikon (kW)
Caxw 3PEN~ 50 Hz 400 V/TN-C-S
Rozvadéce RS 800xA 24V DC cca 10 kW
4.2 Operatorské pracovisté

Monitorovani a fizeni kotle K20 a infrastruktury (vykladka, tfidéni, doprava, skladovani biomasy)
bude integrovano do operatorského pracovisté centralniho velina kotelny spole¢né s kotli K80/90,
kde zhotovitel instaluje technologické ovladaci obrazovky pro pracovisté operatora kotle K20
a infrastruktury.

Servery operatorskych stanic budou instalovéany na stavajici virtudini servery pouzivané pro kotle
K80/90. V pripadé nutnosti bude stavajici HW rozsifen o dalsi zafizeni do 19" racku.

Operatorské stanice budou vybaveny LCD monitory, klavesnici a polohovacim zafizenim (opticka
my$). LCD monitory operatorskych stanic musi mit kvalitu primyslového provedeni uréeného pro
trvaly provoz (s eliminaci pamétového efektu) s dostateénym rozliSenim pro bezpeéné ovladani
technologie.

Pro zajisténi kvality a bezpecnosti fizeni technologie musi nové HMI stanice umoznovat:

- pfistup do HMI systému musi byt podminén identifikaci opravnéného uzivatele/operatora,
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- musi byt zajisténa historie sekvence udalosti a akci konkrétniho operatora; tzv. provozni
denik,

- kazdy zasah do systému (napf. nastaveni zadané hodnoty, limitni meze) provedeny
uzivatelem, musi byt zaznamenavan a archivovan.

DlleZité: architektura HW, SW vybaveni a IT zabezpe&eni nového Ffidiciho systému musi splfiovat
aktualni pozadavky na kybernetickou bezpecnost a zavazné ustanoveni platné tuzemské
a podnikové legislativy.

Z podnikové legislativy spole¢nosti Skoda Auto, a.s. je to hlavné interni technicky standard 5.13
Ridici technika (Novelizovano 2021-09-20).

4.3 Stanice pro archivaci dat

Stanice pro archivaci dat bude vybavena dostac¢enou pamétovou kapacitou pro archivaci dat,
nejméné pro obdobi jednoho roku. Po zaplnéni kapacity stanice umozni zalohovani dat na externi
medium. Tato funkce mdzZe byt integrovéna v inzenyrské stanici.

Stanice bude podporovat tvorbu tabulkovych a grafickych vystupl z archivovanych dat
prostifednictvim operatorskych stanic nebo stanice inzenyrské.

Dale bude stanice podporovat funkci ,post mortem", tedy vypis provoznich dat pred poruchovou
udalosti ve vysokém Casovém rozliSeni tak, aby byla mozna analyza poruchy a stanoveni jeji pficiny.

4.4 Inzenyrské pracovisté

Soucasti dodavky je rozsifeni stavajiciho inZzenyrského pracovisté v obdobné konfiguraci jako
operatorska stanice. Hlavni funkce inzenyrského pracovisté:

- monitorovani chodu systému, provozni a poruchova diagnostika,

- detekce vadnych komponent,

- modifikace fidicich algoritmd, algoritm& ochran, zobrazovacich funkci a tiskovych
protokold,

- zalohovani systémového a aplikac¢niho SW, jeho obnova pfi poruse,

- podpora upgrade SW.

4.5 Pozadavky na provozni diagnostiku
Pfislusné HW a SW vybaveni diagnostiky bude nedilnou soucasti dodaného zafizeni.

Poruchy v fidicim systému, v&etné& poruch vstupnich a vystupnich signald, automaticky aktivuji
hldSeni na operdtorské stanici a dle pozadavk( budou vytiténa na tiskdrné. Kromé& poruch
vstupujicich do systému pres vstupni karty z technologie je pozadovana pro pripadné poruchy
vzniklé v samotném Ffidicim systému, jako jsou poruchy jisti¢d a pojistek slouZicich k napajeni
fidiciho systému, poruchy zdvojenych c¢asti Fidiciho systému, ztrata komunikacnich schopnosti
uvnitf Fidiciho systému a dalSi podobné poruchy, které musi byt bezpodminecné signalizovany
obsluze

Provozni autodiagnostika musi minimalné umoznit:

- spravnou funkci kontrolniho obvodu systémi (watchdog), aby bylo umoznéno odhalit
nezadouci stavy v ¢innosti programu a popf. jim zabranit (nap¥. chyby v algoritmu, chyby
algoritmu v névaznosti na HW a chyby v dlsledku poruchy HW),

- diagnostiku spravné funkce datovych pienost,

- urceni priciny nespravného chodu nestandardné pracujiciho zafizeni,

- lokalizaci poskozené komponenty tak, aby diagnostikovana Cast zafizeni mohla byt v
kratkém case opravena nebo vyménéna,
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- detekce poruchy snimace, kontrola pferuseni vedeni,
- hlidani nestandardnich nebo nekorektnich provoznich stavd Fidiciho systému.

4.6 Bezpecnostni zastaveni

4.6.1 Nouzové vypnuti

Prvky obvodl nouzového vypnuti, jako jsou tlagitka nouzového vypnuti, lankové vypinace apod.
budou feseny v souladu s provoznimi predpisy dodavatele - vyrobce zafizeni v souladu s CSN-EN-
ISO 13849-1.

Poznédmka: Implementované prvky pouzité v zafizeni budou provozné odzkouseny, dlouhodobé,
v obdobném provozu, musi zabranit opétovnému spusténi po nouzovém odstaveni pouhou
manipulaci pouze s prvky urenymi pro nouzové odstaveni a musi umoznovat bezpecné nouzové
odstaveni. na jednu poruchu v obvodech nouzového vypnuti. Takto feSené obvody nouzového
vypnuti Ize charakterizovat jako vyhovujici pozadavkim bezpeé&nostniho okruhu kategorie 3. Déle
je mozné za U&elem zvydeni bezpeénosti predepsat pravidelné kontroly funkci obvodd nouzového
vypnuti v rdmci provoznim fadem.

4.6.2 Vypnuti pfi poruse

Prvky poruchovych vypinacich obvodd, jako jsou poruchovéa vypinaci tladitka, technologicka cidla
apod., budou feSeny v souladu s pozadavky uvedené v dokumentaci (studii) HAZOP dodavatele
daného technologického zafizeni a dale rozborem s poZzadovanou mirou zajisténi provedeni nutny
provoz, v souladu s piredpisy SIL dle €SN IEC 61 508.

Poznédmka: Realizovany navrh obecné vyuZiva zdvojeni fidici cesty spolu se ztrojndsobenim
odpovidajicich snimacl, celé zapojeni je obvykle provedeno ve specidlnim Fidicim systému
odpovidajicim pfisludné kategorii SIL. Principidlni zapojeni obvod( nouzového vypnuti bude
v provedeni na klidovy proud, coz znamena, Ze kazdé pFerudeni aktivacnich obvod{ nebo ovladacich
obvodU bude posouzeno jako &innost poruchovych vypinacich obvodd a povede k odpojeni — vypnuti
zarizeni. Cesta odpojeni pfi poruse povede oddélené od normalni vypinaci cesty nahoru k pohonu,
napf. u vysokonapé&tovych motord se pro vypnuti pouZije ,nulova civka®.

5 Automatika horaku BMS

Systém automatiky hotakl bude dodan jako samostatny Fidici systém odpovidajici CSN EN 298 ed2
(061805)

Evropskd norma CSN EN 298 ed2 (061805) stanovuje pozadavky na bezpecnost, konstrukci
a provedeni automatiky hotakt, programovacich jednotek a hlidac¢i plamene, uréenych pro horaky
a spotrebice plynnych a kapalnych paliv s ventilatorem nebo bez ventilatoru a pro podobné pouziti.
Tato evropska norma plati pro automatiky hotdkQ, které zahrnuji i dalsi dodate&né funkce.

6 Polni instrumentace

Technologické zafizeni kotle K20 bude vybaveno standardnimi méfenim pro monitorovani stavu
technologie podle schvaleného projektu ASRTP. Podet a vybér snimanych veli¢in je tfeba volit
optimalné tak, aby slouzily k hospodarnému a bezpecnému Fizeni a kontrole technologického
procesu za vdech provoznich, pfechodovych a poruchovych stavi. Hodnoty vdech dileZitych
snimanych proménnych musi byt k dispozici operatorim na ptisluénych kontrolnich mistech.

TFida pFesnosti snimac fyzikalnich proménnych bude 0,15 % nebo lepsi. PFistrojové vybaveni bude
vybréno z osvédéenych prvkd podle jejich pFesnosti a provozni spolehlivosti. PouZité snimace
a prevodniky budou vyhovovat mistnim provoznim podminkdm a podminkam prostfedi, ve kterém
maji byt umistény. Mnozstvi typd (vyrobcl) pFistroji a ptisluenstvi bude pro usnadnéni Gdrzby
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omezeno na maximalni moznou miru. MéFici pfistroje budou bud mistni, nebo s dalkovym
prenosem. Mistni méreni budou soucasti dodavky technologie.

MéfFici obvody s dalkovym prenosem: Pro binarni signaly se pouzije napéti 24 V DC. U analogovych
ptistrojd musi byt pfenosovy signal pristrojli s dalkovym méFenim do Fidiciho systému 4-20 mA.
Pfistroje (prevodniky) bud’ pfimo produkuji poZzadovany signal, nebo jsou pfislusné méfici obvody
na strané snimac&l vybaveny prevodniky pro signal 4-20 mA. V&echny prevodniky musi byt typu
SMART tak, aby umozriovaly nastaveni detailnich parametrd pomoci komunikatoru ptimo z propojky
fidiciho systému, nebo z Fidiciho systému pomoci I/0 karty.

Dodavané snimace budou kalibrovany. Pritom musi dodrzovat veskeré zavazné ustanoveni
tuzemské legislativy, CSN a podnikovych dokument{ tykajicich se poskytovéni metrologickych
sluzeb.

Obecné jsou prvky polni instrumentace navrhovany s preferovanym analogovym vystupnim
signalem 4-20 mA nebo vystupem binarnim.

6.1 Technicky popis méreni
Polni instrumentace zahrnuje nasledujici skupiny méreni:

- teplotni ¢idla a snimace — PT100 s prevodnikem na signal 4-20 mA

- snimace tlaku, diferencialniho tlaku - snimace s vystupnim signalem 4-20 mA napajené
24V z RS

- snimace hladiny - snimace hydrostatického tlaku s vystupem 4-20 mA, hladinové limitni
spinace s binarnim vystupem, tenzometrické méreni zaplnéni zasobniku s vystupem 4-
20 mA, ultrazvukové méreni s vystupem 4-20 mA, koncové vypinace, radarové méreni
s vystupem 4-20 mA

- pratokoméry - pritokomér prdtoku spalin s vystupem 4-20 mA, indukéni pritokomér
s vystupem 4-20 mA, spina¢ prdtoku s binarnim vystupem

- systém monitorovani emisi — analyzatory s vystupem 4-20 mA pro slozky spalin Nox, SO,
CO, CO2, TZL(tuhé znedistujici latky)

- otackomeéry - frekvencéni ménice s vystupem 4-20 mA nebo po komunikaci

- mistni spinace - koncové spinace s binarnim vystupem

- regulacni a uzaviraci ventily a klapky - koncové spinace s binarnim vystupem

6.2 Akcni Cleny a spotrebice
Obecné jsou akéni ¢&leny navrhovény jako servopohony klapek, ventill apod. s elektrickym
ovladanim z rozvadéce Fidiciho systému.

7  Pozadavky na napajeni a uzemneni

Napajeni zafizeni polni instrumentace odsifeni bude zajisténo z fidiciho systému ABB 800xA
Stinéni kabell polni instrumentace bude pFipojeno v ramci systémového Feseni stinéni pouze na
jedné strané.

v v O

Hranice dodavky jsou na vstupnich svorkéch rozjistujicich (napajecich) rozvadéct ASRTP.

7.1 Napétova soustava
Pouzité napé&tové soustavy dle CSN 33 2000-1 ed. 2:

hlavni ptivod do rozjistovacich rozvadéet

3 NPE stf. 50 Hz, 400 V / TN-S
z PS208
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1 NPE stf. 50 Hz, 230 V / TN-S

odvozena napéti
voz Pet 24VDC / PELV

7.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych a nezivych Casti

Ochrana je provedena ve smyslu CSN 33-2000-4-41 ed. 2 ¢&l. 411. Zakladni ochrana (pted pifimym
dotykem Zivych Casti) je zajisténa zakladni izolaci zivych Casti, prepazkami nebo kryty. Ochrana pfi
poruse je zajiSténa ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje v pripadé
poruchy v souladu s ¢l. 411.3 az 411.6.

Zakladni ochrana prfed nebezpecnym dotykem Zzivych casti do 1000 V AC a 1500 V DC byla
provedena izolaci nebo krytim podle ¢l. 411.2 dle CSN 33 2000-4-41, ed.2.

Ochrana pfi poruse je zajiSténa ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé
poruchy podle ¢l. 411.3 az 411.6 dle CSN 33 2000-4-41, ed.2.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem v siti 24 V DC je provedena malym napétim podle ¢lanku 414
dle €SN 33 2000-4-41, ed.2.

7.3 Pozadavky na napajeni a zemnéni

7.3.1 Pozadavky na napajeni

Polni instrumentace bude napdjena po smycce pfimo z karet RS a to do pfikonu 2,5W, nebo
v ptipadé& vy&siho pozadovaného piikonu ze zdrojovych modull 24 VDC umisténych ve skF¥inich
fidiciho systému.

7.3.1.1 Koncepce sdruzovani, stinéni a zemnéni

S ohledem na pozadavky EMC budou v technologii vhodné (mimo dosah potencionalniho ruseni)
umisténé sdruzovaci krabice (junction box). Sdruzovaci krabice budou kovové z AL slitin, nebo
oceloplechové.

Signaly od jednotlivych méreni budou vedeny ve stinénych sdélovacich kabelech na sdruzovaci
nebo prevodnikové krabice, kde budou sdruZzeny do vicezilovych stinénych kabel( a dale do skfini
fidiciho systému.

Ve sdruzovacich krabicich bude stin&ni kabeld od jednotlivych snimac&l propojeno pouze na stinéni

v v 7 v 7 s ’ v s v v . s ’ o
prislusného sdruzovaciho kabelu. Centralni bod uzemnéni stinéni vsech signalovych kabelu bude ve
skrinich RS v pfislusnych rozvodnach nizkého napéti.

Omezeni elektromagnetickych ucink{ na kabeldz ASRTP bude feen na zakladé identifikace blizkych
zdrojd rudeni a omezenim vazebni cesty. Vedkeré slaboproudé kabely budou zvoleny tak, aby
signaly:

- proudové 4-20 mA budou vedeny kabelem s kroucenymi pary a s celkovym stinénim

- napétové 24 VDC budou vedeny kabelem s kroucenymi pary a s celkovym stinénim

- hlavni kabelové trasy pro kabely zafizeni ASRTP nebudou v soubéhu s kabely NN a VN
a budou dodrzeny minimalni segregacni vzdalenosti

-k odolnosti vi¢i vlivim EMC polni instrumentace vyznamnym zplsobem pFispiva zptsob
uloZeni kabell v prostorach elektrarny. Bude nezbytné dodrzet zasady zpUsobu uloZeni
kabell v hlavnich kabelovych trasach tak, aby vliv rudeni v traséch byl maximalné omezen.
V pfipadé&, ze z technickych divodl nelze provést pokladku kabelu dle stanovenych z&sad
a dojde ke kfizeni, nedodrzeni separace nebo soubéhu musi byt realizovana ochranna
opatieni v soucinnosti s projektantem hlavnich kabelovych tras. (napf. uzavieni kabeld do
kovovych Zlab{, jiné ulozeni kabelu ...).
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Kabelové nosné systémy budou mezi sebou a nosnymi ¢astmi spojeny kluznymi Sroubovymi spoji
(komponenty budou v misté spoje vroubkovany a vodivd zinkova vrstva zlstava). Tim bylo
konstrukc¢né zajisténo prizemnéni doplnéné kabelové konstrukce.

V pripadé pouziti kabelovych Zlabl budou vzdjemné& propojeny spojkami, Sroubovymi spoji s
véjifovymi podlozkami, coz vyhovuje CSN 33 0360.

PFi vyboceni trasy nebudou rosty a zZlaby mezi sebou spojeny. V téchto pripadech budou propojeny
sousedni nosné stojiny ve dvou mistech ohebnym vodi¢em Cu cca 6mm2. Tim bude konstrukc¢né
zajisténo vodivé spojeni doplnéné kabelové konstrukce.

Ochranné zemnéni: PE

Bude provedeno vodivé propojeni a uzemnéni vSseho dodavaného zafizeni, véetné novych ocelovych
konstrukci a potrubnich rozvodt podle norem pro jednotlivd zafizeni a podle €SN 33 2000-5-54
ed.3 a €SN 33 2000-4-41 ed.3, z1, z2, IEC 364-4-41 a ostatnich souvisejicich norem. Skiiné RS
budou uzemnény 2 Cu vodicdi o prifezu min. 16mm2 na zemnici soustavu SE.

Skrin Fidictho systému

—
—

N Ochranna zem

. Zemnici vodi¢ >= 35 mm®

[
T =
8 Kabelaz

8.1 Kabelaz ridiciho systému

Kabely vnéjSich ndavaznosti mezi fidicim systémem a ostatnimi ¢astmi budou se stinénim,
pripojenym pouze na strané I/O rozvadéct RS. V rozvodnach budou kabely vedeny pod podlahou.

Systémové kabely mezi rozvadéfem RS a I/O rozvadéfem RS budou vedeny pod podlahou.
Rozvadéce RS a I/0 budou jednou bo¢ni stranou spolu spojeny.

Optické komunikaéni kabely Ethernet povedou ve stavajicich kabelovych trasach misto kabell
Profibus, které budou stazeny. V ptipadé premisténi RS do jinych rozvoden bylo nutno vybudovat
nové kabelové trasy.

8.1.1 Koncept kabeldze a kabelovych tras polni instrumentace
Navrh kabeldZe bude respektovat interni technicky standard 5.40

Signalové, ovladaci, komunika¢ni a napdjeci kabely budou polozeny v kabelovych trasach na
pfipravené lavky a do kabelovych Zlabd.
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Signalové a ovladaci kabely urovné 4-20 mA, 24VDC budou uloZzeny do oceloplechovych
pozinkovych Zlab{ s vikem.

8.1.2 Kabely a kabelové trasy

Provedeni kabeldZe musi byt v souladu se standardem ITS SE a dal$imi souvisejicimi normami
a predpisy. Pro navrhovani kabelovych vedeni a systém{ plati pozadavky CSN 33 2000-5-52 ed.2.
a CSN 33 2000-4-43 ed.2. (pro NN zafizeni) a PNE 34 10 50.

Systémy kabelovych lavek a kabelovych roétli budou splfiovat pozadavky CSN EN 61537 ed.2.
V pripadé kfizeni nebo soubéhu se sitémi technického vybaveni se tesi dle CSN 73 6005.

V maximalni mife bude vyuZito existujicich kabelovych tras, kde se bude respektovat stavajici
koncepce uloZeni jednotlivych druhd kabeld.

Nové kabelova trasa bude navrzena s ohledem vzajemné elektromagnetické ovlivnéni (EMC), na
miru korozniho rizika (material, povrchova Uprava), rizika mechanického poskozeni. Nové kabelové
trasy budou splfovat poZadavek tfida koroze C4 s minimalni primérnou tloudtkou zinkové
ochranné vrstvy 80 um.

Systémy kabelovych lavek a kabelovych roétli budou splfiovat pozadavky CSN EN 61537 ed.2.

Po instalaci novych kabell musi byt zhotovitelem provedeno protipozarni ut&sné&ni prostupl
s pozadovanou pozarni odolnosti a provedené v souladu s CSN 73 0810 a CSN EN 13501-1 +A1.

Prostupy stavajicimi kabelovymi protipozarnimi prepazkami a ucpavkami budou uvedeny do
plvodniho stavu s doloZenim certifikdtu poZarni odolnosti. Nové prlirazy budou oSetfeny stejnym
zplsobem.

Pozarni ucpavky budou provedeny v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001Sb.o pozarni
prevenci. Provedeno bude hodnoceni kvality a funkce pozarnich ucpavek a tésnéni v prostupech
pozarné délicimi konstrukcemi véetné:

- oznaceni ucpavek z obou stran a doloZeni dokladt prokazujicich jejich provozuschopnost,
tj. projekt,

- zakresleni ve vykresu,

- prohlaseni, Zze osoba instalujici danou ucpavku ma k tomu opravnéni od vyrobce,

- katalogovy list ucpavek,

- certifikdt ucpavek (osvédceni o jakosti a kvalité nebo obdobny doklad),

- prohlaseni o shodé k vyrobku,

- prohlageni o shodé& k instalaci véech kust ucpévek (kde a kdy byly instalované),

- pouzity typ,

- pozarni odolnost,

- pocet kus(,

- bezpeclnostni listy k pouzitym hmotam.

8.1.3 Kabelové trasy

V maximalni mire bude vyuzito existujicich kabelovych tras, kde se bude respektovat stavajici
koncepce uloZeni jednotlivych druht kabell. Nova kabelova trasa bude navrzena s ohledem
vzajemné elektromagnetické ovlivnéni (EMC), na miru korozniho rizika (material, povrchova
Uprava), rizika mechanického poskozeni.

Systémy kabelovych lavek a kabelovych roétl budou splfiovat pozadavky CSN EN 61537 ed.2.

V pripadé kfizeni nebo soubéhu se sitémi technického vybaveni se tesi dle CSN 73 6005.
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Znadeni kabelQ:

Oznadeni kabell bude odpovidat zavedenému systému KKS oznadeni zatizeni a mistnimu zptsobu
znadeni kabeld.

Nova kabeld? musi byt opatfena nerezovymi popisnymi Stitky na za¢atku, konci a v pribé&hu
trasy, v provedeni dle nize uvedeného vzoru.

Udaje na $titku:

- Cislo kabelu

- Typ kabelu
- Odkud
- Kam
100
CICVH20GD0le_-w /17301 Cislo kabelu
otvor 2x10mm LE__/—'H JXFE-R 20x2x0,8 H Typ kohelu
(u CICVH20GD0le_-X31 Odkud
ClCJFe0______ XA Kam

Kabelovy Stitek
Oznaceni bude provedeno:

- Na obou koncich

-V pribé&hu trasy po cca 50 m

- Pfi odboceni

- PFi prichodu sté&nou, stropem, protipozarni ucpavkou
- Pri kfizeni tras

Vsechny kabely a vodice musi byt voleny a dimenzovany s ohledem na typ pfenaseného signalu
a pfislusné provozni podminky. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat provozni teploté prostredi,
ekonomickym aspektlm a dostate¢né mechanické odolnosti vodi¢t a kabell pti b&Zném provozu
a udrzbé. Kabelaz bude instalovana v provedeni ohen retardujici (vyhl. 23/2008 Sb. Technické
podminky poZarni ochrany staveb) v souladu s pozadavky uvedenymi v PBR. Druhy, rozméry
a provedeni nosného kabelového systému, tj. kabelovych lavek a kabelovych Zlabd musi odpovidat
CSN 38 2156. Prostorové rezerva v trasach bude 20 % projektovanych dat. Kabeldz snimact
a pfevodnik( umisté&nych u zafizeni s tepelnym posuvem musi byt opatfena smyc&kou zajistujici
potiebnou rezervu pro pohyb snimace.

Projekt instalace kabeld musi byt navrZzen tak, aby nebylo mozné vzajemné ovliviiovani
prenasenych signalll. Kabeldz ASRTP bude instalovana v samostatnych kabelovych trasach (Zlaby,
ochranné trubky).

Kabelové kanély, Useky a stoupacky se rozdéli pozarnimi prepazkami na pfislusné pozarni Useky
podle CSN 73 0804, a to zejména:

- vstupy do kabelovych kanald,
- vstupy do kabelovych prostor.

Vystupy z kabelovych kanald a kabelovych prostor budou faddné utésnény tak, aby bylo dosazeno
stejné pozarni odolnosti, jakd je pozadovana pro stavebni konstrukci. Velin tvofi samostatny
pozarni Usek podle CSN 33 3260; kabelové kanaly podlahami a st&énami a kabelové vstupy do
rozvadécl budou navrzeny podle CSN 34 1050.

Pro kabeldz je tfeba dodrzovat nasledujici zasady:
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- oba konce jakéhokoli kabelu musi byt opatfeny schvalenymi stitky s udaji,
- pocet kabeld,

- body pfipojeni pro oba konce,

- typ kabelu.

Tyto Udaje musi odpovidat specifikaci projektové dokumentace.
Barevné oznadeni jednotlivych vodi¢d bude provedeno dle platné normy CSN.
Pozadavky na provedeni kabelaze

- pro analogové signaly - médéné vodice, stinéné jednotlivé nebo v parech, provedeni ohen
retardujici podle IEC 60332-1 a IEC 61034-2, provedeni kabelu 2x2x0,5 az 48x2x0,5

- pro digitalni signaly - médéné vodice, stinéné jednotlivé, provedeni ohen retardujici dle IEC
30332-1 a IEC 1034-2, provedeni kabelu 2x0,5 aZz 30x0,8

V pripad& kabelovych vedeni uloZenych pod zemi a kabell vedenych v trasach s vy3&i moZnosti
poskozeni se pouziji ochranné chranicky, popf. pancéfované kabely. Kabely pro proudové
a nizkonapétové signaly musi mit kroucené dvoulinky. Stinéni musi byt uzemnéno na strané fidiciho
systému. Kabelaz bude vedena v jednotlivych vedenich, dostate¢né oddélenych od silnoproudych
vedeni. Kabelové trasy se skladaji z kabelovych lavek a Zlabl v pripad& soub&zného vedeni vice
kabell a trubek v pfipadé jednotlivych kabell. Kabelové Iavky a kabelové Zlaby musi odpovidat
predpistim platnym pro primyslové rozvodny.

Kabelové trasy musi odpovidat CSN 38 2156, dale provoznim pozadavkim a pozarnim predpisim.

Provedeni kabeldze a kabelovych tras bude navrZzeno v souladu s poZadavky uvedenymi
v dokumentaci PBR. Kabelové Zlaby musi byt opatfeny perforaci s integrovanym krytem nebo
kabelovym Zzebfikem. Kryt musi byt zajistén jako snimatelny. Povrch musi byt opatfen zvySenou
antikorozni ochranou.

9 DISPOZICNI RESENI
9.1 Popis jednotlivych dispozi¢nich reSeni

9.1.1 Ridici systém

Dispozi¢ni reSeni vychazi ze stavajiciho stavu. Procesorové a I/O skriné Ffidiciho systému 800xA
budou instalovany v rozvodné ASRTP na +11,20m v objektu kotle K20 a komunika¢né budou
propojeny se servery systémd Procontrol P14 uréenych pro Fizeni uhelnych kotld K80, K90.

Operatorské pracovisté zlstava ve stavajicich prostorach. Nedochazi k vyméné PC, monitor(
a nabytku.

9.1.2 Pozadavky na prostiedi v dozornach a velinech
Podle NV ¢&. 361/2007, prilohy ¢&. 1, ¢ast A - Pripustné hodnoty nastaveni mikroklimatickych

podminek pro klimatizované pracovisté tfidy I a Ila - Tabulka ¢ 3 je tfeba tyto prostory
klimatizovat a udrzovat teplotu optimalné& mezi 22 °C a 24,5 °C (+ 1,0 °C). Rozvadécde RS budou

vybaveny prachovymi filtry na vstupni a vystupni strané ventilace rozvadéce.

9.1.3 Pozadavky na prostiedi v rozvodnach

Je tfeba zajistit stabilni klimatické prostfedi. Bezpecné poZadavky na okolni prostfedi budou teplota
okoli dle instalovanych komponent od 5/15-30/35 °C a vlhkost vzduchu 20-75 %, bez kondenzace.
Rozvadéde RS budou vybaveny prachovymi filtry na vstupni a vystupni strané ventilace rozvadéce.
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9.1.4 Pozadavky na stavebni Upravy

Obecnd stavebni pripravenost zahrnuje zejména stavebni dokoncenost vsech ploch, Ccasti
stavebnich objektl (a to jak budov, tak i ploch) a jejich vybaveni které je v dodavce Stavebni
profese, a na jejichz dokoncenosti zavisi moznost navazani praci dalsich profesi - v rdmci tohoto
projektu moznost zahajeni montaze zafizeni fidiciho systému.

10 Kontinualni emisni monitorovaci systém

zarizeni pro kontinudlni méfeni emisi bude provozovano mj. v souladu se zakonem ¢. 201/2012 Sb
a standarty BREF/BAT. .

CEMS bude instalovan na kourovodu kotle K20, v¢etné vSech navaznosti na centralni vyhodnocovaci
systém SE. PFedpoklada se, e budou méreny tyto veliciny:

- kyslik (02),

- voda (H20),

- oxid sificity (SOy),

- oxid uhelnaty (CO),

- oxid uhlicity (CO2),

- oxidy dusiku (NO a NOy),

- plynné chloridy, vyjadfené jako HCI,

- plynné fluoridy, vyjadiené jako HF (plati jen pro K80/90),
- TZL,

- amoniak NHs.

Rozsahy analyzatorl budou nastaveny podle aktudlni platné legislativy s moznosti zmény nastaveni
s ohledem na snizujici se emisni limity v budoucnu. CEMS musi byt schopen stanovit hmotnostni
koncentrace plynnych znecigtujicich latek alespori v intervalu od 10 % do 250 % emisnich limitd.
Soucasné s hodnotami koncentraci znecistujicich latek musi byt v rozsahu emisniho monitorovaciho
systému (EMS) urcovany kontinudlné mérenim i vztazné veliciny, které slouzi pro prepocet na
referen¢ni podminky, za kterych je stanoven emisni limit dle legislativy BREF/BAT a ne vyhl.
415/2012..

10.1  Zakony, normy a dalsi pozadavky

Monitorovaci systém emisniho méFeni bude vyhovovat véem zakonnym pozadavkdm, provadécim
predpisim a norméam, které budou platné v Ceské republice b&hem uvadéni AMS do provozu. Tomu
musi vyhovét i presnosti veskeré dodavané pristrojové techniky. Vysledky kontinudlniho méreni
emisi budou v rozsahu a zplsobem stanovenym zakonem 201/2012 Sb. a vyhlaskou ¢&. 415/2012
Sb. pribézné zaznamendavany, vyhodnocovény a uchovavany. Data zjistovana kontinudlnim
mérenim budou chranéna proti pozménovani a budou poskytovana ve formé stanovené vyhlaskou
¢. 415/2012 Sbh.

V pfisludné specifikaci dodavaného zafizeni bude odkaz na seznam véech zakonl a norem, které
maji byt pouzity. Vychozim dokumentem k ndvrhu odbérl vzorkd a pFistrojového vybaveni
emisniho méfeni je technickd norma CSN EN - 15259 - Kvalita ovzdusi - méfeni emisi ze
stacionarnich zdroji - pozadavky na méFici Useky, stanovisté, cil méreni, plan méfeni a protokol o
meéreni.

A dale &eské technické normy publikované ve véstniku UNMZ 12/2013 jako normy uréené podle
zékona ¢&. 22/1997 Sb. zejména: CSN EN 14181, CSN ISO 10849, CSN EN 12619, CSN 834711-7,
CSN EN 15058, CSN EN 14789, CSN EN 1911, CSN 83 4752.
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Kalibrace AMS bude provedena autorizovanou laboratofi akreditovanou dle CSN EN ISO17025 pro
automatizovany méfici systém (AMS) v rozsahu QAL2 CSN EN 14181. Dodavatel navrhne umisténi
odbérovych pfirub tak, aby byl zajistén dostatecny a bezpecny pfistup personalu pro AMS vdietné
jednorazovych odbérovych mist. Veskeré montazni prace probéhnou dle schvalené technické
dokumentace. Soulasti AMS bude zkudebni provoz v délce 3 mésicl od predani dila, v jehoz
pribéhu bude uskute¢néna prvotni kalibrace QAL2 dle CSN EN 14181.

11 Zkousky a uvedeni do provozu

V pribéhu vyroby, montaze a uvadéni DILA do provozu budou na zafizeni provedeny nasledujici
zkousky a Cinnosti zhotovitele:

- testy u zhotovitele (FAT),
- testy na stavenisti (SAT).

Testy na stavenisti — jedna se o testy SAT sestavajici z:

- zkousky v prib&hu montaze

- Individudlni testy. Jedna se o test funkinosti konkrétniho mérficiho nebo regula¢niho
obvodu;

- testy v pribéhu uvadéni do provozu

Testy s technologiemi

- nastaveni proménnych konstant a veli¢in (s moZnosti nastaveni parametrl) fidiciho
systému;
- kompletni testovani, véetné zavérecného testu (komplexni zk)

11.1 Komplexni testovani
Navrhované testy musi mimo jiné prokazat, ze:

- Systém ASRTP je kompletni, pripraveny a schopny bezpe¢ného provozu za vsech
provoznich podminek;

- Elektronicka zafizeni a systém pienosu signdll nejsou citlivé na elektrickd a magneticka
pole identifikovand v elektrarné SE ani na jiné faktory poruchy;

- Byly pIné zprovoznény rezimy rucniho, sekvencniho a analogového Fizeni z hlediska jejich
vykonnosti;

- Bylo dosazeno funkéni vykonnosti varovnych systémd, systéml analyzy dat, archivace
a dalsich systéma;

- Byly splnény pozadavky na statické a dynamické chovani opatreni.

12 Elektromagneticka odolnost

Dilo, jako celek, musi splfiovat pozadavky na elektromagnetickou odolnost viéi rudivym vliviim
v souladu s platnymi normami EMC a s ostatni platnou legislativou (Smérnice ¢. 2004/108/EC, NV
¢. 616/2006 Sb., platné normy fady €SN EN 61000-4 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC).

KYBERNETICKA BEZPECNOST

Novy Fidici systém kotle K20 musi byt s ohledem na jeho integraci do stavajici sité RS odolny pred
kybernetickymi Utoky a hrozbami. Cely soubor technickych opatfeni bude navrzen v souladu se
standardem ISO/IEC 27001 a respektovat Zakon o kybernetické bezpecnosti 181/2014 Sb.

Implementace fidiciho systému bude zahrnovat plnéni poZadavk( hardeningové politiky, tj.
systémové bezpecnostni politiky, kterd bude popisovat pozadavky na nastaveni Fidicich
a informacnich systémd za G¢elem snizeni rizik spojenych s jejim provozovanim. Pokyny pro provoz
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budou definovat nominalni provoz, havarijni stavy a archivac¢ni postupy. Pokyny pro udrzbu budou
definovat pokyny rozsifené diagnostiky, systémové sluzby a instalace zafizeni.

13 Kybernetickd bezpecnost

Novy Fidici systém kotle K20 musi byt s ohledem na jeho integraci do stavajici sité RS odolny pred
kybernetickymi Utoky a hrozbami. Cely soubor technickych opatieni bude navrzen v souladu se
standardem ISO/IEC 27001 a respektovat Zakon o kybernetické bezpecnosti 181/2014 Sb.

Implementace fidiciho systému bude zahrnovat plnéni pozadavk{ hardeningové politiky, tj.
systémové bezpecnostni politiky, kterd bude popisovat pozadavky na nastaveni Fidicich
a informacnich systémi za U&elem snizeni rizik spojenych s jejim provozovanim. Pokyny pro provoz
budou definovat nominalni provoz, havarijni stavy a archivacni postupy. Pokyny pro udrzbu budou
definovat pokyny rozsifené diagnostiky, systémové sluzby a instalace zarizeni.

14 Mnozstvi a slozeni odpady a zpusob likvidace

- PFi nakladani se zavadnymi latkami bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 254/2001
Sb., o vodach ve zné&ni pozdé&jsich predpist a v souladu se zdkonem &. 541/2020 Sb.

Z hlediska Polni instrumentace (snimace fyzikalnich veli¢in) lze konstatovat, ze neprodukuje zadné
odpadni latky, které podléhaji Fizené likvidaci.

. .7 (o] 7 7 V4
15 Manipulace s materialem, doprava a zpusob zasobovani
Pro nalozeni, vyloZeni a dopravu je nutné zabalit komponenty do nepromokavych ochrannych folii
a pri dopravé je naleZité pFipevnit a zabezpedit proti otfesiim.

Pri manipulaci s komponenty polni instrumentace je nutné fidit se béznymi zvyklostmi pfi
manipulaci s elektronickym zafizenim.

16 Udaje o hluénosti zafizeni a protihlukovych opatfeni

Nepredpoklada se, ze zafizeni Fidiciho systému vykazuje nepfiméFenou Uroven hluku, a proto se
nenavrhuji zadna opatreni.

17 Udaje o vyzarovaném teple
Nepredpoklada se, ze zafizeni fidiciho systému vyzafuje nadmérné teplo, a proto se Udaje
o vyzarovaném teple nezpracovavaji.

18 Analyza rizik a jejich eliminace

18.1  zdroje ohroZeni zdravi a bezpeé&nosti pracovnikd

PFi provadéni praci a pfi vlastnim provozu navrhovaného zatizeni budou disledné dodrzovany
predevsim:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

- Ustanoveni o bezpecnosti prace, ktera jsou obsazena v Zakoniku prace.

- Vyhlaska CUBP &. 192/ 2005 Sb., kterou jsou stanoveny zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Pfi realizaci je nutné dodrzet ustanoveni CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2 Obsluha a préce na
elektrickych zafizenich a v3ech souvisejicich mistnich provoznich pFedpist. Dale je nutné
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respektovat vyhlagku CUBP &.48/1982 Sb. - Zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace
a tech. zafizeni a vSeobecnd pravidla bezpecnosti prace ve znéni nafizeni vlady ¢.352/2000
a predchozich. Bezpeénost prace vzhledem k ostatnim parametrdm prostfedi a dispozi¢nim
charakteristikdm prostorl, v nichZ se pohybuji pracovnici realizace projektu, odpovida ptisludnym
bezpeé&nostnim predpistim i pozadavkim CSN. Z umisténi jednotlivych zafizeni vyplyva, Ze pfi jejich
Udrzbé nedojde k porudeni bezpeénostnich predpisl, tykajicich se manipulace s bfemeny apod.
Zafizeni pti provozu ani Udrzbé neni zdrojem nadmérné hlu¢nosti. Reseni elektrického napajeni
a kryti zafizeni pred nebezpeénym dotykem je v souladu s prislusnymi CSN.

Veskeré prace provadéné na provozovaném zafizeni je nutné koordinovat ve vazbé na provoz
a ostatni ¢innosti. Montazni prace strojni mGze Fidit pracovnik povéreny dodavatelem s ukon&enym
SS vzdélanim technického sméru.

Bezpecnost prace pri provadéni demontaznich a montaznich praci zajisti dodavatel praci v souladu
s platnymi predpisy zejména s nafizenim vlady ¢. 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

PFi ndvrhu zafizeni bylo postupovano dle nasledujicich hygienickych a jinych predpist:

- Zakon ¢. 258/2000 Sbh. O ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
prredpist

- Zakon ¢. 155/2000 Sb. kterym se meéni zadkon ¢. 65/1965 Zakonik prace, ve znéni
pozd&jsich predpisli a nékteré dalsi zakony

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- Nafizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl
pfi praci

Souvisejici predpisy:

- Zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace

- Zakon ¢. 372/2011 Sb. - o zdravotnich sluzbach

- Zakon ¢. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané

- Zakon €. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi

- Zakon ¢. 350/2011 Sb. - o chemickych latkach a chemickych smésich

- Zakon ¢. 251/2005 Sb. - o inspekci prace

- NV . 101/2005 Sb. - o pozadavcich na pracovisté

- NV ¢&. 361/2007 Sb. - ochrana zdravi zaméstnanct

- NV & 378/2001 Sb. - bezpeé&ny provoz strojl, pfistrojd, naradi

- NV ¢ 591/2006 Sb. - bezpecnost pfi stavebnich pracich

- NV ¢& 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych prostiedkl, mycich, ¢isticich a desinfekénich prostfedkd.

- Vyhl. & 87/2000 Sb. - provadéni svarecskych praci

18.2  Zplsob poZadovaného omezeni rizikovych vlivQ
Omezeni rizikovych vlivl bylo zajidténo:

- Veskerd omezeni a pracovni postupy budou popsany v pfislusnych smérnicich a jednotlivi
pracovnici byli o téchto omezenich zavazné informovani prostfednictvim pravidelnych
skoleni o bezpecnosti prace.

- Duslednym dodrzovanim provoznich podminek, pracovnich postup( a udrzovanim dobrého
technického stavu zarizeni, zajisténi bezpecnosti pfi manipulaci s rozmérnymi vyrobky, pfi
praci ve vyskach, dodrzovani podminek pro uloZeni a skladovani materidlu a predpis@ pro
zabezpeceni stavenisté.
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- Vedkeré prace na obsluze a Gdrzbé& strojl a zafizeni, smé&ji provadét pracovnici k tomu Géelu
urceni, s Fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru Cinnosti.

- VeSkera nebezpecnda mista byla fadné vyznacena pomoci barevného bezpecnostniho
znaceni, vystraznymi tabulkami a bezpecnostnimi znackami.

- Pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP).

- Nepovolanym osobam byl zamezen vstup na pracovisteé.

- VSechny stroje a zafizeni budou uZivany, provozovany a montovany, dle pokynd vyrobce,
dle projektové dokumentace a navodu na obsluhu a GdrZzbu téchto zafizeni tak, aby byla
zajisténa bezpecnost pfi praci a ochrana zdravi a véci.

- Instalace elektrického zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodl a jejich provozovani
bylo provadéno dle platnych vyhlasek a norem.

- Elektrickd zafizeni byla dimenzovéna na G¢&inky zkratovanych proudd tak, aby pfi plsobeni
zkratovych proudl nebylo prekroceno dovolené mechanické a tepelné namahani.

- Ovladani pracovnich strojd, ovladdacich skfini a ptistrojd, jez je dostupné bez otevreni dvefi
rozvadédl, mohou provadét osoby poudené. Obsluhu pfistrojli smi provadét osoby znalé.

- Bezpecnost obsluhy byla zajiSténa seznamenim a poucenim vSech osob o nebezpedi, se
kterym mohou pfijit do styku pfi kontaktu s elektrickym zafizenim.

- Dodrzovanim vsech podminek pfi praci ve vyskach a pfi zajisténi osob proti padu z vysky
dle vyhodnocenych rizik pomoci prostfedkl kolektivni ochrany v kombinaci s osobnim
zajisténim pracovnikd.

- Zakazem provadéni praci ve vyskach na odlehlém pracovisti osamocené bez zajisténi
dohledu jinou osobou.

18.3 Pozarni ochrana

- VeSkera kabeldZ uloZzena v chranénych unikovych cestach nebo tyto cesty kfizujici bude
provedena dle CSN 73 0804 a CSN 73 0802. V rdmci PS 108 a PS208 budou pouze fe$eny
vedlejsSi kabelové trasy a mistni trasy v technologickych prostorach. Tyto trasy PS zhotovit
tak, aby nedochazelo ke kfizeni nebo omezeni v prostorech, kde budou Unikové cesty

- Dle Géelu pouziti budou kabely navrzeny dle CSN EN 50266-2-2.

- Pro obvody havarijniho ovlddéni z ASRTP a obvody s bezpeé¢nostni funkci (CSN 61508,
CSN61511) je pouzito kabell dle CSN EN 60332-3-22 a CSN IEC 60331-23 a tras s funkéni
schopnosti pfi pozaru dle ZP27/2008.

- VSechna mista prostupl kabell a pFipadné prézdné otvory ve sténach, stropech
a podlahach z tras RS do kabelovych prostorl budou utésnény protipozarnimi ucpavkami
zajistujici pozarni odolnost minimalné 60 minut. Protipozarni ucpavky budou provedeny dle
EP ESC 33.01.02 (&l. 10.8). Tuto &innost provést v soudinnosti s realizaci profese elektro.

- Pri provadéni pozarné nebezpecnych Cinnosti je zajisténa pozarni asistence u povérené
organizace (zajistuje na vyzadani Objednatel).

Souvisejici predpisy:

- Vyhl. ¢ 246/2001 Sb. - o pozarni prevenci

19 Zaverecna ustanoveni

19.1  Bezpecnost prace pri provadéni stavby

Podle ustanoveni § 158 zakona ¢.183/2006 Z&kon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), (dale jen ,SZ") v platném znéni patfi odborné vedeni provadéni stavby, nebo jeji zmény
do vybranych cinnosti ve vystavbé. Zhotovitel podle § 160 SZ zajisti odborné vedeni provadéni
stavby, provadi stavby v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou PD, musi dodrzovat obecné technické
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pozadavky na vystavbu i jiné predpisy a technické normy, dale zajisti dodrzovani povinnosti
k BOZP, PO, ZP.

Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnim vztahem s pfihlédnutim k zakonu ¢.262/2006
Sb. Zakonik prace, dale k zdkonu ¢.309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a k Nafizeni vlady ¢.591/2006
Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Zajisténi pracovisté ve smyslu normy PNE 330000-6, platnym pracovnim postupem je provadéno
osobami povéfenymi osobou odpovédnou za elektrické zafizeni. U&astnici stavebnich praci jsou
povinni dodrZovat ustanoveni pravnich piedpist vztahujicich se k zajisténi bezpeénosti prace. Plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nedilnou soucasti zpracované PD.

PFi soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavatell/zhotoviteld musi zadavatel/objednatel stavby
pied zahajenim stavebni ¢innosti druhého a dal&ich dodavateld/zhotovitell stanovit ptislusny pocet
koordinatord bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator") v souladu
s § 14 zakona ¢.309/2006 Sb. v platném znéni s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a jeho
naroénosti na koordinaci a dale k tomu, zda stavba podléhd pozadavkim na stavebni fizeni.
V pripadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvysenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.) a nebude
zadavatelem/objednatelem stavby urCen koordinator v realizaci, dodavatel/zhotovitel stavby
zajisti, podle platnych pravidel CEZ.

Prace ve vy$kach mohou byt provadény pouze za podminky dodrzeni pozadavk{ Nafizeni viady ¢&.
362/2005 Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecCnosti prace musi byt mezi Gcastniky
vystavby dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zdpise o predani prevzeti stavenisté
(pracovisté), pokud nejsou osetfeny v konkrétnim smluvnim vztahu.

Prace v ochranném pasmu energetického zafizeni (dale jen ,OP EZ"), budou provadény po
prokazatelném sezndmeni s podminkami prace v OP EZ véetné dodavatell i poddodavateld.

Pracovisté bude pisemné predano zhotoviteli/objednateli zastupcem osoby odpovédné za provoz
el. zarizeni, ktera stanovi podminky pro provadéni prace.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi predpisy a normami. V pfipadé pozadavku na pazeni
vykopl bude kvalita pazeni podloZena statickym vypoctem.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemni komunikace je podle § 25 zdkona ¢.13/1997 Sb.
Zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni a podle § 77, § 124 zakona ¢. 361/2000 Sb.
Z&kon o provozu na pozemnich komunikacich a o zméndach nékterych zakonl, v platném znéni
zapotiebi mit zpracované dopravné inzenyrské opatreni.

V této kapitole je uveden zédkladni prehled legislativnich dokumentd, tykajicich se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pti praci (BOZP), které byly platné v dobé zpracovani tohoto dokumentu.

- Umluva Mezindrodni organizace prace o bezpeénosti a zdravi pracovnikli a o pracovnim
prostredi (¢esky preklad Umluvy vyhlaéen vyhl. & 20/1989 Sb.)

- Z&kon ¢&. 262/2006 Sb. - Zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpist

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdé&jsich predpist

- Zakon & 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl
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- Zakon & 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi pripravky, ve znéni pozdéjsich
predpisd

- Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

- Zakon ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace

- Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon{

- Zéakon €. 372/2011. zékon o zdravotnich sluzbach

- Zakon ¢. 350/2011 Sb. chemicky zakon

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 291/2015Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zarenim

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

V pfipadé€, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvysenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.) a nebude
zadavatelem stavby urcen koordinator v realizaci stavby, zhotovitel stavby zajisti, po dohodé se
zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, jeho aktualizaci.

- Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach a akreditaci a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti

- Nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedkdl

- Nafizeni vladdy & 201/2010 Sb. zplsob evidence, hldseni a zasilani zéznamu o Grazu

- Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci v prostredi s nebezpecim vybuchu

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

- Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znadek a zavedeni signal{, ve znéni pozdé&jsich predpist

- Narizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Nafizeni vlady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich k zajiSténi bezpeclnosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich pFedpist

- Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Zakon & 224/2015Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona (.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jdich predpist, (zakon o prevenci
zavaznych havarii)Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel@ biologickych expoziénich testd, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti
hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- Zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon{
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- Nafizeni vlady & 194/2022 Sb. o poZzadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu &innosti
na elektrickych zafizenich a na odbornou zpGsobilost v elektrotechnice
- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vcetné pfiloh ¢. 1 - 5.

- Nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

19.2 Montazni prace

Pracovnici provadéjici montazni prace musi mit odpovidajici kvalifikaci podle vyhl. ¢. 50/78 Sb.
nebo NV €. 194/2022 Sb. Pfi provadéni montaznich praci musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni
norem a predpisl platnych pro dana zafizeni v dobé& provadéni praci, zejména PNE 33 0000-6,
druhé vydani a ¢SN EN 50110-1 ed. 3.

19.3 Revize elektrického zarizeni
Vychozi revize provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500, €SN 33 2000-6.

Pfed uvedenim nové instalovaného el. zafizeni do provozu bude Zhotovitelem provedena vychozi
revize dle CSN 33 1500 postupem dle CSN 33 2000-6 ed. 2, A11, Opr.1; dle CSN EN 61936-1, A1,
Opr.1, Opr.2, Opr.3 a souvisejicich norem. Vychozi revizi Zhotovitel vypracuje na formular
Objednatele (Objednatel pfeda na vyzadani formulafr). Po vypracovani vychozi revize Zhotovitel
predlozi vychozi revizni zpravu ke kontrole Objednateli. Vychozi revizni zpravy podléhaji inspekcim
dle metodiky SKC_ME_0302 - Revizni fad vyhrazenych elektrickych zafizeni a hromosvodl KE.

19.4 Obsluha a udrzba

Pracovnici povéreni obsluhou a Udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci podle vyhl. ¢.
50/78 Sb. nebo NV ¢&. 194/2022 Sb. Tito pracovnici musi prokazat znalost mistnich provoznich
a bezpecnostnich predpisd, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pti trazu el. proudem.

19.5  Vystrazné tabulky a napisy

Elektrické zafizeni bude zhotovitelem, pfed uvedenim do provozu, vybavena bezpecnostnimi napisy
a tabulkami predepsanymi normami. Tabulky a napisy budou provedeny dle CSN ISO 3864. Kabely
budou viditelné oznaceny kabelovymi Stitky.

19.6 Protipozarni opatfeni

Protipozarni opatfeni spociva v protipozarnim utésnéni prichodl kabell do sousednich pozarnich
Usekd. Pro ut&snéni bude pouzito hmoty HILTI, popf. INTUMEX. PoZarni odolnost bude Fedena
v souladu s PBR (pozarné bezpecnostnim fesenim) objektu, stanice.

Upozornéni: zhotovitel zajisti kddova znaceni, kterd zde nejsou v projektu uvedena, ale k predani
stavby budou investorem vyZadovana. Zhotovitel zajisti na stitky/pristroje/skriné/svorky - znaceni
kédem, jehoZ smysl, velikost a typ a barva pisma, material &titk( na kabely a vodi¢e musi odpovidat
technickym normém investora, CSN, PNE.

Veskeré zarizeni musi byt v ramci dodavky v kompletnim stavu a funkcni. Soucasti dodavky budou
prisludné atesty pouzitych materidlQ, revizni zpravy a vykresy skute¢ného stavu. Vechny pouzité
vyrobky a materidly musi byt 1. jakostni tfidy a musi odpovidat poZzadavkim dle zak. &. 22/97 Sb.
a souvisejicim nafizenim vlady CR. VSechny vyrobky a zafizeni, kterd podléhaji povinnému
schvalovani a certifikaci ve smyslu zdkona ¢. 30/68 Sb./zdkon ¢. 84/87 - Uplné znéni zakona o
statnim zkusebnictvi, jak vyplyva ze zmén a doplnéni provedenych zdkonem ¢&. 54/87/Sb. vyhlasek
CUBP ¢. 20/79 a ¢. 59/83 Sb. Musi byt ve smyslu téchto zakond a vyhlasek vybaveny pFislusnymi
schvalovacimi a certifikaénimi dokumenty. Bez té&chto dokumentl nelze provést zadné instalace
téchto vyrobk{ a zafizeni. V pFipad&, Ze objednatel zjisti instalaci vyrobki a zafizeni, které nemaji
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pfislusné schvalovaci a certifikacni dokumenty, veskeré naklady na jejich odstranéni a instalaci
novych vyrobkl a zafizeni musi plné uhradit zhotovitel vykonl véetné naslednych $kod. Ze strany
objednatele jsou uznavany pouze schvalovaci a certifikac¢ni dokumenty zpracované autorizovanymi
zku$ebnami. Pfi vyrobé zafizeni, instalaéniho materidlu a véech pouzitych komponentl musi byt
z hlediska fizeni jakosti postupovano dle norem ISO 9000 - ISO 9004. Pfipadné odchylky od
projektové dokumentace, které se mohou vyskytnout pfi realizaci dila, je nutné feSit soucasné
s provadénim stavebnich a montaznich praci na stavbé, po predchozi konzultaci se zhotovitelem
projektu pro provedeni stavby, dle platnych zakont, CSN, smérnic, nafizeni vlady. Pfed zahajenim
praci na dodavce a montazi zafizeni je nutno provést ovéreni, zda skutecny stav na stavbé odpovida
vykresovému provedeni. V pfipadé nejasnosti v dokumentaci je nutno zastavit dodavku i montaz
a tuto situaci resSit. Tato projektova dokumentace neni vyrobni, konstrukcni ani dilenskou
dokumentaci. Vyrobni a konstrukéni dokumentaci si zhotovitel zajisti na vlastni naklady a rezii.
Nedilnou soucasti této projektové dokumentace je technicka zprava, technicka specifikace
materidlu, vykresy. Véechny zékony, nafizeni vlady, vyhlasky, normativy, normy CSN, €SN EN jsou
uvazovany v poslednim platném znéni. Po skonceni montaze provede montazni firma vychozi revizi
v¢. protokolu. Dale budou provadény pribézné revize ve Ihdtach dle CSN. Zhotovitel se stava
prevzetim této dokumentace zodpovédnym za rozsah, souhlasi s jejim provedenim a zodpovida za
detaily a technicka reSeni vyplyvajici z této dokumentace. V pfipadé€, Ze nalezne pred zahajenim
i v prib&hu praci v dokumentaci nedostatky nebo bude mit pochybnosti o jeji proveditelnosti, je
povinen tyto nerostly Fesit v souladu s CSN.

Zhotovitel dale v textu = zhotovitel dila dle této projektové dokumentace.

19.7  Technické a legislativni poZzadavky

- Préace na elektrickém zatizeni budou provadény dle pozadavkd PNE 33 0000-6. Pro ochranu
pred Urazem el. proudem jsou zdvazna ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.3 Z1.
Dimenzovani vodi¢l popisuje norma CSN 33 2000-4-43 ed.2 a pro kladeni vodich plati CSN
33 2000-5-52 ed.2.

- Ochrana proti prepéti musi byt Zhotovitelem fedena v souladu s platnymi normami CSN EN
62305-1 ED.2, a CSN EN 62305-4 ED.2.

- Uzemnéni vSeho dodavaného zafizeni musi byt provedeno podle norem pro jednotliva
zatizeni a podle CSN 33 2000-5-54 ED.2 a CSN 33 2000-4-41 a ostatnich souvisejicich
norem.

- Pro navrhovani kabelovych vedeni a kabelovych systém{ plati pozadavky CSN 33 2000-5-
52 a CSN 33 2000-4-43 (pro NN zafizeni).

- Nové ocelové konstrukce a potrubni rozvody musi byt téz vodivé propojeny a uzemnény v
souladu s €SN 33 2000-5-54 a CSN 33 2000-4-41. Zaroveri musi byt naplnéna zévazna
ustanoveni uvedend v CSN fady CSN EN 60079-17.

- Provedeni protipozarniho zabezpeceni kabelovych tras se musi fidit platnou legislativou
a platnymi normami fady CSN 73 08xx - zejména CSN 73 0804, CSN 73 0810, CSN 73
0848 a platnymi normami fady CSN EN 13501.

- Po ukonéeni montazi/demontézi kabell musi byt veskeré kabelové prostupy a kabelové
pfepazky, vyuzité pfi realizaci uvedeny Zhotovitelem do plvodniho stavu.

- Utésnéni kabelovych prostupl oddélujici jednotlivé pozarni Useky musi byt provedeno podle
EP doporuceni ESC 33.01.02 a oborové legislativé PNE 38 2157 s pozadovanou pozarni
odolnosti.

- Hlavni protipozarni prepazky mezi jednotlivymi pozarnimi Useky musi mit pozarni odolnost
minimalné EI60.

- Kazda prepazka musi byt oznacena z obou stran a musi byt oznacdena Stitkem s Udaji
uvedenymi ve Vyhl. ¢.23/ 2008 Sb., se zménami ve Vyhl. ¢.268/ 2011 Sb.

- Zhotovitel protipozarnich ucpévek/prepazek/natéri musi vlastnit platné certifikaty/
osvédéeni pro provadéni protipozarniho zabezpedeni kabelovych tras od vyrobcl pouzitych
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protipozarnich materiadld a to véetn& osvédéeni pro provadéni predepsanych kontrolnich
praci podle Vyhl. MV ¢.246/ 2011 Sb., v platném znéni.

- Pracovnici Zhotovitele nebo jeho pFipadnych subdodavateld se musi pred zacatkem
pracovni &innosti prokazat platnym osvédéenim o odborné zplsobilosti v elektrotechnice
podle vyhlasky CUBP ¢&. 50/1978 Sb. nebo NV ¢&. 194/2022 Sb., které je opraviiuje
vykonavat prace na elektrickém zafizeni.

- Dilo, jako celek, musi splfiovat pozadavky na elektromagnetickou odolnost vi&i rugivym
vlivim v souladu s platnymi normami pro EMC zejména pak pozadavky uvedené v CSN EN
61000-6-5 - Odolnost pro zafizeni pouzivané v elektrarnach a rozvodnach.

- Zhotovitel pfi realizaci musi dodrzet bezpecnostni pozadavky ICT v souladu
s SKC_ST_0027, VP H - Bezpecnostni pozadavky pro dodavky kritické informaéni
infrastruktury (viz pfiloha P_TS_04 tohoto dokumentu).

- Nové instalované technologické zafizeni a souvisejici pFislusenstvi musi byt upraveno tak,
aby odpovidalo bezpeénostnim pozadavkim ve smyslu platnych legislativnich predpisG
a technickym normam, souvisejicich s provozem téchto zafizeni, zejména pak:

- NV ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni pfistrojd a naradi;

- NV ¢. 118/2016 (o posuzovani shody elektrickych zafizeni ur¢enych pro pouzivani v
urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh);

- NV ¢ 117/2016 Sb., kterym se stanovi pozadavky na vyrobky z hlediska
elektromagnetické kompatibility;

- NV ¢. 176/2008 Sb., kterym se stanovi pozadavky na strojni zafizeni.

Vegkeré nové dodavané zatizeni a pracovni postupy musi vyhovovat normam a pravnim predpisdm
bezpecnosti prace, hygieny a ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostredi, zvlasté pak zakonu ¢C.
258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a Narfizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Veskeré nové zarizeni musi byt navrzeno tak, aby splfiovalo
Zakon o pozarni ochrané ¢.133/1985 Sb. (ve znéni pozdé&jsich predpistl) a véechny zavazné normy
tykajici se pozarni bezpecnosti.

19.8 Pozadavky na likvidaci demontovanych komponent

Zhotovitel vypracuje seznam vsech trvale demontovanych komponent, ktery pfeda odpovédnému
zastupci Objednatele jesté pred zahdjenim samotné demontdze. Zastupci Objednatele posoudi
a urdi, které demontované zafizeni nebude likvidovano a bude prokazatelné predano odpovédnym
zastupcim Objednatele na uréeném misté (zapis v montaznim deniku). Seznam ptistrojt a zafizeni,
které nebudou likvidovany, preda Objednatel Zhotoviteli pred zahajenim demontaznich praci.

Veskery Srot bude zpracovan na Srotové rozméry a nasledné prokazatelné predan na sbérné misto
v aredlu EPC dle uréeni odpovédnych pracovnikl Objednatele, ktefi mohou vyzadovat, aby se tak
délo za jejich pfitomnosti.

Likvidaci odpadl a Upravu Srotu na ,$rotové" rozméry provede Zhotovitel na svoje naklady jako
soucast pInéni predmétu dila.

Ve vSech vyuzivanych prostorech musi byt Zhotovitelem nepretrzité udrzovan poradek. Realizaci
dila vznikly odpad musi byt okamzité na naklady Zhotovitele ekologicky likvidovan.

20 Prilohy
1) S404T21-DP108-001_KS ASRTP - Koncepéni schéma ASRTP
2) S404T21-DP208-002_DispASRTP - Dispozice ASRTP
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