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1 Popis Gcelu stavby

Ucelem tohoto provozniho souboru je realizace vnéjsich spojovacich potrubi provoznich médii.

2  Seznam pouzitych podkladd

. dokumentace skute¢ného provedeni — strojovna TG80/90,
. dokumentace skutecného provedeni — vnéjsi chladici okruh pro TG80/90

. dokumentace skutecného provedeni: “Dodavka a montaz technologie SNCR pro K80/90%
zhotovitel: ENGO servis s.r.o., 08/2019

3 Clenéni PS na jednotlivé DPS

Tento PS neni ¢lenén na DPS.

4  Popis technologického procesu vyroby

Tento provozni soubor zajisti potrubni propojeni a tim i dopravu provoznich médii mezi stavajici
teplarnou E1A a novou kotelnou K20.

v - ,3 0 -
5 Potreba materialu a surovin

Tento provozni soubor nema vyrobni charakter zbozi.

Pfi realizaci tohoto PS se bude jednat o spotfebni montazni material.

6 Zakladni skladba technologického zafizeni

Pfedmétem tohoto PS jsou nasledujici vnéjsi spojovaci potrubi:

. potrubi admisni pary mezi kotli K20 a TG80/90,

. potrubi napajeci vody mezi kotli K8B0/90 a K20,

. potrubi chladici vody mezi kotli K80/90 a K20,

. potrubi DeNOx cCinidla z K70 (prostor skladu) do kotle K20.

Ostatni spojovaci potrubi (napf. popeloviny, spaliny, plyn, stlateny vzduch) jsou pfedmétem
jinych PS v ramci projektu ,,Modernizace teplarny*.
7 Ucel, popis a zakladni parametry

Vnéjsi spojovaci potrubi v tomto PS propojuji novy kotel K20 se stavajicim blokem K80/90, resp.
K70. Potrubi pary, napdjeci vody je vedeno po stiede bunkrové stavby E1, potrubi DeNOx cCinidla
po novém potrubnim mosté v soubéhu s rozvodem popilku a lozového popela.

Jednotliva potrubi budou uloZzena v typizovanych prvcich uchycenych k ocelovym konstrukcim.

Potrubni trasy budou vedeny tak, Ze umozni dilatani pohyby vlivem teplotnich zmén a snizi tak
zatizeni pevnych bod(.

Spojovaci potrubi budou osazena pozadovanymi armaturami (uzaviraci, regulacni, pojistné,
odvzdu$novaci, vypoustéci, odvadéce kondenzatu).

Material potrubi:

e legovana ocel/para, napajeci voda,
¢ uhlikova ocel/chladici voda,
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e nerezova ocel/mocovina.
Spojovaci potrubi budou tepelné izolovana a oplechovana (para, napajeci voda, Castecné chladici

voda, mocovina). Potrubi mocoviny bude el. otapéno.

7.1 Z&kladni parametry potrubi v rdmci PS211

1. Potrubi admisni pary

dimenze: DN150
provozni tlak: 12,5 MPa(g)
provozni teplota: 535 °C

2. Potrubi napéjeci vody

dimenze: DN125
provozni tlak: 15,2 MPa(g)
provozni teplota: 210 °C

3. Potrubi chladici vody

dimenze: DN250
provozni tlak: 0,15 MPa(qg)
provozni teplota: 38 °C

4. Potrubi mocCoviny (40 % roztok)

dimenze: DN25
provozni tlak: 0,9 MPa(g)
provozni teplota: 25 °C

8 Popis skladového hospodarstvi a manipulace s materialem
pri vyrobé
Bé&hem provozu tohoto PS se bude pravidelné odvadét parni kondenzat, ktery bude vracen zpét do

kondenzatniho hospodarstvi teplarny. Narazové vypousténi potrubi napajeci a chladici vody bude
svedeno do kanalizaCniho systému.

Vlastni instalace vyZaduje pouze docasné skladovaci plochy v arealu SKO-ENERGO pro montazni
material, které budou vybrany ve spolupraci s provozovatelem.

V _ramci svych aktivit budou dodavatelé respektovat pozadavky OP303/008. zejména kapitoly 3.12
které jsou promitnuty nize:
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1. Dodavatel, jeho? &innosti v arealu Spole¢nosti vznikl odpad, je ptvodcem a zarovefi majitelem
véech odpadl vzniklych b&hem provadénych &innosti ve smyslu zakona o odpadech a pfislusnych
vyhlaSek. Se vzniklymi odpady nalozi na své néklady v souladu s platnou legislativou.

2. Dodavatel bude v pfipadé vétsiho mnozstvi odpadu jej ukladat do vlastnich Fadné oznacenych
nadob nebo kontejnerd, v pfipadé nebezpeénych odpadl oznaceni bude doplnéno i identifika¢nim
listem nebezpecného odpadu.

3. Dodavatel se prokdze v ramci kontraktu doloZenim opravnéni pro nakladani s veskerym
odpadem, jehoz je plivodcem, nebo opravnénim servisni organizace, kterou si ke spIinéni této
povinnosti najal.

4. Pracovnici dodavatele musi byt vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky pro nakladani s pfislusnym druhem odpadu.

Zattidéni odpadl z demontazi:

08 01 odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstrafiovani barev a lak{

12 01 odpady z tvafeni a z fyzikalni a mechanické povrchové Upravy kovl a plastl
(odpady ze svarovani)

17 04 kovy

17 06 izola¢ni materialy

9 Pozadavky na dopravu vnitfni a vnéjsi
Potrubi, potrubni komponenty a material pro potrubni trasy budou béhem realizace dopravovany
po stavajicich a nové vybudovanych komunikacich.
10 Vliv technologického zafizeni na stavebni reSeni
Instalace PS211 vyzaduje kvlli zvySeni Ginosnosti provést Gpravy stfechy nad bunkrovou stavbou
E1l a ocelové konstrukce ve strojovné TG80/90.
11 Udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych médii véetné
~ o , . ,
pozadavku a mist napojeni

Provozni soubor ,,Spojovaci potrubi“ neobsahuje vyznamné spotiebice energii.
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