B. Souhrnna technicka zprava Y.

MAGISTRAT MESTA OPAVYW 2

odhor vystavby

Bl Ropis izemlstayby: Dokumentace/projektova dokumentace byla ovéfena

a je soucAstl scuklasdfrozhodnuti
sp.zn. VYST/ LIBIN 21T .. 26 dne/yy"z‘p/?

a) charakteristika stavebniho pozemku:

Stavenisté je piiblizné vodorovné. V prostoru stavby se nenachdazi zadné stavby ani
vzrostla zelen.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

Stavajici objekt
¢) stdvajici a ochranna a bezpe€nostni pasma: nejsou stanovena.
d) poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.:

Stavba se nenachdzi v zaplavovém a ni poddolovaném tzemd.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi:

Stavba se nachazi v oploceném stfedisku investora a nebude mit negativni vliv na
okoli ani odtokové poméry.
f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin: nejsou
g) pozadavky na maximdlni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl urcenych
k plnéni funkce lesa (doCasné / trvalé):

Neni fedeno.
h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajicimi pfilehlymi zpevnénymi plochami.
Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajicimi p¥ipojkami. De$tova kanalizace je
stavajici.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice: neni feSeno.

B.2. Celkovy popis stavby:

B.2.1 Utel uzivéni stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Jednd se o stavajici jednopodlazni provozni budovu. Uéel ni kapacity se nemén.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni:



a) urbanismus — stavba je umisténa na preele ¢. 797/2 katastralnim tzemi Velké
Hostice.
b) architektonické feseni — Stavajici pultova stfecha se zméni na sedlovou s vyuZzitim

pro umisteéni fotovoltaickych ¢lanki.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:
Stavajici objekt se nezméni, misto skladu se osadi schodité do pidniho prostoru,

ktery nebude vyuzivan.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Stavba je osazena na terénu a piistup do pfizemi je feSen bezbariérové.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby:
Neni feSeno.
B.2.6 Zakladni charakteristika objekti:
a) stavebni feSeni - jedna se o klasickou zdénou stavbu v tradiéni technologii.
b) konstrukéni a materidlové feSeni - betonové zékladové pasy, cihelné obvodové
zdivo, panelovy strop a sedlovy krov s vyuzitim ocelovych a
dievénych prvki.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita - viz staticky posudek v dokladové asti.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:
a) technické feSeni — jedna se o klasickou zdénou stavbu v tradi¢ni technologii.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni — topeni: kotel na tuha paliva,
ustfedni teplovodni s radiatory, TUV: elektrickym ohifivadem, umélé osvétleni:

zativkové a klasické osvétlovaci télesa.

B.2.8 Pozéarné bezpecnostni feSeni - viz pfiloha technicka zprava.

B.2.9 Zasady hospodateni s energiemi:

a) kritéria tepelné technického feSeni — stavba spliluje

b) energetickd naroCnost stavby — viz piiloha v dokladové Casti
c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii — fotovoltaické ¢lanky.
B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prostiedi:

Neni feSeno.



B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vné&jsiho prostiedi:

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — stavajici objekt

b) ochrana pfed bludnymi proudy — stavajici objekt

¢) ochrana pfe technickou seizmicitou — stavajici objekt

d) ochrana pfed hlukem — obvodovy plast’ splfiuje zvukovou neprizvuénost pro
obvodové konstrukce. V objektu se nenachazi zadné zatizeni vydavajici nadmérny hluk ani
vibrace.

e) protipovodiiova opatieni — stavba se nenachazi v zatopové oblasti.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu:

a) Napojovaci mista technické infrastruktury — stavajici

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky — stavajici

B.4. Dopravni fefeni:

a) popis dopravniho feSeni — ze stavajici ptilehlé obecni komunikace

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu — stavajicim zpevnénou
plochou

¢) doprava v klidu — neni feSeno

d) pési a cyklistické stezky — neni feSeno

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav:

a) terénni Upravy — nebudou provadény
b) pouzité vegetatni prvky — neni feseno

c¢) biotechnicka opatieni — neni feSeno

B.6. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana:

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi,
hluk, vodu, odpady a ptdu.
b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu — stavba nebude mit negativni vliv na piirodu ani

krajinu.



¢) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000 — neni fe$eno, stavba se
nenachazi v chranéném tzemi.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA —
neni feSeno.

e) Navrhovana ochrannd a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich piedpisii — neni fedeno.

B.7. Ochrana obyvatelstva:

Stavba se nachazi v oploceném stiedisku investora.

B.8. Zasady organizace vystavby:

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Elektfina pro stavbu bude zajiSténa ze stavajici ptipojky elektfiny — piipojovaci skiin na
hranici pozemku. Voda pro stavbu bude ze stavajici vodovodni pfipojky. Stavba bude
vyuZzivat stavajici socidlni zdzemi v objektu.

b) odvodnéni staveniste:

Neni potieba fesit, protoze stavba je stavajici.

¢) napojeni staveni$té€ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Na dopravni infrastrukturu je stavba napojena stavajicim sjezdem na pozemek, na technickou
infrastrukturu je napojena stavajicimi ptipojkami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Vzhledem k velikosti stavby nebude mit stavebni ¢innost vliv na okolni stavby ani pozemky.
e) ochrana okoli staveni$té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin:
Staveni$té je oploceno. Na misté stavby se nenachazi Zadné stavby ani vzrostla zeleri.

f) maximalni zabory pro staveni$té (docasné / trvalé):

Pro staveni$té neni potfeba fesit zadné zabory.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pii vystavbé, jejich likvidace:
Vzhledem k druhu navrhované stavby bude pfi vystavbé vznikat pouze béZzny komundlni
odpad, ktery bude likvidovat dodavatel stavby, ktery ke kolaudaci dolozi doklad o likvidaci
odpadt. Odpady budou skladovany dle druhu v krytych kontejnerech na stavenisti a odvaZzeny
nakladnimi auty do 12t.

Smésny komunalni odpad kat. . 20 03 01 bude ukladdn v nadobé& o objemu 110 | a vyvazen

Technickymi sluzbami na fizenou skladku.



Odpad kat. 20 01 21 bude operativné odvaZen na piisluinou skladku.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin:

zemni prace nebudou provadény.

1) ochrana Zivotniho prostedi pii vystavbé:

Aby nemohlo dojit ke kontaminaci vody latkami ropného charakteru, bude stavenistd
vybaveno nejnutnéj$im mnoZstvim sorbentd ropnych latek, ve¥keré odpady budou
likvidovany smluvné u subjektt k tomu opravnénych.

J) zésady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich pfedpisi:

Potiebu koordinitora bezpefnosti prace dle § 14, 15 zakona 309/2006 Sb. posoudi a
zajisti generalni dodavatel stavby.

Opatieni pro bezpecnost osob, pohybujicich se v ochranném pasmu:

V pfipad¢ Cinnosti vice dodavatelti stavebnich praci, provede vedouci montaZnich praci
prokazatelnou instruktaz ostatnich vedoucich stavebnich praci o vyty&eni ochranného pasma,
se zapisem do stavebniho deniku montdzni organizace a instaluje vystrazné zna¢ky. Vzajemné
pisemné sezndmeni s riziky a koordinace praci dle ZP § 132 odst.4

Zplisob svislé a vodorovné dopravy materilu:

Manipulace sdilci na staveniSti je provadéna pomoci autojefdbli, piipadné vratku
nebo kladkostroje. Zpiisob dopravy jednotlivych diled na misto montize vidy urCuje
stavbyvedouci. V pfipadé potieby provede konzultaci s vedoucim montaznich praci. Zplisob
pomocnych tvazkl uréi stavbyvedouci.

Pfi stavebnich pracich v celém rozsahu tykajici se pfedmétné stavby budou dodrzeny:

Vyhl. 591/2006 Sb. PoZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Opatfeni pii mimofadnych podminkach:

Mimotadné podminky mohou vzniknout:

a) ve stisnénych a uzavienych prostorach,

b) pfi ohroZeni ptirodnimi Zivly.

V téchto a ostatnich podobnych piipadech stavbyvedouci vidy spoleéné s investorem uréi
piislu$na opatieni, prokazateln¢ s nimi sezndmi vSechny montaZniky a provede o tomto zapis
do stavebniho deniku.

Opatieni pii nebezpeci z prodleni pii zdchrané osob, feseni provoznich nehod a havarii:

- kazdou dilezitou udalost, kterd vznikne na stavenisti, zapiSe stavbyvedouci do stavebniho

deniku, téZ kazdé poranéni zaméstnanci,



- kazdou mimofadnou udalost oznami co nejdiive dostupnym zplsobem svému
nadfizenému a fediteli spolecnosti nebo jeho zastupci,
- zajisti misto a zdroj vzniku mimofadné udalosti v nezménéném stavu do doby piijezdu

zastupct vedeni spole¢nosti, pfi poranéni nebo vzniku urazu

Pfi realizaci bude dodrZovén projekt, CSN, vyhladka o bezpetnosti a ochrang zdravi pii praci
(309/2006 Sb.) v&. vSech souvisejicich pfedpisit a technologické postupy dané vyrobcem
jednotlivych vyrobkl a materilti. V prabéhu stavby budou provadét specidlni pracovni
tkony, vyzadujici zvla§tni proskoleni, pouze osoby zplisobilé tuto ¢innost vykonavat.

- stroje a technickd zafizeni budou podléhat pravidelnym kontrolam dle technologickych
piedpist pro jednotlivé stroje a zafizeni, a o piipadnych revizich, udrzb& a opravach budou
vedeny zaznamy, kontrola stavebniho stavu nosnych i ostatnich ¢asti objektu bude provadén

kazdych 5 let a bude o ni proveden zaznam.

Piedani a prevzeti staveni$té (pracovisté), vzdy pisemnou formou zdpisem do stavebniho

deniku ¢i jiného dokumentu, bude obsahovat:

* piedpokladané zahgjeni a dokonéeni praci podle pfedmétu smlouvy nebo dohody;

* vymezeni pracovnich ploch a prostor, ptistupovych a piijezdovych komunikaci;

* potfebné plochy pro zafizeni staveni$té a skladovani materialu;

e rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotoviteli nebo ohrozZeni pracovniki
pii souCasném provozu vyrobniho nebo technologického zatizeni odbératele;

» zpuisob horizontalni a vertikélni dopravy pracovniki a materialu na stavbu;

* mista napojeni potifebnych piikont energie (elektricky proud, stladeny vzduch, voda, apod.).

* druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky uloZeni, ochranna pasma;

* zplisob zajisténi prvni pomoci (1ékaiské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii, zachrannou

sluzbu, hasice, provozovatele inZzenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

Zemni prace:

Nebudouprovadény

Prace ve vySkach

Za praci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika, pfi kterém je
ohrozen padem z vySky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o libovolnou,
jakoukoliv vySku, kdy pracovisté ¢i komunikace pfevysuje okolni prostranstvi a piipadnym

padem hrozi nebezpeci poskozeni zdravi.



7 téchto divodt je nutné zajit'ovat ochranu pracovnikii proti padu. Do vyskového rozdilu 1,5
m zplsob zabezpeCeni neni stanoven (pokud se nejednd o ¢innosti nad vodou nebo jinymi
latkami), kazda prace Ci pohyb pracovnika v této Grovni vSak vyzaduje néleZitou pozornost.
Jako vyvySend mista pro praci se viak nesmi pouZivat vratkych predméti nedostateénych
rozméri anebo takovych, které nejsou k tomuto Gdelu uréeny.

Ochrana proti paddu zvysky na 1,5 m bude zajiténa bud’ kolektivnim, nebo osobnim
zajiSténim. Pfi kolektivnim zajisténi se vZdy jedna o technicky zptisob zabezpeteni pomoci
ochrannych a zachytnych konstrukei (ochranné zébradli, ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy,
sit€, apod.). Tento zpiisob ochrany proti padu z vysky je vZdy upiednostiiovan, a pokud by ho
nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfili§ nakladné & zdlouhavé s ohledem
na kritkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi se pouzit osobni zajisténi pracovniki
pomoci POZ (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj s kombinaci dalSich prvkia do “systému
zachyceni padu”). Pracovnici bude po celou dobu, kdy budou prici ve vyskach provadét,

chranéni n€kterym z vyse uvedenych zptsobu,

Zpusoby zajist'ovani pracovisté

Kazdé¢ pracovisté, kde hrozi nebezpe¢i padu z vétsi vysky neZ 1,5 m a kde je mozno pouZit
technicky zpiisob feSeni, bude na nebezpe¢nych mistech chranéno ochrannym zébradlim
minimalni vy$ky 1,1 m —do 2 m vysky jednotyCovym, nad 2 m dvouty&ovych zabradlim.

K mistim, kde se pracuje a jejichZ volné okraje nejsou zajistény proti padu z vysky, bude
zamezen piistup technickymi zdbranami (jednotyové zabradli, lano, apod. — nesta&i tabulka
se zdkazem vstupu), umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu ve vy$i 1,1 m.

Pokud je stanoven zpisob zabezpeéeni pomoci POZ (povinnost zpracovatele technologického
nebo pracovniho postupu), bude pracovnik sezndmen s mistem a navodem jeho pouziti a POZ
bude vzdy pied pouzitim vizualné prohlédnut.

POZ, které¢ d€lime na pracovni polohovaci prostfedky a prostiedky k zachyceni padu, budou
pravideln¢ prohlizeny a jednou za 12 mésicli piezkouSeny u osoby opravnéné vyrobcem,
piipadné podle pozadavku vyrobce sefizeny, pokud zvlaSini piedpisy nestanovi jinak
anebo doslo-li k mimofadné udalosti (zachyceni padu pracovnika, apod.) S vyjimkou tuprav
povolenych vyrobcem v navodu k pouZiti nebo technickych podminkach se nesmi na POZ
provadét zadné upravy nebo zmeény, ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.
Prace, pifi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povazuje za praci
v ohroZeném prostoru. Misto upevnéni (ukotveni) prostfedku k zachyceni padu musi odolat ve
sméru mozného padu minimaélni statické sile 15 kN. Pod mistem upevn&ni (ukotveni) bude

dostateCny volny prostor pro zabezpeleni zachyceni pifpadného padu pracovnika.



Zachycovaci postroj bude s mistem upevnéni (ukotveni) spojen samostatnym spojovacim

prostiedkem.

Pfi pouziti polohovaciho prostfedku bude pracovni polohovaci prostiedek sefizen tak,

Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik ohroZen padem

z vySky, do hloubky nebo propadnutim, miZe byt pouZit jen zachycovaci postroj s vhodnym

prostfedkem tlumeni energie padu, naptiklad s tlumi¢em padu, zachycovatem padu

nebo prostfedkem pro dynamicky zptisob jisténi pracovnika. Vyska volného padu bude

co nejmensi, nejvice viak 4 m.

Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, bude pracovnik zabezpecen

POZ.

Konstrukce pro prace ve vyskach (leseni)

LeSeni jako prozatimni konstrukce k provadéni stavebnich, montdZnich nebo jinych praci

a k ochrané osob pfi pracich ve vyice jsou nejroziifengjdi pomocné stavebni konstrukce.

Jejich zhotovovani (montdz), vlastni uZivani ke stavebnim pracim (provoz) a odstrafiovéani

(demontaZ) je tizce spjato s nebezpe¢im vzniku vaznych pracovnich Urazd, piipadné havarii

s vefejnym ohrozenim. K zabranéni, respektive sniZeni tohoto rizika je nutné respektovat

zejména tyto zakladni bezpe¢nostni pozadavky:

a) Dokumentace, technicka bezpeénost konstrukce

* Konstrukce kaZzdého leSeni bude technicky dokumentovana. Samostatna dokumentace
(projekt, staticky vypocet) se nevyzaduje, jestlize konstruk&ni usporadani i ostatni potiebné
udaje zcela jasn€ (popis, ndkres) vyplyvaji z technickych norem, pfipadné technickych
podminek (ndvodu) vyrobce, a jedna se tudiZ o konstrukce normalizované,

» Konstrukce kazd¢ho leSeni bude navrzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy
celek, zajiStény proti lokalnimu i celkovému vyboceni, proti pfeklopeni nebo proti posunuti.
Prostorové tuhosti a stability konstrukce leSeni se dosahuje zpravidla systémem
uhlopfi¢ného ztuzeni ve tfech vzajemnych kolmych rovinach kotvenim nebo vzepienim,
piipadné opémymi pithradovymi pilifi. U konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni
se jejich stabilita zajistuje vhodnou volbou rozmérii zakladny v poméru k vyice ledeni
nebo pouzitim pfidavné zatéZe v dolni ¢asti leSeni, pfipadné zvétSenim rozmérh zékladny
pomoci stabilizatort.

* Konstrukce leSeni se kotvi do pevnych &asti objektu nebo konstrukce, kterd ma sama
dostate¢nou stabilitu, popf. do zemé& pomoci kotevnich lan a Sikmych vzpér (vzepieni).
Kotveni, ev. vzepfeni, se provadi zpravidla rovnomérné po celé plose leseni ve sty¢nicich,
predevsim v uzlech kiiZeni thlopti¢ného podélného ztuzeni tak, aby se zamezilo vykyvim,

deformacim ledeni nebo jeho konstrukénich souéasti. Unosnost kotveni pfi pouZiti kotev



osazenych do zdiva nebo podobné konstrukce ovéfuje v provoznich podminkach montazni
firma. Konstrukce kotev a kotveni normalizovanych pracovnich leSeni musi pii zkousce
pfenést osovou tihu v tlaku i tahu minimalné& 2 kN.

* Je-li leSetiova konstrukce (napt. fadové leSeni v zastavéné ¢asti obce) opatfena z vnéjsi
pohledové strany sitovinou nebo plachtovinou, bude posouzena na piisobeni vétrem.
V provoznich podminkach se zpravidla zhu§t'uje systém kotveni u siti na dvojndsobek,
u plachet (neprodysnych) na ¢tyfnasobek b&Zného poctu kotev.

b) MontaZ (demontaz) leSeni — vybér pracovnikii pro prace ve vyskach

 Pro montaz, demontaz a pfemistovani leSeni bude predem uréen technologicky postup.
Pii montaZi bude kazdéa soudast konstrukce odborné prohlédnuta (nutnost spInéni vlastnosti
dle CSN) a pii nasledném osazeni na misto uréeni ihned pfipevnéna. Souasné s postupem
montaZe bude zajiStovana prostorovd tuhost a stabilita konstrukce, jakoZ i vybaveni
avystrojeni vSemi dopliikovymi sou¢dstmi (zébradli, podlahy, vystupy, apod.)
v jednotlivych postupovych trovnich (patrech). Pfi demontéZi (opany postup, neZ byla
provadéna montdz), bude vkazdé fazi zaji$téna stabilita a tuhost zbytku demontované
konstrukce, pficemz plati zdkaz shazovani soudasti leSeni. Nutno zdliraznit, 7e zejména
pfi shazovéni leSeniovych podlazek dochazi k jejich znehodnoceni. Jejich oprava se zpravidla
neprovadi, poSkozené dilce se bez fadné kontroly opétovn& pouzivaji a po osazeni vytvaieji
nebezpecny stav podlah ve vySce u dal$ich konstrukei na jinych pracovistich.

* Pfi montaZzi a demontaZi leSeni musi pracovnici pouZivat pfidélené OOPP, zvla§té ochranné
pfilby a vhodné prostiedky osobniho zabezpedeni (zachycovaci postroj, apod.). Vzniknou-li
nepfiznivé podminky, napiiklad mensi dohlednost nez 30 m, vétsi sila v&tru neZ 8 m/s,
namraza, boufka atd., bude prace pierusena.

* MontaZ a demont4Z leSeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci, tj.
odbornou zpiisobilosti, dolozenou leSenafskym prikazem a zpsobilosti zdravotni,
posouzenou lékafskou prohlidkou. Ovéfovani znalosti leSenafi bude provadéno
instruktorem leSenaiské techniky nejméné jednou za 12 mésicl, periodické Iékaiské
prohlidky pro prace ve vyskach bude opakovany jednou za 3 roky, pfi¢emZ u pracovnikii
mladsich 21 let a starich 50 let jednou za rok. LeSenafské prace provadi pracovni skupiny,
v nichZ bude vZdy urCen vedouci Cety, ktery je na daném pracovisti osobou odpovédnou
za dodrZovani pracovniho a technologického postupu.

¢) Konstrukéni pozadavky na leSeni

* Konstrukéni vyska patra leSeni je zpravidla u ledeni lehkych 2 m, aby podchodova (svétld)
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vyska patra leSeni, méfend mezi podlahou a piiénikem, ktery nese horni podlahu, nebo mezi



podlahou a vodorovnym uwhlopfi¢nym ztuZenim, byla nejméné 1,75 m. Podchodové vyska
méfend mezi podlahami bude nejméné 1,9 m.

U primyslovych leSeni 1ze mistné sniZit podchozi vysku az na 1,5 m za piedpokladu,
Ze vSichni pracovnici na leSeni pouZivaji ochrannou pfilbu.

» Sitka podlahy pracovnich leseni je nejméng 60 cm, zpravidla je viak podstatné V&t
z divodu nutnosti zajidténi bezpe¢ného pracovniho a komunikaéniho prostoru na leSeni.
Jednotlivé konstrukéni prvky podlah leSeni (prkna, fosny, dilce) bude zajistény
proti posunuti nebo pooto€eni a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvice t€sna.
Mezery mezi podlahovymi prvky, fo§nami nebo dilci, smé&ji byt nejvyse 2,5 cm, vyjimeéné 6
cm v mistech svislych nosnych prvkd. Podlahy maji mit rovny povrch s max. vystupky do 3
cm, u narozi leSeni do 5 cm. Vé&tsi nerovnosti se musi vyrovnat klinem ve sklonu nejvyse 1 :
6. Nejmensi tloustka prken pouZivanych na podlahovou konstrukei je 2,4 cm. Pfednostné
maji byt pouzivany podlahové dilce (typ X, Y, Z, V) s pfipustnou toleranci +/- 1 ¢m pro
celkové rozméry a +/- 0,5 cm pro vzdalenost pii¢nych svlak.

* Volné okraje pracovnich podlah le$eni se opatiuji zabradlim, upevnénym na vnitini strané
sloupkt nebo jinych opor. Pii vySce pracovni podlahy nad pfilehlym okolim od 1,5 do 2 m
muize byt zabradli jednotyové, pii vySce nad 2 m bude zabradli dvoutyCové
nebo jednotyCové doplnéné siti. Pii podlaze se zpravidla z vnitini strany osazuje zarazka
na ochranu osob pod leSenim pied ohroZenim padajicim materidlem nebo pfedméty. Vyska
zébradli je nejméné 1,1 m, u zaraZky 15 cm. Zabradli u vnitinich okraji pracovnich podlah
se nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahou a piilehlou sténou neni $irsi nez 25 cm,

* Piistup pracovnikli na podlahy leSeni se zpravidla zaji$t'uje pomoci vystupovych Zebiika.
Vystupy do jednotlivych pater leSeni nesméji byt nad sebou a nelze je provadét prubézné
pies dvé a vice pater. Zebiiky musi pfesahovat horni podlahu nejméng o 1,1 m (mimo leSeni
dilcovd, u kterych jsou otvory v podlaze umoZiujici vystup nebo sestup chranény
automatickym poklopem), jejich osazeni bude zabezpe&eno proti zvraceni, sesmeknuti apod.
Otvory v podlaze, umozZiiujici vystup nebo sestup po Zebficich, musi mit rozméry nejméné
50 x 60 cm. Pfistavenych Zebiikli se smi pouZivat jen u leSeni, ktera jsou vy$§ nez 5 m.

* Prostor potiebny pro stavbu leSeni, véetné nutné plochy pro skladovani a manipulaci se
soucastmi leSeni, bude fadné piipraven, tj. vyklizen, odvodnén, urovnan, zpevnén
a zabezpecen proti piipadnému ohroZeni (napf. nadzemni rozvod el. proudu). V montdZznim
prostoru se mohou provadét pouze prace a Cinnosti, které souvisi se stavbou, provozem
a funkei leSeni. Prostranstvi kolem leSeni ohroZzené jejich provozem (v prab&hu montéze,
uZivani leSeni,, demontdZe) bude chranéno bud vyloucenim provozu, nebo ohrazenim

(jednotyéovym zébradlim), pfipadné zichytnou st¥iskou. Sitka chranéného prostoru se



zv€tSuje ve vztahu k vysce piilehlého leSeni (1,5 m a vice). Podchodné vysky pro chodce
u leSeni bude minimalné 2,1 m, ochrana komunikaci s prijezdem vozidel je zichytnou
stiiSkou s minimalni podjezdnou vyskou 4,2 m.

d) Pouzivani, provoz, prohlidky leseni

* Provoz na leSeni smi byt zahdjen aZ po jeho Uplném dokondeni, vybaveni a vystrojeni
podle dokumentace, tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu poZadavki technickych
norem (CSN 73 8101 a CSN piidruZenych, piip. navodi vyrobee). Pied zahajenim provozu
bude leSeni pfedéno a pievzato. Akt pfedani a prevzeti se uskutedtiuje odbornou prohlidkou
a vysledek bude dokladovan zapisem do stavebniho deniku nebo jiného provozniho dokladu.

* LeSeni se sméji pouZivat pouze k éelti, pro které byla projektovana, pfedana a pievzata
do provozu. Pii zménéném zplisobu uzivani, ktery by mohl mit za nasledek sniZeni statické,
funk¢ni nebo pracovni bezpefnosti, se konstrukce leSeni musi zuvedenych hledisek
pichodnotit a v piipadé nutnosti v potiebném rozsahu upravit. Konstrukce leeni bude stéle
udrzovany tak, aby mohly bezpeéné plnit funkei, pro kterou byly ziizeny.

* LeSenova konstrukce bude pravidelné kazdy mésic odborng prohlédnuta. Tento interval se
zkracuje na 14 dnii u leSeni specidlnich (pojizdnd, zavésend) nebo u konstrukei vystavenych
ucinkdm okoli (vibrace, apod.) Po mimofadnych uddlostech (vichiice, boufe) se odborna
prohlidka leSeni provadi ihned. Mimo tyto kontroly se provadi zb&Znd prohlidka denng,
vzdy pted zahdjenim prace. Zjisténé zavady u vech prohlidek bude neprodleng odstrangny.

Prace na stfechach

Pii praci na stfeSe hrozi nebezpe¢i padu z volnych okrajti, sklouznuti ze Sikmych ploch,

propadnuti stfeSni konstrukei. Z téchto divodad bude pracovnici chran&ni zajisténim pomoci

ochranné a zachytné konstrukce, ptipadné pouzitim POZ.

Za piedpokladu provedené ochrany kraji stfechy technickym zplisobem jsou proti sklouznuti

pracovnik navic chranén POZ.

Propadnuti hrozi vzdy u lehkych stfe$nich plastd nebo tehdy, jsou-li mezi prvky stiesni

konstrukce vzdalenosti v&tSi neZ 25 cm. V t&chto pfipadech je nutno navic pouZit v miste

prace a pro komunikaéni usek pomocnou podlahu z lavek, fosen, apod. minimdalni 3itky 60

cm.

Pii uvedenych Cinnostech je potfebné Sasto shazovat material & piedméty. Shazovani

kusovych ¢asti je mozno provadét, pokud je misto dopadu zabezpedeno (sypky material,

stavebni sut’, apod. jen na uzavienych shozovych trasach). Plati vSak strikini zakaz shazovani
piedméth s ploSnym tvarem (plech, krytina, atd.), kdy neni mozno zarudit bezpeény dopad.

Montazni prace



Pfi montaZi jakékoliv konstrukce (ocelové, dievéné, betonové, apod.) bude vzdy vénovéna
nalezitd pozornost zpracovani technologického postupu montdZe (u jednoduchych, drobnych
montazi staCi stanoveni pracovniho postupu), zajist€ni odborné a zdravotni zpusobilosti
montadZnich pracovnikil, fadnému piedani a pievzeti montazniho pracovi$té s vymezenim
dohodnutych zasad, zabezpeCeni vSech technickych poZzadavkd pro montdZz (montazni
a bezpecnostni pfipravy a pomucky, vazaci prostiedky, konstrukce pro prace ve vyskach).
Manipulace s montaznimi dilci se zpravidla zabezpecuje vhodnym zdvihacim zafizenim
a odpovidajicimi vazacimi prostiedky. Pfi montazi bude splnény pozadavky pro bezpecné
uvazani a pfemisténi dilce a jeho nédsledné usazeni.

Je zakazano uvazovat a zvedat bfemena zasypana, pfimrzl4, upevnénd. Pied vlastnim zdvihem
se musi zkontrolovat jejich uvazani, v priilbéhu pfemisténi na misto osazeni bude transport
iizen a usmériovan dohodnutym zptisobem mezi vazaem, jefabnikem a montaznikem.
Uvolnéni dilce z vazaciho prostiedku na montaznim pracovisti je mozné jen tehdy, je-li
bezpetné zajiStén montaznimi pfipravky. Pokradovat v dal§im postupu praci lze pouze
po konecném upevnéni dilce dle technologického postupu (svafovanim, Sroubovéanim,
betonovanim, apod.).

Pfi montdZni praci ve vySce se zakazuje montdZ a pohyb pracovnikd po konstrukci
bez zajisténi proti padu.

Zakladnim vybavenim pracovniki jsou POZ a ochranna ptilba.

Prace obednovaci, Zelezaiské, betonai'ské, zednické

Konstrukce bednéni, odbediiovani

Kazdé bednéni musi spliiovat pozadavky tésnosti, inosnosti a prostorové tuhosti. U bednéni
dilcovych, posuvnych a specidlnich se wuskuteliiuyje montaz (demontdz) a provoz
podle technické dokumentace, pokynt a technologického postupu.

Pred zapocetim Zelezaiskych a betondiskych praci se musi celé bednéni f4dné zkontrolovat.
Vyhovuje-li danym poZadavkiim (zavady jsou odstranény), je dan ptedpoklad k jeho pouziti.
O tomto ptfevzeti pofizuje odpovédny pracovnik zaznam do stavebniho deniku.

Odbediiovéani a rozebirani konstrukci lze provadét az po dosaZeni pozadované pevnosti
betonu. Vymezeny prostor pro odbediiovani bude zajistén proti vstupu nepovolanych osob.
Rozebrané ¢asti se musi ukladat na uréend mista.

Zelezaiské prace

Ptiprava betonaiské armatury se zpravidla odbyvd na specidlnich strojich (rovnacky,
ohybacky, stithacky), u nichZ bude splnény zakladni pozadavky (viz déle). Je zakazano
ptechazet po ulozené armatufe, dokonfena montdZ armatury bude pfevzata odpovédnym

pracovnikem a vysledek piejimky zaznamenan do stavebniho deniku.



Betonarské a zednické prace

Jedna se o klasické stavebni prace, pfi nichz bude na kazdém pracovidti zajidtén volny
pracovni prostor o §ifce minimalné 0,6 m.

Uklada-li se betonova smés do konstrukci (bednéni) zvyvySenych mist, bude dodrZena
zasady pro ukladani (sypani) smési do zaarmované Casti z maximalni vysky 2 m. Pfi padu
z vétsich vySek dochézi k rozmiseni betonové smési, a tim sniZeni pevnosti betonové
konstrukce. Kazdé vyvy$ené pracovisté bude zajisténo proti padu osob z vysky.

Doprava a ukladani smési (betonova, maltovd) tlakovym zplsobem se provadi podle ndvodu
k obsluze a provozu zafizeni a stanovené technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou
gerpadla bude stanoven zpisob dorozumivani. Rozebirani a ¢isténi potrubi a hadic pod tlakem
je zakazano.

Pii vyrob& a zpracovani malt nebo praci s vapnem musi pracovnici pouZzivat uréené OOPP.
Jedna-li se o klasické omitani, je postadujici ochrannou zraku pokryvka hlavy (klobouk,
Cepice) s rozsifenim nad celem.

U strojniho omitani a pfi praci s vapnem (haseni, pelévani) bude pouZity k ochrané zraku
bryle (Stitek). HaSeni vapna v tizkych hlubokych nadobach (sudech) je zakézano.

k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Neni feSeno.

1) zasady pro dopravng inZenyrské opatieni:

Neni feSeno.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti G¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.):

Neni feseno.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Zahéjeni stavby: 02/2020
Dokonéent stavby: 02/2023

Vypracoval: Ing. Stanislav Danék




