
TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Projektová dokumentace řeší výměnu stávající jednotné kanalizace v lokalitě Sadová – 
v ulici Rychetského a Vorlického. Součástí projektu je i výměna veřejné části přípojek a vpustí. 
Kanalizace bude měněna v původní trase a hloubce.  
 Nově bude do společného výkopu přiložen i vodovodní zásobní řad a řad plnící tlakovou 
stanici. Současně je navržena i přeložka vodovodu vedoucího k čp.302 a Rychtě, včetně 
výměny kousku dešťové stoky DN250 a splaškové stoky DN250. 

Stavba postupně na nový řad přepojí všechny přípojky. Pokud bude přípojka stará, bude 
současně se stavbou řadu provedena i výměna vodovodní přípojky na veřejném prostranství za 
nové PE potrubí. Na soukromých pozemcích si tuto výměnu provedou majitelé na vlastní 
náklady – soukromé přípojky nejsou součástí tohoto projektu. Po dobu stavby bude používán 
suchovod. 

Po dokončení stavby vodovodu a kanalizace plánuje Město Rtyně v Podkrkonoší 
rekonstrukci komunikace a chodníků. Po stavební uzávěře nebude možné po dobu minimálně 
10 let přípojky měnit. 

Z ekonomických důvodů byla stavba v průběhu projednávání rozdělena na 2 etapy. 
1.část je ukončena šachtou š7. Druhá část je od š7 po AT stanici. 

 

1. Kanalizace 
 

Nová veřejná kanalizace bude začínat v místě nové šachty u čp. 76 (vyměněna 
v předcházející etapě stavby), která je umístěna v křižovatce ulic Rychetského a Sadová. Trasa 
kanalizace povede v celé lokalitě středem komunikace.  Kanalizace bude ukončena šachtou u 
AT stanice, kde je již nové PVC250 potrubí. 

Na kanalizaci budou postupně přepojovány všechny přípojky rodinných domů. Pokud 
budou přípojky napojeny do šachet, dojde pouze k výměně přípojky po hranici parcely. Pokud 
bude přípojka napojena pouze přes odbočnou tvarovku stoky, bude veřejná část kanalizační 
přípojky vyměněna po hranici parcel a ukončena malou revizní šachtičkou.  

Pokud šachtu nebude, z důvodu ostatních inženýrských sítí, možno do chodníku umístit, 
bude umístěna na pozemcích jednotlivých RD - těsně za oplocením.  

Na stoku A se v šachtě š2 napoji stoka „B“ z ulice Vorlického. 
Součástí rekonstrukce je i výměna betonové dešťové kanalizace od čp.670 po šachtu 

Ša za PVC250 délky 26 m. 
 
Nová splašková kanalizace povede v celé délce v komunikaci v hloubce <3,60 m od 

upraveného terénu. Na kanalizaci bude přepojeno 19 nových kanalizačních přípojek DN150, 
ukončených na hranici parcely komunikace. Na kanalizace je celkem navrženo 13 betonových 
šachet průměru 1,0 m. 

Trasa kanalizace je navržena na pozemcích Města Rtyně v Podkrkonoší 1119/32, 
1119/37,3398/1 a 3338/2. Soukromé parcely budou dotčeny pouze u několika kanalizačních 
přípojek, kdy jsou revizní šachtičky, se souhlasem majitelů parcely, umístěny za plotem 
nemovitosti. 

 
Kanalizační stoka: 
1. Část stoky A : DN300 -  51,3 m, DN200 – 17,85 m , DN600 – 19,0 m, DN400 – 113,6 

m 
Krátká stoka B – DN250 – 15,65 m 
Dešťová stoka Db – DN250 – 26 m  
 

2. Část stoky A – DN400 – 145,55 m a DN300 – 47,4m. 
. 
Na stoce je celkem 13 betonových šachet a jeden dešťový oddělovač.  
Dále bude vyměněno 23 uličních vpustí za nové s teleskopem (připojení PVC-U 200  
celkové délky 56,15 m) a vyměněna bude i veřejná část kanalizačních přípojek v délce 
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57,75 a 39,50 m z profilu DN150 (jedná se o cca 19 přípojek s 14 kontrolními 
šachtičkami průměru 400 mm) 

 
V trase kanalizace bude provedena výkopová rýha šíře 0,8-2,2 m. Výkop se provede tak 

široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu. Minimální hodnoty jsou 
dány normou ČSN 1610 podle hloubky výkopu a podle dimenze potrubí.  

 
 

 
 
Dle potřeby bude v nestabilních zeminách a v hloubkách >1,2 m provedeno zapažení 

rýhy – do rozpočtu je předběžně uvažováno s pažením 1/3 trasy.  Ruční dokopávka bude 
provedena v blízkosti podzemních sítí podle požadavku jejich správců.  

Na urovnané dno výkopové rýhy s příslušným spádem bude proveden 100 mm pískový 
podsyp (jemnozrnný nesoudržný materiál) pod potrubí, následně položeno potrubí, spojeno 
v hrdlech a dokončen po částech hutněný zásyp. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě 
vysoké hladiny spodní vody nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit 
štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby 
potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům.  

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené 
frakci 0-20 mm (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné, 
aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce 0-8 mm. Maximální 
frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 
mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva 

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením 
tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu by si měl dodavatel 
stavby stanovit technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh 
obsypového materiálu. Uvnitř bezpečnostního pásma, tj.0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí 
použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační desky do 100 kg.  Těžká hutnící 
technika se používá až od 1 m nad potrubím. 

Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 

 
 

Zona  a druh zhutňovacích 
strojů 

 
 

 
Hmotnost  
Stroje  
(kg) 
 

1.1.1.1.1 Třídy zeminy 

1.1.1.1.2 Hrubozrnná 
(podíl zrna <0,06 mm 
<5%) 

1.1.1.1.3 Smíšená 
(podíl zrna <0,06 mm <5-
10%) 

 

Jemnozrnná 

(podíl zrna <0,06 mm 
<40%) 
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Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

2. V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU DO 0,3 M NAD POTRUBÍ – LEHKÉ ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

3. V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU OD 0,3 M DO 1 M NAD POTRUBÍ – ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

4. NAD BEZPEČNOSTNÍM PÁSMEM – V CELÉ ZÓNĚ ZÁSYPU 

Dusadla na stlačený 
vzduch 

60-200 
100-500 

40 
30 

4-5 
5-6 

30 
30 

4-5 
5-6 

20 
20 

4-5 
5-6 

Vibrační desky 300-750 
>750 

40 
60 

6-7 
6-7 

30 
40 

6-7 
6-7 

- 
- 

- 
- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

 
Před kolaudací díla musí dodavatel prokázat zachování kruhového průřezu plastového 

potrubí. Podle normy DS 430, je u potrubí dovolena max. přípustná deformace do 9 %.  
Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme pokládkou 

tak, že směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Maximální 
přípustná směrová odchylka pro potrubí do DN 500 by neměla překročit 50 mm.  

Těsnost potrubí a šachet by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti 
vzduchem nebo vodou provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy 
vystaven protokol prokazující těsnost.  

Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101 : 2012 
ve článku 8.5.7,8. Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky 
nejvýše ± 10 mm, při sklonu nad 10 promile ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou 
dokumentací. Na celém úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi 
dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, 
nejvýše 50 mm, u větších průměru nejvýše 80 mm.  

Dokončené potrubí bude geodetem zaměřeno v místech šachet a provedena 
fotodokumentace křížení s podzemními sítěmi – rovněž budou provedeny zápisy správců sítí o 
odsouhlasení křížení a neporušenosti stávajících podzemních sítí do stavebního deníku, 
především u křížení plynovodu. 

 
Na jednotnou gravitační kanalizaci je navrženo hladkostěnné potrubí s kompaktní stěnou 

vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U) se zvýšenou rázovou odolností, odpovídající požadavkům 
ČSN EN 1401-1 SN12 kN/m2. Jedná se o ucelený systém kompletně z PVC–U včetně 
unikátních oboustranně hrdlovaných tvarovek.  Toto potrubí je svými parametry zejména určeno 
pro splaškové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí je modré barvy a je 
spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěného plastovým kroužkem s odolností min do 
2,5 bar. Je vhodné pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem na sílu 
základní stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických 
podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS. 

Sortiment tvarovek: zesílené PVC- U tvarovky  – vstřikovaná dvou-hrdlá kolena 45,30,15, 
odbočky 45 º, objímky, redukce a přechody. Potrubí a tvarovky mají ve všech dimenzí shodnou 
sílu stěny v rozsahu SDR 34. Všechny odbočky  a zejména ty De 315/160 a De 250/160 jsou 
vstřikované a v provedení se třemi hrdly, minimalizující prořez na potrubí a s integrovaným 
těsnění s pojistným kroužkem a odolností až do 2,5 bar. Spojování se provádí pomocí hrdel a 
gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti 
vytlačení. Kruhová tuhost potrubí: SN 12 kN/m2 dle ISO 9969. Dodatečné napojování 
odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní odbočky nebo pomocí navrtávací 
odbočky Funke CONNEX s kloubem v rozsahu 11 stupňů. 
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Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, 
zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného 
obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. 
velikost zrna v obsypovém materiálu je až 20 mm. 

 Při provádění pokládky je potřeba dodržet ČSN EN 1610.Výkop rýh – ČSN EN 1610 kap.6 a 
PD. Zásyp a hutnění – ČSN EN 1610 kap. 11 a PD. Zkoušky během výstavby – ČSN EN 
1610 kap.. 10 a 12 
 
 
Schéma uložení potrubí Ultra Solid  
 

 
 
 Původní kanalizace ve Vorlického ulici – dešťová stoka DN300 dl, cca 40 m bude trvale stavbou 
zrušena. Vybourají se obě uliční vpusti, propojovací potrubí a obě stávající kanalizační šachty (jedna 
hloubky 1,77 m a druhá 3,05 m hluboká) oba konce potrubí budou zavíčkována a zajištěna betonovým 
blokem. Kousek kanalizace DN400 od stávající odlehčovací komory bude v délce cca 3,1 m také 
vybourán. 

5. Kanalizační šachty 

Konstrukce šachet DN 1000 mm je navržena z betonových prefabrikátů  
-  prefabrikované šachtové dno s betonovou nástupnicí a s vložkou pro připojení plnostěnného 
PVC potrubí DN 200 - 600 
-  betonové skruže s hrdlem DN 1000 mm / stavební výšky 250, 500 nebo 1000 mm 
-  šachtový konus s hrdlem DN 1000 / 650 mm / výšky h = 600 mm 
-  vyrovnávací prstence pod rámem poklopu D 625 mm pro doplnění konstrukční výšky šachty 
jsou stavební výšky: 60, 80 100 mm 

 

Potrubí Ultra Solid, 
SN 8, SN 12 
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-  šachtový poklop litinový D 400 mm bez odvětrání (2/3 poklopů) s odvětráním 1/3 poklopů , 
včetně rámů pro zatížení třídy D400 
- vnitřní vystrojení šachet pro vstup je litinovými stupadly s povlakem  
 Pro správné osazení šachet je navrženo uložení šachtového dna do zavlaženého 
betonu a urovnání vodováhou. Pokud by se v jámě vyskytla vody je potřeba pod beton udělat 
30 cm vrstvu makadamu.  
 

Celkem je na stavbě navrženo 13 šachet průměru 1 m a 15 plastových revizních šachtiček 
s teleskopem a litinovým poklopem průměru 400 mm. Z 13 velkých revizních šachet bude 8 
provedeno jako spadiště, a 4 budou standardně průtočné.   

Spadiště 

Spadiště je objekt, který umožňuje strmý sklon terénu překonat stupněm ve dne stoky, aby 
se nepřekračovaly maximální možné průtočné rychlosti ve stokách. Maximální dovolené výšky 
spadiště pro DN 250 až DN 400… 4 m a pro DN 450 až DN 600 ….3 m. 

Konstrukce spadiště se skládá: 
běžná vstupní šachta; přítokové potrubí; vlastní spadiště; odtokové potrubí. 
 
Je-li stupeň vyšší než 600 mm, bude bezdeštný průtok (splašky) sveden vertikální rourou 

min. DN 200 (DN250) vyústěnou na dno spadiště. 
Za přívalu protéká voda nejen obtokovou vertikální rourou, ale většina vody přepadá 

z horní stoky do vodního polštáře u dna spadiště. 
Část stěn(pod úhlem 120°) i dno spadiště a povrch kynety , vystavené nárazu dopadajících 

odpadních vod, musí být vybavené pevným a odolným obkladem (např. čedičovou dlažbou), 
který musí být součástí konstrukce, nikoli jen obkladem. 

Stupadla se osazují mimo paprsek dopadající vody 
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6. Oddělovač srážkových vod  AS BALOK K600 

 

Odlehčovací komory (dále jen OK) jsou objekty na 
stokové síti, které slouží k oddělení dešťových vod v 
systému jednotné kanalizace.  

Odlehčovací komora s boční přelivnou hranou AS-
BALOK pracuje na principu dělení zředěných odpadních 
vod přes výškově nastavitelnou jednostrannou 
přepadovou hranu. Hraniční odtok na ČOV je regulován 
škrtící tratí s integrovaným šoupětem v objektu OK nebo 
regulátorem odtoku, který je nutné osadit do samostatné 
šachty za objekt OK.  

Do odlehčovací komory AS-BALOK natéká odpadní 
voda přítokovým potrubím. V případě, že je průtok vody 
nižší, než hraniční průtok odtéká veškerá odpadní voda 
přes žlábek ve dně do škrtící tratě a dále na ČOV. 

V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové události 
nad hraniční průtok Qhr dojde vlivem škrcení ke 
vzdouvání vody v objektu OK a k následnému přepadu 

přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které přepadly přes přepad, jsou přes 
odlehčovací stoku odvedeny do recipientu. Přesná vnitřní geometrie objektu je stanovena 
výrobcem na základě hydrotechnického výpočtu vycházejícího z předaných vstupních 
podmínek ke každému jednotlivému objektu. 

Odlehčovací komory jsou vyráběny v provedení plast-beton. Konstrukčním materiálem 
skeletu je polypropylen (dále jen plast). Objekt tvoří kompletně vybavený dvouplášťový skelet 
včetně armovací výztuže, který po vybetonování nadále slouží jako primární antikorozní 
ochrana betonu. Plastový skelet přitom zajišťuje vodotěsnost z vnitřní i vnější strany (venkovní 
plášť slouží jako ochrana betonu před agresivitou hladových nebo síranových spodních vod a 
vnitřní plášť před agresivitou stokového prostředí). Skelet je opatřen potřebnou armovací 
betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci. Betonáž je nutno provádět do 
mezipláště, ve kterém je navázaná armovací výztuž, pomocí hadice vsunuté do prostoru 
mezipláště. 
 

Postup betonáže 
• Po osazení objektu, napojení na jednotlivé stoky lze betonovat. Betonáž další vrstvy 
provádějte až po zatuhnutí předchozí vrstvy, 
• V 1. fázi proveďte betonáž prostoru pod přepadovou hranou. Betonáž se provádí pomocí 

plastového komínku vytaženého do stropu objektu. Zevnitř objektu provádějte kontrolu 
plnění prostoru tak, aby nedošlo k přeplnění, 

• Ve 2.fázi proveďte betonáž mezipláště včetně stropní desky. 
• po zatvrdnutí a odstranění železných ramenátů (v případě použití příměsí pro urychlení 
tvrdnutí se nesmí železné ramenáty odstranit dříve než po nabytí 60% finální pevnosti 
betonové směsi, v případě nepoužití příměsí pro urychlení tvrdnutí odstraňte železné 
ramenáty až po sedmi dnech zrání betonové směsi) proveďte betonáž dna objektu. 
Betonovou směs stáhněte do předem připravených plastových žeber, 
• po vyzrání tohoto betonu opatřete dno objektu cementovou stěrkou tl. 10 mm. 
 
Objekt je nutné uložit na podkladní betonovou desku s rovinností ve všech směrech ± 5 

mm (rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy). Tloušťka a tuhost desky musí 
odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti objektu – minimálně 150 mm podkladní 
deska s kari sítí. 

Po osazení a zabetonování OD, se provede šachtový vstup s kónusem, vyrovnávacími 
prstenci a litinovým poklopem  průměru 600 mm tř.D400. 
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7. Vodovod Rychetského ulice 

Nový vodovodní řad Va bude napojen na stávající PE 110 v křižovatce Rychetského a 
Sadové ulice. Vodovod povede v souběhu s jednotnou kanalizací ve vzdálenosti 1,0 m od 
stoky. Na vodovodní řad bude postupně napojen vodovod DN80 vedoucí do Vorlického ulice 
(Vb) a u kanalizační šachty š4 i vodovodní řad DN125 z vodojemu Brodka. Výměna vodovodu 
v Rychetského ulici bude prováděna ve dvou etapách. Po šachtu š6 a po AT stanici.  

 
Vodovodní řad „Va“1.část  - 166,75 m PE 110/10 mm. Na řadu bude umístěno 5 přípojek 

(délky 16,85 m PE32/3,0 mm), a jeden nadzemní hydrant DN80. 
 
Vodovodní řad „Va“ – 2.část – 122,65 m PE110/10 mm a 86,6 m PE90/8,2 mm se 14 

vodovodními přípojkami PE32/3,0 mm dl. 50,1 m 
 
Od Spojovací ulice je do společného výkopu přiložen i vodovod DN80 napájecí ATS – 

92,45 m PE90/8,2 mm. Z tohoto řadu není napojena žádná přípojka. Řad je odvzdušněn 
vzdušníkem v ATS. 

 
Vodovodní řad „Vb“ – 122,0 m PE90/8,2 mm se 3 vodovodními přípojkami (10,2 m 

PE32/3,0 mm  a 6,5 m PE63/5,8 mm) a vodoměrnou šachtou. Řad je přeložen ze soukromé 
zahrady čp.721 do veřejné komunikace. V nejvyšším místě vodovodu bude umístěna 
odvzdušňovací souprava a před vodoměrnou šachtou přípojka čp.302. Řad bude odkalen 
novým podzemním hydrantem. 

Ve vodoměrné šachtě bude provedeno napojení na stávající řad. Ten bude 
v Rychetského ulici zrušen a také ve stávající šachtě nad čp.721 bude zaslepen. Nadále bude 
sloužit jako vodovod pro kulturní akce. 

Nově bude na vodovodu připravena i přípojka pro čp.670, která bude ukončena víčkem za 
plotem nemovitosti. Umožní budoucí přepojení nemovitosti na tento řad.  

 
Do rozpočtu je navrženo použití suchovodu z potrubí PE32/3,0 mm délky cca 200 m, který 

bude fungovat jako bypass hlavního řadu. K tomu bude připočteno provizorní propojení 
jednotlivých vodoměrů na tento suchovod. V 1. etapě bude na vodoměr přepojeno provizorně 6 
přípojek a ve druhé etapě 14 přípojek. Pro jednotlivé přípojky bude použito potrubí PE32 délky 
cca 15 m.  

 
Původní vodovodní řad vedoucí většinou krajem chodníku bude na obou koncích 

zaslepen jednokomorovou přírubou se zaslepovací přírubou nebo betonovým blokem. Litinové 
potrubí zůstane po uzavření obou konců v zemi. 

 

8. Materiál potrubí 

Na vodovodní řad bude použit návin tlakového potrubí PE 100-RC, SDR 11 s ochranným 
pláštěm (PE110/10 mm a PE 90/8,2 mm) a PE100 RC11 – PE63/5,8 mm. Potrubí PE100RC 
umožňuje zásyp potrubí vytěženou zeminou, a to po odstranění ostrohranných kamenů nebo 
kamenů větších jak 100 mm. PE trubky s ochranným pláštěm lze ukládat téměř do všech 
zhutnitelných výkopků, získaných běžnými výkopovými mechanismy, ale vždy s ohledem na 
zachování funkceschopnosti systému. 

K vodovodnímu potrubí bude přiložen vytyčovací vodič CYKY 6 mm2, který bude 
vyveden do poklopů ovládacích armatur volnou smyčkou a výstražnou fólií z PVC umístěnou 
300 mm nad vodovodním potrubím. Vodovod bude ke kolaudaci geodeticky zaměřen. 

Na vodovodu jsou navrženy litinové tvarovky a armatury, např. Hawle. U patního kolene, 
Tkusu a šoupěte jsou navrženy betonové jistící bloky opřené do rostlého terénu. Změny směru 
trasy pro úhly 0-22,5° budou řešeny ohybem PE potrubí. Větší lomy elektrotvarovkou. 
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Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach, dezinfekce potrubí a 
krácený laboratorní rozbor.  

Za optimální šířku výkopu lze považovat 80 cm, to je šířka použitelné lžíce bagru i šířka 
výkopu, v němž lze manipulovat s „žábou“ pro zhutnění zásypu. Pokud se použije PE potrubí 
s ochrannou vrstvou - PE100RC, lze vynechat standardní obsypy a potrubí by se obsypalo jen 
přebraným výkopkem, z něhož by byly odstraněny kameny velikosti nad 10 cm. Pro potrubí 
PE63/5,8 a potrubí přípojek PE32/3,0 mm je potřeba počítat s pískovým ložem a 30 cm vrstvou 
pískového obsypu. 

 Výhody RC potrubí: Vysoká dlouhodobá tlaková odolnost při porušeném povrchu. 
Vynikající odolnost proti bodovému zatížení. Vhodné pro bezobsypové aplikace pro třídy 
zeminy I.–IV. dle ČSN 73 3050 nebo dle ČSN 73 6133 pro třídy zeminy R 5,R 6, F, S, G, kde 
lze zeminu dostatečně zhutnit. (Obecně se jedná o zeminy s částicemi do 250 mm do 50% 
objemu zeminy nebo s částicemi nad 250 mm v objemu 10-50% rozvolňované zeminy.)¨ 

 

 

Barva ochranného pláště odpovídá dopravovanému médiu. Ochranný plášť je s vnitřní 
trubkou vázán pouze fyzikálními silami, proto jej lze jednoduše sloupnout. Loupání je nutné 
před spojováním trubek. Výhodou tohoto materiálu je odolnost proti pomalému šíření 
napěťových trhlin, čímž jsou eliminována rizika v extrémních podmínkách při pokládce potrubí. 
Velmi dobře vzdoruje únavovým poruchám, způsobeným vysokým bodovým zatížením, které ve 
výkopu přestavuje například tlak velké a ostré částice obsypu na trubní stěnu. 

PE100 RC potrubí lze spojovat svařováním elektrotvarovkami nebo svařováním na tupo. 

 

9. Tlaková stanice Hydrovar 

V místě stávající tlakové stanice bude umístěna nová šachta s kompletním vybavením 
dodaným z výroby.  

Stávající šachta bude odstrojena – bude se demontovat čerpadlo, tlaková nádoba, 
potrubí včetně armatur. Následně se šachta celá vybourá a odstraní. 

Na stejném místě bude do 15 cm štěrkové lože osazena šachta větší. 
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Stanice je dodána v železobetonové šachtě o průměru 2,5 m. Vstupní poklop je navržen 
obdélníkový o průměru 600 x 900 mm – D400. Víko šachty je dodáno odděleně, pro lepší 
manipulaci se šachtou. Víko je nutno na místě osadit a zatěsnit montážní pěnou. 

Dno šachty bude osazeno pochůznými plastovými rošty a odvodnění šachty je 
realizováno odvodňovacím čerpadlem s výtlakem do nové uliční vpusti umístěné nad AT stanicí. 
 V odvodňovací jímce je instalováno ponorné čerpadlo s plovákem, které při případném 
zaplavení odčerpává vodu nad úroveň terénu. Prostup šachtou o průměru 60 mm je určen pro 
vyvedení výtlačného potrubí kalového čerpadla. Elektricky se odvodňovací čerpadlo připojí do 
elektrorozvaděče umístěného v šachtě, ve kterém je situováno jištění čerpadla. Po vyvedení 
výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla je nutno prostup utěsnit, ideálně prostupovým 
těsněním složeným z gumových segmentů.  

Na požádání lze vyvedení výtlačného potrubí odvodňovacího čerpadla (jakož i 
utěsnění prostupu) zrealizovat při montáži čerpací stanice výrobcem. V takovém případě 
bude šachtou prostupovat potrubí o délce cca 20 cm, které je nutno napojit do uliční 
vpusti polyetylenovou hadicí délky 2m. 

 

 
Obr. Stávající šachta – bude demontována a vybourána 
 

Víko šachty tvoří železobetonová deska s osazeným vstupním poklopem. Celé víko 
šachty je odnímatelné a při instalaci se zatěsňuje montážní pěnou. Poté se osadí na 
železobetonou skruž tvořící tělo šachty. Připojovací prvky (drážka) víka šachty a skruže 
vzájemně korespondují. Vlastní vstup do šachty je obdélníkový, výšky cca 200 mm, s 
izolovaným uzamykatelným poklopem.  

Z hlediska statické únosnosti je víko šachty pojízdné. V případě, že je šachta určena do 
komunikace, je nutné zrealizovat vstupní poklop v rovině s povrchem komunikace. Odvětrání 
bude v tom případě ústit mimo komunikaci – vedle sloupku elektrorozvaděče.. 

Šachta se osazuje na vodorovný 15 cm štěrkový podsyp, je nutno dbát na vyspádování 
odvodnění. Do uvedené železobetonové šachty bude ve výrobě osazena čerpací 
stanice Hydrovar. Veškeré použité materiály v šachtě a čerpací stanici jsou odolné korozi (plast, 
nerez, mosaz, zinkovaná ocel). S atestem pro pitnou vodu. 
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Elektropřipojení 

Standardně jsou v šachtě připraveny 2 ks prostupů (běžně o průměru 30 mm, pro 
elektrické propojení objektu. První z prostupů lze použít pro elektropřípojku (součástí je použití 
elektrochráničky), druhým prostupem lze propojit kontakty přenosových signálů z 
elektrorozvaděče čerpací stanice s elektrorozvaděčem telemetrie. Jištěný, případně 
přepěťovými ochranami chráněný kabel, se přivede prostupem na svorky elektrorozvaděče 
čerpací stanice. Je možné instalovat elektrorozvaděč telemetrie v šachtě. Po vyvedení 
elektrokabelu a chráničky je nutné tyto prostupy utěsnit. V případě, že společnost realizující 
napojení přenosových signálů bude propojovat elektrorozvaděč ATS s elektrorozvaděčem 
telemetrie (kdy se tento nebude nacházet v šachtě), je vhodné nainstalovat vhodnou 
elektrochráničku prostupem a prostup utěsnit (i bez připojovacích kabelů). Pak se chráničkou 
připojovací kabel protáhne. 

Technická zpráva elektrického části projektu je uvedena samostatně. 
 

 
 

Trubní připojení 
Šachtou prostupuje zásobní potrubí. Při standardním napojení prostupuje šachtou z jedné 

a druhé strany potrubí ukončené točivou přírubou. Dle orientace se jedna příruba propojí se 
sacím / vstupním koncem řadu a druhá s výtlakem z ATS. Prostupy zásobního potrubí šachtou 
jsou utěsněny prostupovými těsněními z gumových segmentů a montážní pěnou. 

 

VDH 2.8/4-400-2 Hydrovar 
 
 Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními čerpadly typu  
5SVH08F011T. Na obou motorech je integrována regulace Hydrovar typ HVL 4.015 (0,75 - 1,5 
kW, 400V, s displejem s českými texty), která obsahuje frek. měnič a řídící jednotku (viz. Popis 
Hydrovar). Software regulace obsahuje parametr pro hlídání teploty elektromotoru. Každá 
regulace má svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Každé 
čerpadlo má také svůj tlakový snímač 0-10 barů pro řízení čerpací stanice. Znamená to, že 
skutečně všechny komponenty mají 100 % záskok při případné poruše. Samozřejmostí je 
střídání řídící funkce čerpadel, kaskádní připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě, 
automatický záskok a pod. 
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 Dále stanice obsahuje hlídání suchoběhu (prostřednictvím tlakového spínače + 
softwarově), el. rozváděč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, 
poruchy + dálkové zapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité 
frekvence nebo tlaku (prostřednictvím karty Premium instalované v jedné z regulací). K dispozici 
je také proudový vstup 4-20 mA pro plynulé nastavení požadované hodnoty tlaku, dále sériové 
rozhraní RS 485 s možností propojení pro kompletní dálkový přenos řízení a signalizaci všech 
parametrů a kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky. Je možné využít i 
napájení pro vnější snímače(24V), 2 proudové a 2 napěťové vstupní svorky s možností 
napojení více snímačů pro snímanou veličinu (lze pak regulovat na rozdíl snímačů, na nižší, 
příp. vyšší snímanou hodnotu a pod.) a pod. 
 Součástí ATS je tlaková nádoba 50 l s vakem - PN 10 + flexi hadice pro její připojení, 
nerezové zpětné klapky, uzavírací armatury atd. Propojovací potrubí je z nerezové oceli, 
základový rám a držák el. rozváděče jsou rovněž nerezové.  
 Software regulací umožňuje nastavení 2. požadovanoné hodnoty, která je aktivní při 
zastavení čerpadel. Tlak klesá až po tuto hodnotu, po jejím dosažení čerpadla běží na 1. 
hodnotě až po opětovné zastavení. 
  
Parametry: 
 Q = 0 - 2 l/s při čerpané výšce 35 m.v.s.  při chodu jednoho čerpadla. 
 Q= 0 - 4 l/s při čerpané výšce 35 m.v.s.  při chodu obou čerpadel. 
  
Funkce čerpací stanice: ATS bude zvyšovat tlak pro zástavbu RD U Kapličky. Druhá větev 
slouží jako havarijní zásobování VDJ Končiny. Tato větev se bude otevírat v případě potřeby 
ručně a naškrtí se tak, aby tlak pro zástavbu U Kapličky byl dostatečný. Souběh čerpadel bude 
softwarově zakázán. 

Šachta Železobeton 2,5 m,  2VK,MEI, temperování, Monty  
  
Izolace, II tl. pásma, snímač sání, pojízdná ¨ 
 Betonová prefabrikovaná válcová šachta vnějšího průměru cca 2,8 m, určená pro 
instalaci výše uvedené ATS Vogel-Hydrovar. Šachta je kompletně vystrojená, obsahuje veškeré 
propojovací potrubí, armatury.  
 POJÍZDNÝ poklop, 600X900, D400, žebřík, elektro výstroj, plastové podlahové rošty 
a  2 x zatěsněné PROSTUPY pro odvětrací komínky, trubky PE110 - JE NUTNO JE VYVÉST 
MIMO JEŽDĚNOU ČÁST 
 Vstupní poklop s izolací je opatřen koncovým spínačem, jehož kontakt je vyveden na 
svorky elektrorozvaděče. 
 Šachta dále obsahuje havarijní plovákový spínač, který přeruší napájení elektro částí 
v případě zaplavení. Nouzové odvodnění šachty je řešeno prostřednictvím drenážního 
čerpadla 0,37 kW  
 Potrubí je rozděleno na zásobování zástavby U Kapličky a VDJ Končiny 
 V každé větvi (1 ks pro 30RD U Kapličky, 1 ks pro VDJ Končiny) je osazen vodoměr 
Meistream s instalovaným modulem MEI, montážní spojka TEEKAY pro možnost případné 
demontáže komponentů na potrubí. Prostupy nerez potrubí (DN 80) šachtou jsou utěsněny 
bentonitovou páskou + montážním tmelem 
 V šachtě je instalováno temperování - topné těleso ovládané termostatem. 
 Čerpací stanice a vstupní šachta budou dodány jako jeden celek (t.j. stanice už bude 
v šachtě instalována).  (výstupy - točivé příruby DN80). Čerpací stanice je instalována v obtoku. 
  
Na požádání může být v šachtě nainstalován elektroměr do elektrorozvaděče čerpací stanice, 
temperování do elektrorozvaděče, ventilátor apod. Proti vlhkosti je z výroby nastaveno 
temperování při 8°C. 
 
Nadstandard – šachta bude objednána: 
-  2 výtlační potrubí, každé osazené vodoměrnou soustavou s pulzním modulem 
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- tlakový snímač 0-10 bar, 4-20mA na sání - informace o tlaku 
- utěsněný prostup odvodňovacího čerpadla segmentiovým těsněním 
- Vzdušník 1“ na sání 
 
 

Návrh čerpadel provedl výrobce. Při výpočtu vycházel z těchto parametrů: 
• Vodojem Brodka zásobuje dolní tlakové pásmo. Dno VDJ je na kótě 441,86 a objem je 

400 m3. Z vodojemu vede do ATS rozvod DN80-100 délky cca 2,2 km.  
• Vodojem Končiny zásobuje horní tlakové pásmo. Dno má na kótě 454,60 m n.m. a 

objem 40 m3. Zásobní řad DN80 má přibližnou délku 2,1 km. 
• Stávající i nová ATS budou na kótě 428,7 m n.m. z ATS bude zásobena lokalita U 

Kapličky a nouzově doplňován vodojem Končiny. Tato manipulace není s dálkovým 
přenosem, ale bude nutná manipulace v šachtě. Do výpočtu se předpokládalo 
doplňování vodojemu Končiny po dobu 8 hodin průtokem 1,5 l/s. Dopouštění nebude 
řízeno plovákem, ten už je na zásobním potrubí 

• Za tlakovou stanicí je výstavba rodinných domků U Kapličky s nejvyšším místem na kótě 
cca 444 m n.m. (tlaková čára cca 460 m n.m.).  

• Špičková spotřeba vody v lokalitě (pro návrh čerpadel) byla stanovena s hodinovým 
koeficientem kh = 4. 

 
Na dálkový přenos dat bude zpracován samostatný projekt.  
Sledováno bude zda ATS pracuje / stojí. Stavy vodoměrů, zaplavení šachty, neoprávněný vstup 
do ATS nebo rozvaděče. 

  

10.   Vodovodní přípojky 

Na nový vodovodní řad budou jednotlivé přípojky napojeny navrtávacím pasem 
s přípojkovým šoupátkem, zemní soupravou teleskopickou, uličním poklopem samonivelačním 
a podkladní deskou tuhou. 
 

V trase vodovodu bude provedena výkopová rýha šíře 0,8 m a provedeno její zapažení dle 
potřeby v hloubkách >1,2 m.  Na urovnané a kamení zbavené dno výkopové rýhy s příslušným 
spádem (min. 0,3%) bude položeno potrubí a následně proveden po částech hutněný zásyp 
zeminou. Předpokládají se zemní práce v hornině tř.3 s hutněním v hloubkách do 1,8 m bez 
výskytu spodní vody. 

Potrubí bude geodetem zaměřeno v místech šoupat a lomů. Před uvedením do provozu 
bude vodovodní řad propláchnut a vydezinfikován. 

Zbývající výkop bude zasypáván po částech hutněnou štěrkodrtí  fr.16-64 mm a na závěr 
bude opraven povrch - obnoven trávník a vysbírány kameny v travnatých plochách. Povrch 
komunikací a chodníků bude uveden do původního stavu.  

Původní výkopek nelze použít k zásypu stavební rýhy v komunikaci, musí být všechen 
odvezen na skládku. 

 
Přípojky jednotlivých rodinných domů jsou profilu DN25. Vodovodní přípojky z polyetylénu 

budou uloženy do 80 cm široké rýhy na 10 cm pískové lože, zasypány pískem 30 cm nad vrchol 
potrubí. Obsyp bude zakryt identifikační fólii a zasypán štěrkem v komunikaci, v zahradě lze 
použít původní výkopek. 

 

11. Křížení s inženýrskými sítěmi 

Pro stavbu jednotné kanalizace a vodovodu bude nutné před zahájením stavby nechat 
vytýčit všechna stávající vedení. V zájmové lokalitě jsou stávající vedení plynovodu, vodovodu, 
kanalizace, kabely NN, spojů, veřejného osvětlení a internetu. 
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 UPOZORNĚNÍ:  se stavbou kanalizace souvisí i křížení potrubí plynu. Nejmenší 
vodorovná vzdálenost souběžného plynovodu a kanalizace je 1,0 m, mezi vodovodem a 
plynovodem musí být 0,5 m . Svislá vzdálenost křížených sítí je podle ČSN 73 6005 - 0,5 m 
mezi vnějšími lící obou potrubí pro kanalizaci a 0,15 pro křížení s vodovodem. 

 Pokud by svislá vzdálenost mezi potrubím vodovodu / kanalizace a plynem byla < než 
předepsaná vzdálenost, je vždy bezpodmínečně nutné provést úpravu potrubí a zasunou 
potrubí do utěsněné chráničky s přesahem 1,0 m na obě strany od plynovodu. 

Při křížení budou dodrženy podmínky z vyjádření všech správců sítí. Do deníku bude 
zaznamenáno vytýčení sítí i jejich kontrola před zápisem. 
 

12. Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a příslušné 
normy ČSN vztahující se ke konkrétní stavebně montážní činnosti.  

Na stavbě musí být dodržovány následující bezpečnostní opatření: 
• Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být viditelně 

označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami. 
• Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalostí 

bezpečnostních předpisů. Pracovníci jsou povinni nosit na staveništi ochranné pomůcky a 
řídit se pokyny nadřízených pracovníků  

• Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se podzemní 
vedení. U každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha. Stavební 
práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny dle podmínek daných 
jeho správcem. 

• Při provádění zemních prací je nutno dodržovat předepsané zajištění rýh a jam. Pažení 
musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým 
pravidlům.  

• Při provádění tlakových potrubí nutno postupovat dle ČSN 755911. Pracovníci se nesmí 
zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem. Závady na potrubí je povoleno 
odstraňovat pouze tehdy, když v místě poruchy je vnitřní přetlak nulový. 

• Pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém 
provozuschopném stavu tak, aby odpovídaly příslušným bezpečnostním předpisům. 

• Při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na veřejné komunikaci 
musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky 
(např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. 

 

13. Vytyčovací souřadnice stavby 

Vytyčovací souřadnice vodovodu Va 
 
Napojení na řad PE110  Y = 620317.2779     X = 1011917.7817      
 
LOM TRASY:     Y = 620266.1390     X = 1011926.8789     
 
Napojení řadu Vb DN50:    Y = 620264.7839     X = 1011927.6998      
 
Lom trasy:      Y = 620255.0189     X = 1011933.6153      
 
Lom trasy:      Y = 620251.6595     X = 1011939.3458      
 
Napojení řadu DN125   Y = 620247.5100     X = 1011961.8100     
 
napojení řadu Spojovací ulice:   Y = 620208.8711     X = 1012145.8225      
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Napojení zásobního řadu ATS:   Y = 620207.7832     X = 1012152.0700      
 
Lom trasy:      Y = 620193.5076     X = 1012228.9703      
 
Napojení na řad u čp.59:    Y = 620192.6046     X = 1012235.3510      
 
 
 
 
 
VODOVOD Vb 
 
 
Napojení na řad Va:    Y = 620264.7658     X = 1011927.7107      
 
Lom trasy:     Y = 620253,8352     X = 1011920,8465      
 
Lom trasy:     Y = 620258.4172     X = 1011900.8304      
 
Lom trasy:     Y = 620256,2345     X = 1011905,9507 
 
Lom trasy   Y =  620269,8300     X = 1011871,7305  
 
Lom trasy:     Y= 620312.7981     X = 1011834.7090      
 
Vodoměrná šachta:    Y = 620317.4695     X = 1011839.1267      
 
Podzemní hydrant    Y = 620313.4652     X = 1011834.1088      
 
 
Zásobní řad ATS 
 
Napojení na Va:    Y = 620207.7832     X = 1012152.0700      
 
Lom trasy:     Y = 620193.1695     X = 1012228.3868      
 
Střed ATS:     Y = 20191.9737        X = 1012237.2399      
 
Napojení na stávající řad:   Y = -620190.9270     X = 1012242.2210      
 
 
 
VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE JEDNOTNÉ KANALIZACE  
(POLOHA DNEŠNÍCH ŠACHET) 
 
Koncová šachta š:   Y= 620318.3600     X = 1011918.6400      
 
Š1:     Y = 620306.0200     X = 1011920.7200      
 
Š2:     Y= 620266.4984     X = 1011927.8303      
 
Š3:     Y = 620251.2920     X = 1011937.1387      
 
Š4:     Y = 620246.9400     X = 1011955.6100      
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Š5:     Y = 620239.3400     X = 1011987.8800      
 
Š6:     Y = 620230.0700     X = 1012030.7700      
 
Š7:     Y = 620223.4000     X = 1012066.7400      
 
Š8:     Y = 620213.3342     X = 1012114.4200      
 
Š9:     Y = 620204.7000     X = 1012164.0600      
 
Š10:     Y = 620196.4600     X = 1012209.7400      
 
Š11:     Y = 620185.7400     X = 1012255.9100      
 
Š12:     Y = 620252,8117     X = 1011919.4324      
 
ŠA:     Y = 620251.4590     X = 1011931.8829    
 
Šb   Y = 620255,5372     X = 1011906,4331 
   
 

14. Seznam platných předpisů a norem 

ČSN 73 6005 -  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 3050 -  Zemní práce 
ČSN 75 7111 -  Pitná voda 
ČSN 73 6660 -  Vnitřní vodovody 
 ČSN 73 65 22 Vodní hospodářství.  Názvosloví kanalizace 
ČSN 73 67 15 Obsluha a údržba stokových sítí 
ČSN 75 69 09 Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 75 09 05 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 64 01 Čistírny městských odpadních vod 
ČSN 75 64 02 Malé čistírny odpadních vod 
ČSN 75 72 20 Jakost vod.  Kontrola jakosti povrchových vod 
ČSN     73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN     73 30 50   Zemní práce 

 

 
 
Na stavbě byly používány stavební výrobky a materiály, které jsou v souladu s hygienickými 
předpisy a mají protokol o shodě a atesty na pitnou vodu. 
 
 

 
 
 
31.10.2020  Ing. Blanka Matějková. 


