




B. Souhrnná technická zpráva

AKCE: „Segment II v Okružním parku Zelený pás Líbeznice“

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhl. č. 131/2024 Sb. přílohy č. 8

Segment II Okružního parku – Zelený pás Líbeznice mezi ulicemi Měšická a Východní

Datum vydání: 4/2025

REV: číslo a datum revize

MENU architekti s.r.o.
Křížíkova 23/48b Praha 8
e: brezovska@menuarchitekti.cz
IČ: 21009783

Architecton s.r.o.
Pštrosova 1921/9, 110 00, Praha
hajek@architecton.cz
IČ: 19866232

B.1 Celkový popis území stavby

a) popis a charakteristika stavby a jejího užívání,

Jedná se o okružní park – cestu s alejí okolo obce Líbeznice, které je postupně realizována. V tomto úseku bude realizován ještě malý ovocný sad se psím cvičišťem. U Líbeznického potoka jsou vodní prvky – soustava jezírek a tůňka s ekosystémem mokřadu a borkovištěm. V rámci této dokumentace je řešeno osázení a vegetační úpravy okolí vodních prvků. Samotné vodní prvky jsou řešeny samostatně – prováděcí dokumentací – Segment II Zeleného pásu Líbeznice – TŮNĚ.

Přes líbeznický potok bude v návaznosti na mlatovou cestu umístěna nová lávka.

Celková koncepce segmentu II navazuje na již realizovanou část u Školy (segment I) - mlatová cesta, alej, doplňková výsadba keřových lemů a solitérů.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní,

parcely č. 947/1, 946/2, 948, 955, 956, 982, jsou definovány jako orná půda a v současné době jsou využívány k zemědělským účelům. Na parcele KN číslo 584/15 se nachází starý ovocný sad včetně servisního objektu. Parcela číslo 942 je definována jako vodní plocha a nachází se zde koryto Líbeznického potoka a břehové porosty, Na parcele 963 definované jako ostatní plocha je nebezpečná cesta se žlutou turistickou značkou „Mratínka“, která vede směrem na východ do sousedních Měšic a dále pak do obce Mratín a na západ přes Areál zdraví a centrum obce Líbeznice směrem do Beckovského háje.

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím i stavebním povolením. Závazná stanoviska byla zohledněna v rámci povolení dokumentace, na kterou tato dokumentace navazuje.

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,

nejedná se o změnu stavby

- e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,

Ochranné pásmo vodního toku, zemědělský půdní fond. Cesta bude vyjmuta ze ZPF před započítáním prací.

Vodní dílo je řešeno v samostatné dokumentaci.

- f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Odtokové poměry v území se z hlediska veřejného zájmu vylepší. Jedná se o opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a vodních poměrů v lokalitě, navržené vodní prvky budou plnit ekologickou funkci a dojde k vytvoření nových rozmanitých ekosystémů. S výjimkou bezprostředního okolí nebude mít stavba tůň a souvisejících objektů vliv na stávající okolní stavby a pozemky.

- g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Bude proveden prořez a probírka náletových dřevin u Líbeznického potoka a cesty Mratínka. Byl proveden dendrologický průzkum a označeny stromy podléhající povolení ke kácení – bylo zažádáno o povolení.

- h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Mlatová cesta vyžaduje vyjmutí ze ZPF $584/15 = 71,2 \text{ m}^2$
 $982/1 = 257,8 \text{ m}^2$. Bylo zažádáno o vynětí na příslušném úřadě.

- i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,

Nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma

- j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody

ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,

Celková plocha záměru: 25 500 m² (2,6 ha)

Mlatová cesta: 1150 m²

Nově vysazované stromy alej: 56 ks.

Stromy ovocný sad: 25 ks.

Lávka přes potok 1x

Vodní prvky jsou předmětem jiné dokumentace - tůň

- k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),**

stavba negeneruje spotřebu ni emise a odpady

- l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,**

nevztahuje se

- m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,**

- 1) v návaznosti na terénní práce v rámci akce tůň budou provedeny nezbytné související terénní úpravy v území,

vytěžená zemina a ornice bude rozprostřena v prostoru budoucí travnaté plochy – louka v ploše záměru okružního parku

- 2) mlatová cesta a výsadba aleje

- 3) výsadba malého sadu a realizace psího hřiště

- 4) rozmístění mobiliáře a dokončovací práce

- 5) pravidelná údržba a zapěstování stromů a zeleně

- n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,**

nejsou

- o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.
- nejsou

B.2 Architektonické řešení

Jedná se o úpravy parkového – krajinného charakteru. Celková urbanistická a prostorová koncepce Okružního parku vychází z Územního plánu, kde je Okružní park stanoven plochou ZP – ZP1 Okružní park.

Řešení vychází z celkové studie okružního parku zpracované atelierem M1 architekti. Jde o centrální mlatovou cestu v aleji (zároveň cyklostezka) s doplňkovou zelení dle charakteru úseku, zde jde o charakter Záhumenní cesty v aleji s prvkem malého ovocného sadu a tůní na Líbeznickém potoce.

B.3 Stavebně technické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Jedná se o založení mlatové cesty – příprava povrchu, hutnění, podsyp různé frakce – vibrovaný a hutněný, finální mlatový povrch fr. 0-4 mm – válcovaný

Výsadba stromů: Doporučená velikost stromů je alejový výpěstek s obvodem kmínku 15 – 16cm, s balem. Standartní zajištění 3 spojenými kůly, volným úvazkem nátěrem kmene (Arboflex) proti spále kůry, zavlažovacím drénem. Stromy pro volné výsadby v pásích jsou navrženy jako solitéry, které mohou mít níže nasazenou korunu i nepravidelný růst. Menší stromy – keře (Dřín, hloh, habr) do keřového pásu doporučujeme kontejnerované výpěstky v 2m. U keřů do lemu – Ptačí zob obecný a brslen doporučujeme kontejnerové sazenice v 100 cm k 4l. Výsadba keřů je navržena do dvou pásů š 1m.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

- a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,
- neřeší se
- b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

neřeší se

- c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Nevztahuje se

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Z principu není třeba řešit, pokud bude potřeba obec upraví vybrané části parku návštěvním řádem.

B.3.4 Technický popis stavby

- a) Popis stávajícího stavu

Nevztahuje se

- b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Nevztahuje se

- c) navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Vodní dílo řešeno jinou dokumentací - tůň

B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení

Nevztahuje se

- a) popis stávajícího stavu,
- b) popis navrženého řešení,
- c) energetické výpočty.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

- a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Nevztahuje se

- b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Nevztahuje se

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

Nevztahuje se

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- a) vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

Nevztahuje se

- b) na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

Nevztahuje se

- c) při změnách stavby – dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance

Nevztahuje se

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Lávka je navržena nad hladino 100leté vody. Viz dokumentace pro stavební povolení.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

neřeší se

- b) výkonové kapacity, rozměry, délky.

Neřeší se

B.5 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

neřeší se

- b) napojení dopravní infrastruktury včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,

napojení na ulice Měšická a východní, okružní cesta je definovaná v ÚP také jako cyklostezka.

c) přeložky dopravní infrastruktury,

neřeší se

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

neřeší se

e) pěší a cyklistické stezky,

jedná se o pěší a cyklistickou stezku – okružní cesta v rámci celkové koncepce parku (zeleného pásu) okolo obce

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Neřeší se

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Výsadba nové aleje, výsadba ovocného sadu, doplňkové výsadby keřových lemů a solitérů, osázení prostoru tůní a mokřadní tůňky.

a) popis a parametry terénních úprav,

nezbytné terénní úpravy – vyhloubení tůňky, srovnání části náspu pod cestou, vytvoření průlehu pro výsadbu nové aleje.

Příprava povrchu pro založení mlatové cesty.

Průlehy přesun zeminy: 237 m³

Úprava stávajícího náspu u bývalého sadu – přesun zeminy $(584/15) = 45 \text{ m}^3$

b) vegetační prvky,

text

c) biotechnická opatření.

Ochrana nově vysazených stromů – 3 kůly, nátěr kmene

Protierozní opatření výsadby břehů nových tůní.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

MENU architekti s.r.o.
Křížíkova 23/48b Praha 8
e: brezovska@menuarchitekti.cz
IČ: 21009783

Architecton s.r.o.
Pštrosova 1921/9, 110 00, Praha
hajek@architecton.cz
IČ: 19866232

- a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší,

zvýšení biodiverzity, pozitivní vliv na klimatické podmínky a životní prostředí – zlepšení mikroklimatu zadržování vody v krajině
- b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem.

Netýká se

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

- a) zásobování vodou - připojení ke zdroji,

netýká se
- b) odpadní vody - nakládání a likvidace,

netýká se
- c) srážkové vody - využití, nakládání.

Netýká se
- d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.

netýká se, řešeno samostatně

B.9 Ochrana obyvatelstva

- a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí,

neřeší se
- b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

neřeší se
- c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

neřeší se
- d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

objekt lávky je navržen nad hladinou 100leté vody, stanoveno na základě hydrologických výpočtů a dat ČHMÚ. Ke kolaudaci bude zpracován povodňový plán stavby.

- e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

netýká se

- f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

- g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Netýká se

B.10 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

netýká se

- b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,

netýká se

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

příjezd z ulic Východní a Měšická

- d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

neřeší se

- e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

nejsou známy negativní vlivy na okolní stavby a pozemky.

- f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

vzhledem k charakteru stavby se neřeší

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, kácení dřevin,

bude provedeno odstranění plotu bývalého sadu v délce 120m. Stávající náletové dřeviny budou odstraněny, před odstraněním proběhne konzultace s dendrologem Ing. Jan Halík a bude posouzeno, které keře a stromy případně ponechat, zbytek bude odborně odstraněn.

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

nejsou

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

Obecný přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě:

Název odpadu	Katalogové číslo (nový katalog)	Kategorie	Způsob nakládání s odpadem	Odhadované množství
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)	17			
Beton, cihly, tašky a keramika	17 01			
Beton	17 01 01	O	skládka nebo recyklace	
Cihly	17 01 02	O	skládka nebo recyklace	
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	17 01 06	N	skládka NO	
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	17 01 07	O	Skládka nebo recyklace	
Dřevo, sklo a plasty	17 02			
Dřevo	17 02 01	O	materiálové využití, nebo spalovna, resp. skládka	
Sklo	17 02 02	O	materiálové využití	
Plasty	17 02 03	O	materiálové využití	
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	17 02 04	N	spalovna NO nebo skládka NO	
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	17 03			

Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N	spalovna NO nebo skládka NO	
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	17 03 02	O	skládka nebo recyklace	
Uhelný dehet a výrobky z dehtu	17 03 03	N	spalovna NO nebo skládka NO	
Kovy (včetně jejich slitin)	17 04			
Měď, bronz, mosaz	17 04 01	O	materiálové využití	
Hliník	17 04 02	O	materiálové využití	
Zinek	17 04 04	O	materiálové využití	
Železo a ocel	17 04 05	O	materiálové využití	
Cín	17 04 06	O	materiálové využití	
Směsné kovy	17 04 07	O	materiálové využití	
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	17 04 09	N	spalovna NO nebo skládka NO	
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	17 04 10	N	spalovna NO nebo skládka NO / materiálové využití	
Kabely neuvedené pod 17 04 10	17 04 11	O	spalovna NO nebo skládka NO / materiálové využití	
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	17 06 03	N	spalovna nebo skládka NO	
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	17 06 04	O	skládka nebo recyklace	
Stavební materiál na bázi sádky	17 08			
Stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami	17 08 01	N	skládka NO	
Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	17 08 02	O	skládka nebo recyklace	
Jiné stavební a demoliční odpady	17 09			
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	17 09 03	N	spalovna NO nebo skládka NO	
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	17 09 04	O	skládka nebo recyklace	
Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O	materiálové využití	
Plastové obaly	15 01 02	O	materiálové využití	
Dřevěné obaly	15 01 03	O	spalovna nebo skládka	
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	15 01 10	N	spalovna NO nebo skládka NO	
KOMUNÁLNÍ ODPADY	20			
Ostatní komunální odpady	20 03			

Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu)	20 03 01	O	spalovna nebo skládka	
---	----------	---	-----------------------	--

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

objemy přesouvané zeminy (bez tůní, které jsou řešeny v jiné dokumentaci) jsou cca 400 m³. Skrytá ornice z plochy cca 1300 m² bude rozprostřena v rámci zeleného pásu před výsadbou travnatého povrchu.

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

likvidace odpadů zákonným způsobem, kontrola a případné dočištění odpadních vod ZS (usazeniny, písky a bahno z odvodnění stavební jámy, mytí vozidel) před vypuštěním do veřejné sítě. Zřízení kontrolního bodu mytí vozidel při výjezdu ze stavby, zaplachtování nákladů vozidel dopravujících sypké materiály a hmoty, zákonná povinnost pravidelně odstraňovat uniklou nečistotu na přilehlých komunikacích. Stavební činnost zhotovitele by měla probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin bude zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Hladiny hluku ze stavební činnosti nesmí v prostoru 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty přestoupit nevyšší přístupnou ekvivalentní hladinu hluku:

- v době od 7.00 do 21.00 – 65dB/A/Leg
- v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 – 55dB/A/Leg
- v době od 22.00 do 6.00 – 45dB/A/Leg
- limitní hodnoty uvnitř obytl. místností o 10dB nižší

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Provádění stavby odborně způsobilou dodavatelskou firmou s odborným vedením stavby, zajištění autorizovaného stavebního dozoru a dozoru BOZP po celou dobu výstavby.

Dodržování platné legislativy (zákony, vyhlášky, přepisy a jimi zmíněné normové hodnoty),

MENU architekti s.r.o.
Křížíkova 23/48b Praha 8
e: brezovska@menuarchitekti.cz
IČ: 21009783

Architecton s.r.o.
Pštrosova 1921/9, 110 00, Praha
hajek@architecton.cz
IČ: 19866232

vedení stavebního deníku, oplocení staveniště, zabránění přístupu nepovolaným osobám. Povinnost všech účastníků realizace stavby řídit se obecnými právními předpisy, dodržovat bezpečnostní vyhlášky a předpisy, pracovat v souladu s pracovními postupy výrobců (návody použití apod.) a používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb., budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15 , zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

m) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení,

nejsou

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

nejsou

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

netýká se

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

- 1) zemní práce – 2 týdny
- 2) mlatová cesta – 4 týdny
- 3) výsadba – 4 týdny
- 4) dokončovací práce – 4 týdny

- q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

nejsou

- r) dočasné stavby,

nejsou

- s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

zemní práce – 2 týdny

mlatová cesta – 4 týdny

výsadba – 4 týdny

dokončovací práce – 4 týdny

V Praze dne 3.4.2025

Ing. arch. Tereza Březovská