

Vysvětlení zadávací dokumentace/dodatečné informace č.1 (§ 98 ZZVZ)

Název zakázky: Výstavba vodojemu v obci Ořech

Název projektu: Výstavba vodojemu v obci Ořech

Číslo projektu: MZE-33162/2021

Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle § 53 zákona.

U této zakázky je předpokládáno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

1) Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Obec Ořech

IČ zadavatele: 00241512

Sídlo zadavatele: Baarovo náměstí 20, 252 25 Ořech

Profil Zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3743f4e7-2445-4287-a418-7b6486b4000b>

Adresa pro el. podání: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/3743f4e7-2445-4287-a418-7b6486b4000b/zakazka/P21V00000002>

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Jiří Pavlín, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapeš, TNT Consulting s.r.o.

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností:

TNT Consulting s. r. o.
Kpt. Stránského 978/13
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114

Datum vyhlášení zakázky: 22. 11. 2021

Na základě dotazu č.1 Dodavatele doručeného prostřednictvím el. nástroje dne 29.11.2021 Zadavatel na dotaz odpovídá:

Dotaz dodavatele:

1/ Ve výkazech výměr chybí zemní práce, lože a obsypy pro přívodní a zásobní řad, pro odpadní potrubí z vodojemu a odpadní potrubí do jímky.

Doplň zadavatel výkazy výměr o tyto chybějící položky?

2/ Proč je ve výkazu výměr SO 04 v pol. č. 2,3,4 odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku, když v SO 02 v pol. č. 6 se nakupuje a dováží zemina pro zásypy vodojemu? Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby to bylo ekonomické?

3/ ve výkazech výměr chybí oplocení, které je v projektu. Pokud je toto oplocení předmětem výběrového řízení, tak prosíme o doplnění ve výkazu výměr.

4/ Ve výkazech výměr chybí jednotlivé položky elektroinstalace, hromosvodu, technologie, MaR, ZTI. Doplň zadavatel výkaz výměr o tyto chybějící položky?

5/ Na výkrese C3 a D 1-1.2 je plocha komunikace 435,7m². Ve výkazu výměr SO 03 je v pol. č. 8,9,10 plocha komunikace 210m² a v pol. 11 plocha chodníku 8,4m². Ve výkazu výměr SO 01 je plocha komunikace v pol. 5,6,7 318m². Vysvětlí zadavatel tuto nesrovnalost?

Odpověď Zadavatele:

Ad1) bylo použito agregovaných položek, ve kterých je vše řešeno kompletně, jsou to v podstatě jednotkové ceny za kompletní práci a dodávku. Viz popis z ceníku RTS – přikládáme v příloze č.1. Tento popis neslouží k ocenění, jde pouze o podrobný popis položek ve stávajících výkazech výměr (příloha č. 2 Zadávací dokumentace)

Ad2) Jedná se o marginální položku o výměře 4,9m³. Z tohoto důvodu žádáme dodavatele o nacenění dle výkazu výměr s tím, že s vybraným dodavatelem bude řešeno dle skutečnosti formou více/méně prací.

Ad3) Oplocení bylo doplněno do rozpočtu SO 03, tento přikládáme do přílohy tohoto vysvětlení ZD. **Je třeba si vyměnit původní výkaz k SO 03 z ZD a ocenit tento nový VV, který obsahuje položky pro oplocení. Původní soubor VDJ Ořech - SO 03 - VDJ + technologie - indexováno – slepý.xlsx se tímto ruší a nahrazuje souborem dle přílohy č.2 tohoto dokumentu.**

Ad4) Hromosvod je v položce č. 19 a 20 SO 03. Zbývající část VDJ je kompletní dodávka stavební části (prefabrikátů) a technologie VDJ. Montáž, jeřáb a doprava jsou vedeny samostatnými vlastními položkami. Stejně tak oddíl MaR, přenos dat. Pro současně platné ceny po nárůstu stavebních prací doporučuji oslovit odbornou organizaci, zabývající se stavbou montovaných VDJ, položky jsou dosti specifické a ceníky stavebních prací je z velké části neobsahují.

Ad5) Uvedená plocha komunikace na výkrese C3 je celkovou plochou komunikace v budoucím areálu VDJ, z toho je nová komunikace 318 m², stávající panelová cesta bude využívána nadále, její výměra je 117,7 m². Ve výkazu výměr SO 03 uvedená výměra podkladů 210 m² se vztahuje k objektu SO 03 a jedná se o podkladní vrstvy šterková plocha pro uložení prefabrikátů VDJ. Chodník o výměře 8,4 m² je rozpočtován agregovanou položkou, vše je součástí položky. popis položky z ceníku RTS přikládám (příloha č.1).

**Zadavatel se v souladu s §98 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb.
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání
nabídek je stanovena na 14.12.2021 do 10:00:00 hodin**

Přílohy tohoto vysvětlení ZD:

Příloha č. 1 – **VDJ Ořech - POPISY POLOZEK NEOCENOVAT.XLSX**

Příloha č. 2 – **VDJ Ořech - SO 03 - Objekt VDJ, stavební a technologická část vč.
oplocení, indexováno slepý.XLSX**

V Praze 7. 12. 2021

Ing. Irena Lapešová, zmocněnkyně dle § 43 Zákona č. 134/2016 Sb.