

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14008

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

KSO:
Místo: BRNO

CC-CZ:
Datum: 04.02.2014

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14008

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Místo: BRNO

Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCH

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Demolice a kácení dřevin	0,00	0,00	ING
02	Hrubé terénní úpravy	0,00	0,00	ING
03	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	ING
04	Zídky	0,00	0,00	ING
05	Schodiště	0,00	0,00	ING
06	Vybavení a mobiliář	0,00	0,00	ING
07	Zahradnické úpravy	0,00	0,00	ING
091	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

01 - Demolice a kácení dřevin

KSO: 822 59

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ: 21122

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **01 - Demolice a kácení dřevin**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
--	------

99 - Přesun hmot	0,00
------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **01 - Demolice a kácení dřevin**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	2,590		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" ŠD 10cm "						
	VV	" řádek 30 " 2,59			2,590			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	39,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" ŠD 15cm "						
	VV	" řádek 29 " 39,4			39,400			
3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	79,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" ŠD 25cm "						
	VV	" řádek 20 " 23,1			23,100			
	VV	" řádek 23 " 13,1			13,100			
	VV	" řádek 24 " 42,8			42,800			
	VV	Součet			79,000			
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	580,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" ŠD 20cm "						
	VV	" řádek 8 " 367,1			367,100			
	VV	" řádek 13 " 100,0			100,000			
	VV	" řádek 14 " 13,2			13,200			
	VV	" ŠD 15cm "						
	VV	" řádek 15 " 85,9			85,900			
	VV	" řádek 16 " 13,8			13,800			
	VV	Součet			580,000			
5	K	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	46,390		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" asfalt 11cm "						
	VV	" řádek 28 " 4,4			4,400			
	VV	" řádek 29 " 39,4			39,400			
	VV	" řádek 30 " 2,59			2,590			
	VV	Součet			46,390			
6	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	661,400		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" beton 12cm "					
	VV		" řádek 8 " 367,1		367,100			
	VV		" řádek 10 " 294,3		294,300			
	VV		Součet		661,400			
7	K	99722161101	Technická úprava betonu =rozbití bouraných staveb. hmot z betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku, s naložením na dopravní prostředek	t	110,308		0,00	
	VV		157,583*0,7		110,308			
8	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 150 mm	m2	46,390		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" asfalt 11cm "					
	VV		" řádek 28 " 4,4		4,400			
	VV		" řádek 29 " 39,4		39,400			
	VV		" řádek 30 " 2,59		2,590			
	VV		Součet		46,390			
9	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	1 341,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" asfalt 3cm "					
	VV		" řádek 8 " 367,1		367,100			
	VV		" řádek 9 " 680,4		680,400			
	VV		" řádek 10 " 294,3		294,300			
	VV		Součet		1 341,800			
10	K	1131061231	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic k zpětnému použití	m2	6,000		0,00	
	VV		" přeskládání stávající dlažby "					
	VV		" řádek 34a " 6,0		6,000			
11	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
12	K	1131061111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky k zpětnému požití	m2	4,860		0,00	
	VV		" přeskládání stávajících kostek "					
	VV		" řádek 34 " 4,86		4,860			
13	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV při překopecích ing sítí	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	482,418		0,00	CS ÚRS 2014 01
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 753,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		482,418*14 'Přepočtené koeficientem množství		6 753,852			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	166,907		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		482,418-169,355-146,156		166,907			
17	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	169,355		0,00	CS ÚRS 2014 01
18	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	146,156		0,00	CS ÚRS 2014 01
19	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	79,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 20 " 23,1		23,100			
	VV		" řádek 23 " 13,1		13,100			
	VV		" řádek 24 " 42,8		42,800			
	VV		Součet		79,000			
20	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	910,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 36 "					
	VV		910,0		910,000			
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	207,090		0,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 899,260		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		207,09*14 'Přepočtené koeficientem množství		2 899,260			
23	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	129,740		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		207,09-77,35		129,740			
24	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	77,350		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	206,330		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zásypy po vybouraných konstrukcích "					
	VV		" řádek 38 " 154,77		154,770			
	VV		" řádek 63 " 51,56		51,560			
	VV	ZASYP	Součet		206,330			
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	206,330		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ZASYP		206,330			
27	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	206,330		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ZASYP		206,330			
28	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	160,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek3a " 10*16		160,000			
29	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	160,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
30	K	1848071161	Ochrana kořenů stromů proti poškození a chemikáliím	kus	10,000		0,00	
	VV		" řádek3a " 10		10,000			
31	K	1112011012	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při sklonu terénu přes 1:5 do 1:2 z celkové plochy do 1000 m2	m2	375,800		0,00	
	VV		" řádek " 375,8		375,800			
	VV	KERE	Součet		375,800			
32	K	1623029	Poplatek za likvidaci křovin vč. odvozu	m2	375,800		0,00	
33	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 68 " 1		1,000			
34	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 68 " 5		5,000			
35	K	11221111101	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci pařezů do D 0,30m	kus	1,000		0,00	
	VV		" poplatek jen větve +pařezy "					
	VV		KaceniD30ks		1,000			
36	K	11221111301	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci pařezů přes D 0,50m do D 1,00m	kus	5,000		0,00	
	VV		KaceniD70ks		5,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
37	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	42,980		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" betonový základ zídek "					
	VV		" řádek 40 " 6,4		6,400			
	VV		" řádek 41 " 6,5		6,500			
	VV		" řádek 42 " 6,5		6,500			
	VV		" řádek 44 " 7,44		7,440			
	VV		" řádek 45 " 13,92		13,920			
	VV		" řádek 46 " 2,22		2,220			
	VV		Součet		42,980			
38	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	28,760		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zídky "					
	VV		" řádek 44 " 18,0		18,000			
	VV		" řádek 45 " 23,2-13,92		9,280			
	VV		" řádek 46 " 3,7-2,22		1,480			
	VV		Součet		28,760			
39	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	42,980		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" betonový základ zídek "					
	VV		" řádek 40 " 6,4		6,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" řádek 41 " 6,5		6,500			
	VV		" řádek 42 " 6,5		6,500			
	VV		" řádek 44 " 7,44		7,440			
	VV		" řádek 45 " 13,92		13,920			
	VV		" řádek 46 " 2,22		2,220			
	VV		Součet		42,980			
40	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stávající zásyp kameny a štěrkem "					
	VV		" řádek 44 " 28*1,8		50,400			
	VV		" volné kameny "					
	VV		" řádek 59 " 1,0		1,000			
	VV		Součet		51,400			
41	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	113,250		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř. 48 - demol.zatočen. schodiště "					
	VV		2,25*(7+7+8+7)		65,250			
	VV		" ř.50 - demol. rovného schodiště "					
	VV		2,0*(10+14)		48,000			
	VV		Součet		113,250			
42	K	96504344101	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl přes 150 mm pl přes 4 m2	m3	22,150		0,00	
	VV		" zatočené schodiště - ř.48 " 12,7		12,700			
	VV		" rovné schodiště - ř.50 " 9,45		9,450			
	VV		Součet		22,150			
43	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	11,075		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" část vyztužená " 22,15/2		11,075			
44	K	96600111192	Odstranění dětské průlezky s ocelovou konstrukcí vč. beton.základu	kus	1,000		0,00	
	VV		" řádek 54 " 1		1,000			
45	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 53 " 23		23,000			
46	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 58 " 3		3,000			
47	K	96600613203	Odstranění koše na basketbal se sloupkem s betonovou patkou	kus	2,000		0,00	
	VV		" řádek 55 " 2		2,000			
48	K	93600411291	Demolice dětské pískoviště s rámem dřevěným: DM rámu	m	12,000		0,00	
	VV		" řádek 57 " 4*3,0		12,000			
49	K	93600412191	Demolice dětské pískoviště : odstranění vnitřního prostoru pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku	m2	9,000		0,00	
	VV		" řádek 57 " 9		9,000			
50	K	96600613901	Odstranění plotových sloupků s betonovou patkou	kus	16,000		0,00	
	VV		" řádek 56 " 16		16,000			
51	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 56 " 32,0		32,000			
52	K	9710425516	Odstranění betonových vyvýšenin patek stožárů VO z prostého betonu 25/25/35	m3	0,200		0,00	
	VV		" 61 " 0,2		0,200			
53	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" poklopy stáv. šachet "					
	VV		" řádek 60 " 2		2,000			
54	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 60 " 0,7		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	95831511694	Demontáž a odřezání stávajícího vystrojení šachet	m3	2,000		0,00	
	VV		" řádek 60 " 2		2,000			
56	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	335,210		0,00	CS ÚRS 2014 01
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 692,940		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		335,21*14 Přepočtené koeficientem množství		4 692,940			
58	K	9970138011	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce	t	334,542		0,00	
	VV		335,21-SUTdrevo		334,542			
59	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,668		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dřev.rám hřiště " 0,209*0,90		0,188			
	VV		" prkna z laviček " 24*(50,0-30,0)*0,001		0,480			
	VV	SUTdrevo	Součet		0,668			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,599		0,00	CS ÚRS 2014 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
61	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	43,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 48 - točité schodiště " 2*12,5		25,000			
	VV		" řádek 50 - rovné schodiště " 2*9,0		18,000			
	VV		Součet		43,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

02 - Hrubé terénní úpravy

KSO: 822 59

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ: 21122

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **02 - Hrubé terénní úpravy**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakládání	0,00
---------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: 02 - Hrubé terénní úpravy

Místo:

Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	19,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" výkopy v zemině "					
	VV		" ř.74 " 19,2		19,200			
	VV	ODKOP	Součet		19,200			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODKOP/2		9,600			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" výkop pro drenáž - ř.86 " 33,1		33,100			
	VV	VYKOP	Součet		33,100			
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,550		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		VYKOP/2		16,550			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,685		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" rozvoz výkopů z HTÚ (zemina) přímo "					
	VV		" bez mezideponie, pro zasypy HTÚ "					
	VV		" 76/ výkop terén využitelné 95% "					
	VV		0,95*ODKOP		18,240			
	VV		" výkop z drenáže - ř.88 "					
	VV		0,95*VYKOP		31,445			
	VV		Součet		49,685			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,615		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odvoz na skládku nevyužit. výkopů z HTÚ "					
	VV		" ř.76/ z toho odvoz výkopy nevyužitelné 5%"					
	VV		0,05*ODKOP		0,960			
	VV		" výkop z drenáže - ř.87 "					
	VV		0,05*VYKOP		1,655			
	VV	ODVOZ	Součet		2,615			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,075		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ*(15-10)		13,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,615		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ		2,615			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	4,707		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ*1,8		4,707			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	110,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" nalož. z mezideponie výkopů: PŘEBYTEK "					
	VV		" ze všech objektů 01-07 ř. 79/ HTÚ)"					
	VV		" pro rozvoz a rozhrnutí v rámci HTÚ "					
	VV		" z deponie " PŘEBYTEK		110,600			
11	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	7,189		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" 79/ plošné rozprostření přebytečných výkopů "					
	VV		" =konečná bilance zemin (po započtení "					
	VV		" + výkopů a -zásypů ze všech částí 01...07) "					
	VV		110,6		110,600			
	VV	PŘEBYTEK	Mezisoučet		110,600			
	VV		" rovina "					
	VV		0,065*PŘEBYTEK		7,189			
12	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	103,411		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.79/ plošné rozprostření přebytečných výkopů "					
	VV		" svahy " 0,935*PŘEBYTEK		103,411			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	65,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 77/ zásypy HTÚ "					
	VV		60,0		60,000			
	VV		" řádek 89/ zásypy drenáž "					
	VV		5,6		5,600			
	VV	ZASYP	Součet		65,600			
14	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	149,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.80/ plošná modelace terénu +/- 0,1 m "					
	VV		" modelace HTÚ / celkem: 2300m2 "					
	VV		" z toho rovina 6,5% "					
	VV		0,065*2300,0		149,500			
15	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	2 150,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.80/ plošná modelace terénu +/- 0,1 m "					
	VV		" svahy 93,5% "					
	VV		0,935*2300,0		2 150,500			
D	2		Zakládání				0,00	
16	K	211971110	Zřízení opláštění zeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.92 - drenáž " 180		180,000			
17	M	69311131001	textilie netkaná -jako separační a oddělovací vrstva -300 g/m2	m2	189,000		0,00	
	VV		180*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		189,000			
18	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	19,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.90 - drenáž " 19,8		19,800			
19	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	260,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" drenáž - řádek 91 " 260,0		260,000			
	VV	DRENAZ	Součet		260,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,215		0,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

03 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 59

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ: 21122

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **03 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

5 - Komunikace	0,00
----------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
--	------

99 - Přesun hmot	0,00
------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: 03 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	196,760		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" výkopy v zemině: "					
	VV		" řádek 105 - 110 "					
	VV		" pro K1" 74,66		74,660			
	VV		" pro K2" 6,58		6,580			
	VV		" pro K3" 37,21		37,210			
	VV		" pro K4" 49,43		49,430			
	VV		" pro K5 " 0					
	VV		" pro K6" 28,88		28,880			
	VV	ODKOP	Součet		196,760			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	98,380		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODKOP/2		98,380			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	186,922		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" na mezideponii "					
	VV		" ř.116 " 0,95*ODKOP		186,922			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,838		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odvoz na skládku "					
	VV		" ř.115 " 0,05*ODKOP		9,838			
	VV	ODVOZ	Součet		9,838			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	49,190		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ*(15-10)		49,190			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,838		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ		9,838			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	17,708		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ*1,8		17,708			
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 855,050		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	K1	" ř.120/ skl. K1 " 528,3		528,300			
	VV	K2	" ř.134/ skl. K2 " 758,2		758,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	K3	" ř.147/ skl. K3 " 220,2		220,200			
	VV	K4	" ř.1155/ skl. K4 " 236,1		236,100			
	VV	K5	" ř.1161/ skl. K5 " 16,0		16,000			
	VV	K6	" ř.1169/ skl. K6 " 96,25		96,250			
	VV		Součet		1 855,050			
D	5		Komunikace				0,00	
9	K	5001	K1 - UMĚLÝ POVRCH HŘIŠŤ		0,000		0,00	
10	K	59335513211	Kryt venkovních hřišť - polyuretanový sportovní povrch EPDM tl.11mm, barevný , litý na asfalt. podklad	m2	528,300		0,00	
	VV		" ř.120,127 " K1		528,300			
11	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	564,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.123 - na stávajícím asfaltu " 282,0*2		564,000			
12	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.124 - na ploše odstraněné do 20cm " 22,0*2		44,000			
13	K	56482111132	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 80 mm	m2	22,000		0,00	
	VV		" ř.124 - na ploše odstraněné do 20cm " 22,0		22,000			
14	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.125 - na nové ploše " 207,0		207,000			
15	K	576126121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 30 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	207,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" drenážní asfaltový koberec 70mm = ACO8+ACO16 "					
	VV		" ř.125 - na nové ploše " 207,0		207,000			
16	K	56480111104	Podklad drcené drobné kamenivo 0-4 tl 30 mm	m2	207,000		0,00	
	VV		" ř.125 - na nové ploše " 207,0		207,000			
17	K	56472111116	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 80 mm	m2	207,000		0,00	
	VV		" ř.125 - na nové ploše " 207,0		207,000			
18	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm	m2	207,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.125 - na nové ploše " 207,0		207,000			
19	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	207,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.125 - na nové ploše " 207,0		207,000			
20	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.126 - na nových zídkách " 17,3		17,300			
21	K	576126121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 30 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	17,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" drenážní asfaltový koberec 70mm = ACO8+ACO16 "					
	VV		" ř.126 - na nových zídkách " 17,3		17,300			
22	K	5648111131	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 70 mm	m2	17,300		0,00	
	VV		" ř.126 - na nových zídkách " 17,3		17,300			
23	K	2242111166	Zhotovení otvoru vrtáním pro vsak vody D 60 mm v asfaltové komunikaci	m	275,000		0,00	
	VV		" řádek123a " 1100*0,25		275,000			
24	K	5002	K2 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ASFALT. CHODNÍKU		0,000		0,00	
25	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	542,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.137/ skl.K2 " 542,4		542,400			
26	K	93890841101	Očištění tlakovou vodou živичného povrchu pod spojovací postřik ohrusné vrstvy	m2	570,500		0,00	
	VV		" stávající asfalt. podklad K2 " K2-187,7		570,500			
27	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	758,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.134,139 - vrstva 30-50 " K2		758,200			
28	K	573211111105	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	758,200		0,00	
	VV		" ř.134,140 " K2		758,200			
29	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích kamenivem hrubým drceným	m3	52,560		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ř.134,141 - vrstva 21-35cm " 52,56		52,560			
30	K	567114121	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 110 mm	m2	201,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.134,143 " 201,0		201,000			
31	K	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	210,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.145 " 210		210,000			
32	K	91973112390	Zarovnání styčné plochy podkladu šterkového pro tl 100 mm	m	542,400		0,00	
	VV		" ř.137 " 542,4		542,400			
33	K	919112111	Řezání a těsnění dilatačních spár. hl. do 150mm	m	103,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.144 " 103,5		103,500			
34	K	5003	K3 - NOVÉ DLÁŽDĚNÉ CHODNÍKY		0,000		0,00	
35	K	59121111104	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drt' fr.4-8 tl 40 mm	m2	218,180		0,00	
	VV		" ř.147,150 " 218,18		218,180			
36	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm tř.I	t	44,509		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		218,18*0,200*1,02		44,509			
37	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,022		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.151 " 2,022		2,022			
38	M	59245119018	dlažba skladebná pro nevidomé tl.8 cm barevná	m2	2,022		0,00	
39	K	56476111121	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 210 mm	m2	220,200		0,00	
	VV		" ř.147,153 " K3		220,200			
40	K	5004	K4 - DLÁŽDĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ MOBILIÁŘE		0,000		0,00	
41	K	59121111104	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drt' fr.4-8 tl 40 mm	m2	236,100		0,00	
	VV		" ř.155,157 " K4		236,100			
42	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm tř.I	t	48,164		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		K4*0,200*1,02		48,164			
43	K	5647511123	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 160 mm	m2	236,100		0,00	
	VV		" ř.155,159 " K4		236,100			
44	K	5005	K5 - PŘÍSTUPY - BETONOVÁ DLAŽBA		0,000		0,00	
45	K	5968112201	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 lože drt' 4-8, tl.40-50mm	m2	14,800		0,00	
	VV		" ř.164 " 14,8		14,800			
46	M	5924562001	dlažba desková betonová vibrolisovaná 50x50x8 cm šedá	m2	15,244		0,00	
	VV		14,8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		15,244			
47	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.165 " 1,2		1,200			
48	M	59245119018	dlažba skladebná pro nevidomé tl.8 cm barevná	m2	1,200		0,00	
49	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.167 " K5		16,000			
50	K	5006	K6 - MANIPULAČNÍ PÁSY SE ZATRAVNĚNOU ŽULOVOU KOSTKOU		0,000		0,00	
51	K	59121111134	Kladení dlažby PRO ZATRAVNĚNÍ z kostek drobných z kamene do lože tl.40mm: směs ŠP+drť 4-8+zemina, - BEZ SPÁR (substrát.spáry započteny ve výsevu)	m2	96,250		0,00	
	VV		" ř.169,172 " K6		96,250			
52	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm tř.I	t	19,635		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" 172/ skl.K6 " K6*0,2*1,02		19,635			
53	K	56425111209	Podklad nebo podsyp ze šterkovité zeminy tl 160 mm (směs 1písek : 3 drť 8-32 : 1 zemina)	m2	96,250		0,00	
	VV		" ř.175 " K6		96,250			
54	K	5007	DLAŽBA NA PODESTÁCH SCHODIŠŤ		0,000		0,00	
55	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	15,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.185 " 15,3		15,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	1,836		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		15,3/8,5*1,02		1,836			
57	K	5647511146	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm	m2	15,300		0,00	
	VV		" ř.189 " 15,3		15,300			
58	K	5008	DLAŽBA KOMUNIKACÍ PŘELOŽENÁ		0,000		0,00	
59	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	4,860		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" přeskládání kamenné kostky 6/6 stávající "					
	VV		" ř.189a " 4,86		4,860			
60	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" přeskládání betonové dlažby stávající "					
	VV		" ř.189b " 6,0		6,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	159,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.182 " 159,4		159,400			
62	M	5921746166	obrubník betonový chodníkový 600/100/250	kus	268,323		0,00	
	VV		159,4/0,6*1,01		268,323			
63	K	916241211	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	94,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř. 180 " 94		94,000			
64	M	58380220011	obrubník - krajník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 š.100/v.200mm dl.200-600mm	m	94,940		0,00	
	VV		94*1,01 Přepočtené koeficientem množství		94,940			
65	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 070,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř. 177 " 1070,2		1 070,200			
66	M	58380220011	obrubník - krajník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 š.100/v.200mm dl.200-600mm	m	1 080,902		0,00	
	VV		1070,2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1 080,902			
D 99 Přesun hmot								0,00
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	570,667		0,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

04 - Zídky

KSO: 815 41

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ: 24205

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: 04 - Zídky

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč:

Datum: 04.02.2014

Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: 04 - Zídky

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	58,050		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" výkr.04.02 řezy zídek "					
	VV		" +kubatury výkopů dle řádku bilanč. tabulky"					
	VV		" ř. 229/ výkop pro zídku Z4 "					
	VV		11,8		11,800			
	VV		" ř. 244/ výkop pro zídku Z5 "					
	VV		1,4		1,400			
	VV		" výkr.04.03 řezy zídek "					
	VV		" ř.267 / výkop pro zídku Z7 "					
	VV		23,8		23,800			
	VV		" ř.283 / výkop pro zídku Z8 "					
	VV		14,9		14,900			
	VV		" ř.298 / výkop pro zídku Z9 "					
	VV		6,15		6,150			
	VV	VYKOP1	Celkem		58,050			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	29,025		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		VYKOP1/2		29,025			
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	35,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" výkr.04.01 řezy zídek "					
	VV		" +kubatury výkopů dle řádku bilanč. tabulky"					
	VV		" ř. 195/ výkop pro zídku Z1 "					
	VV		2,2		2,200			
	VV		" 206/ výkop pro zídku Z2 "					
	VV		10,7		10,700			
	VV		" 218/ výkop pro zídku Z3 "					
	VV		11,8		11,800			
	VV		" výkr.04.02 řezy zídek "					
	VV		" 255/ výkop pro zídku Z6 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,7		10,700			
	VV	VYKOP2	Součet		35,400			
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	17,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		VYKOP2/2		17,700			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,778		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" na mezideponii 95 % zeminy "					
	VV		VYKOP1*0,95		55,148			
	VV		VYKOP2*0,95		33,630			
	VV		Součet		88,778			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,673		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odvoz na skládku 5 % zeminy"					
	VV		VYKOP1*0,05		2,903			
	VV		VYKOP2*0,05		1,770			
	VV	ODVOZ	Součet		4,673			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,365		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ*(15-10)		23,365			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,673		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ		4,673			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	8,411		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ*1,8		8,411			
10	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	20,480		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dle řádku bilanč. tabulky "					
	VV		" ř. 232+237/ zásyp pro zídku Z4 "					
	VV		1,37+2,4		3,770			
	VV		" ř. 250/ zásyp pro zídku Z5 "					
	VV		0,75		0,750			
	VV		" ř. 270+275/ zásyp pro zídku Z7 "					
	VV		4,22+5,9		10,120			
	VV		" ř. 286+291/ zásyp pro zídku Z8 "					
	VV		1,74+1,45		3,190			
	VV		" ř. 301+306/ zásyp pro zídku Z9 "					
	VV		1,1+1,55		2,650			
	VV	ZASYP	Součet		20,480			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,480		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" Z MEZIDEPONIE " ZASYP		20,480			
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,480		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" z mezideponie " ZASYP		20,480			
D 2 Zakládání							0,00	
13	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů štěrkopískem netříděným	m3	8,230		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" Z4 - ř. 235 " 1,75		1,750			
	VV		" Z7 - ř. 273 " 2,13		2,130			
	VV		" Z8 - ř. 289 " 3,8		3,800			
	VV		" Z9 - ř. 304 " 0,55		0,550			
	VV		Součet		8,230			
14	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	7,070		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" Z1 - ř. 201 " 0,18		0,180			
	VV		" Z2 - ř. 212 " 0,93		0,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Z3 - ř. 224 " 1,11		1,110			
	VV		" Z4 - ř. 236 " 0,6		0,600			
	VV		" Z5 - ř. 249 " 0,06		0,060			
	VV		" Z6 - ř. 261 " 0,93		0,930			
	VV		" Z7 - ř. 274 " 1,64		1,640			
	VV		" Z8 - ř. 290 " 1,2		1,200			
	VV		" Z9 - ř. 305 " 0,42		0,420			
	VV		Součet		7,070			
15	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	35,630		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř. 198 - zídka Z1 " 0,92		0,920			
	VV		" ř. 209 - zídka Z2 " 4,81		4,810			
	VV		" ř. 221 - zídka Z3 " 5,72		5,720			
	VV		" ř. 233 - zídka Z4 " 1,9		1,900			
	VV		" ř. 247 - zídka Z5 " 0,47		0,470			
	VV		" ř. 258 - zídka Z6 " 4,81		4,810			
	VV		" ř. 271 - zídka Z7 " 10,7		10,700			
	VV		" ř. 287 - zídka Z8 " 3,5		3,500			
	VV		" ř. 302 - zídka Z9 " 2,8		2,800			
	VV		Součet		35,630			
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	221,792		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zídka Z1 "					
	VV		0,8*(2,53+0,7)*2		5,168			
	VV		0,6*(2,13+0,3)*2		2,916			
	VV		" zídka Z2 "					
	VV		0,8*(13,3+0,7)*2		22,400			
	VV		0,6*(12,9+0,3)*2		15,840			
	VV		" zídka Z3 "					
	VV		0,8*(15,8+0,7)*2		26,400			
	VV		0,6*(15,4+0,3)*2		18,840			
	VV		" zídka Z4 "					
	VV		0,3*(0,6+10,72)*2		6,792			
	VV		" zídka Z5 "					
	VV		0,772*(2,51+0,5)*2		4,647			
	VV		" zídka Z6 "					
	VV		0,8*(13,3+0,7)*2		22,400			
	VV		0,6*(12,9+0,3)*2		15,840			
	VV		" zídka Z7 "					
	VV		0,65*(0,4+17,25+23,8)*2		53,885			
	VV		" zídka Z8 "					
	VV		0,3*(0,6+15,95+2*2,05)*2		12,390			
	VV		" zídka Z9 "					
	VV		0,65*(0,4+10,58)*2		14,274			
	VV		Součet		221,792			
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	221,792		0,00	CS ÚRS 2014 01
18	K	274361221	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dle statiky "					
	VV		" zídka Z1 " 0,222*2,53*0,001		0,001			
	VV		" zídka Z2 " 0,222*13,3*0,001		0,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" zídka Z3 " 0,222*15,8*0,001		0,004			
	VV		" zídka Z6 " 0,222*13,3*0,001		0,003			
	VV		Součet		0,011			
19	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,990		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dle statiky "					
	VV		" zídka Z1 " (7,5+14,5)*2,53*0,001		0,056			
	VV		" zídka Z2 " (7,5+14,5)*13,3*0,001		0,293			
	VV		" zídka Z3 " (7,5+14,5)*15,8*0,001		0,348			
	VV		" zídka Z6 " (7,5+14,5)*13,3*0,001		0,293			
	VV		Součet		0,990			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
20	K	311101211	Vytvoření prostupů vložením trubky PVC d-30mm délky 160-320 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" propusti odvodnění v opěrných zdech "					
	VV		" řádek 239 - zídka Z4 " 6		6,000			
	VV		" řádek 251 - zídka Z5 " 1		1,000			
	VV		" řádek 277 - zídka Z7 " 13		13,000			
	VV		" řádek 293 - zídka Z8 " 5		5,000			
	VV		" řádek 308 - zídka Z9 " 3		3,000			
	VV		Součet		28,000			
21	K	327121111	Prefabrikovaný stěnový panel 2750/2129/200 pohledový beton hladký povrch zabroušené hrany M+D	kus	13,000		0,00	
	VV		" zídka Z1, řádek 199 " 1		1,000			
	VV		" zídka Z2, řádek 210 " 6		6,000			
	VV		" zídka Z6, řádek 259 " 6		6,000			
	VV		Součet		13,000			
22	K	327121112	Prefabrikovaný stěnový panel 2340/2200/200 pohledový beton hladký povrch zabroušené hrany M+D	kus	7,000		0,00	
	VV		" zídka Z3, řádek 222 " 7		7,000			
23	K	32732312711	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30/XC4/XF3 - pohledový	m3	15,640		0,00	
	VV		" řádek 234 - zídka Z4 "					
	VV		0,2*1,36*10,72		2,916			
	VV		" řádek 248 - zídka Z5 "					
	VV		0,2*0,405*2,51		0,203			
	VV		" řádek 272 - zídka Z7 "					
	VV		0,3*0,49*(17,25+23,8)		6,034			
	VV		" řádek 288 - zídka Z8 "					
	VV		0,2*(0,63+0,9-0,3)*(15,95+2*2,05)		4,932			
	VV		" řádek 303 - zídka Z9 "					
	VV		0,3*0,49*10,58		1,555			
	VV		Součet		15,640			
24	K	32735121101	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení - pohledové vč. systémových lišt pro sražení hran	m2	93,045		0,00	
	VV		" řádek 234 - zídka Z4 "					
	VV		1,36*(10,72+0,2)*2		29,702			
	VV		" řádek 248 - zídka Z5 "					
	VV		0,405*(2,51+0,2)*2		2,195			
	VV		" řádek 272 - zídka Z7 "					
	VV		0,49*(17,25+23,8+0,3)*2		40,523			
	VV		" řádek 288 - zídka Z8 "					
	VV		0,2*(0,63+0,9-0,3)*(15,95+2*2,05+0,2)*2		9,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" řádek 303 - zídka Z9 "					
	VV		0,49*(10,58+0,3)*2		10,662			
	VV		Součet		93,045			
25	K	32735122101	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění -pohledové vč. systémových lišt pro sražení hran	m2	93,045		0,00	
26	K	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	61,148		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" řádek 272 - zídka Z7 "					
	VV		0,49*(17,25+23,8+0,3)*2		40,523			
	VV		" řádek 288 - zídka Z8 "					
	VV		0,2*(0,63+0,9-0,3)*(15,95+2*2,05+0,2)*2		9,963			
	VV		" řádek 303 - zídka Z9 "					
	VV		0,49*(10,58+0,3)*2		10,662			
	VV		Součet		61,148			
27	K	327361001	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 216	t	0,023		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dle statiky "					
	VV		" zídka Z4 " 0,278*10,72*0,001		0,003			
	VV		" zídka Z5 " 0,18*2,51*0,001					
	VV		" zídka Z7 " 0,31*(17,25+23,8)*0,001		0,013			
	VV		" zídka Z8 " 0,222*(15,95+2*2,05)*0,001		0,004			
	VV		" zídka Z9 " 0,31*10,58*0,001		0,003			
	VV		Součet		0,023			
28	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,594		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dle statiky "					
	VV		" zídka Z4 " 14,99*10,72*0,001		0,161			
	VV		" zídka Z5 " 2,21*2,51*0,001		0,006			
	VV		" zídka Z7 " 2,8*(17,25+23,8)*0,001		0,115			
	VV		" zídka Z8 " 14,04*(15,95+2*2,05)*0,001		0,282			
	VV		" zídka Z9 " 2,8*10,58*0,001		0,030			
	VV		Součet		0,594			
29	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,323		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dle statiky "					
	VV		" zídka Z4 " 2,97*10,72*0,001		0,032			
	VV		" zídka Z5 " 4,92*2,51*0,001		0,012			
	VV		" zídka Z7 " 4,44*(17,25+23,8)*0,001		0,182			
	VV		" zídka Z8 " 2,5*(15,95+2*2,05)*0,001		0,050			
	VV		" zídka Z9 " 4,44*10,58*0,001		0,047			
	VV		Součet		0,323			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
30	K	62261113501	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou vnějších betonových stěn včetně penetrace ručně (vodou ředitelná fasádní nátěrová hmota na bázi akrylátové disperze s fungicidem a algicidem)	m2	153,400		0,00	
	VV		" barevný nátěr panelů zidek "					
	VV		" obě strany ,pohled.plochy nad ÚT "					
	VV		" vč. zhlaví panelů tl.0,20 m "					
	VV		" řádek 202 - Z1 " 8,0		8,000			
	VV		" řádek 213 - Z2 " 50,0		50,000			
	VV		" řádek 225 - Z3 " 45,4		45,400			
	VV		" řádek 262 - Z6 " 50,0		50,000			
	VV		Součet		153,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
31	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm	m2	0,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.279 - zídka Z7 " 0,2		0,200			
32	K	9319916681	Řízená trhлина - Tahokov	m2	0,660		0,00	
	VV		" ř. 240 - zídka Z4 " 0,06		0,060			
	VV		" ř. 278 - zídka Z7 " 0,42		0,420			
	VV		" ř. 294 - zídka Z8 " 0,12		0,120			
	VV		" ř. 309 - zídka Z9 " 0,06		0,060			
	VV		Součet		0,660			
33	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,860		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" pro oboustran. nátěry barev. zídek "					
	VV		" lešení jen lokálně v místech největší "					
	VV		" Z1 "					
	VV		2,53*1,0*2		5,060			
	VV		" Z2 "					
	VV		13,3*1,0*2		26,600			
	VV		" Z3 "					
	VV		15,8*1,0*2		31,600			
	VV		" Z6 "					
	VV		13,3*1,0*2		26,600			
	VV		Součet		89,860			
D 99			Přesun hmot				0,00	
34	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	212,674		0,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

05 - Schodiště

KSO: 815 99

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ: 24124

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **05 - Schodiště**

Místo:

Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakládání	0,00
---------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

5 - Komunikace	0,00
----------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
--	------

99 - Přesun hmot	0,00
------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: 05 - Schodiště

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	17,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé, výkr. 05.01"					
	VV		" ř. 320/ výkop " 7,8		7,800			
	VV		" schodiště zatočené, výkr. 05.02 "					
	VV		" ř. 340/ výkop " 9,6		9,600			
	VV	VYKOP5	Součet		17,400			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		VYKOP5/2		8,700			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,660		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odvoz využiteln. přebytků výkopů ze schodišť "					
	VV		" na deponii pro zásypy v dalších částech "					
	VV		"342/ výkopy schodišť využitelné 90% "					
	VV		0,90*VYKOP5		15,660			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,740		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odvoz na skládku nevyužit. výkopů ze schod."					
	VV		" (cca 10% z přebytků) "					
	VV		0,10*VYKOP5		1,740			
	VV	ODVOZ5	Součet		1,740			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ5*(15-10)		8,700			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,740		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ5		1,740			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	3,132		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ5*1,8		3,132			
8	K	182101101	Švahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	59,343		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01 "					
	VV		9,82*2,40		23,568			
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,5*2,65			35,775		
	VV		Součet			59,343		
D	2		Zakládání				0,00	
9	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště točité, výkr 05.02 "					
	VV		" ř.349 " 0,6		0,600			
10	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	7,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště točité, výkr 05.02 "					
	VV		" ř.348 " 7,8		7,800			
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	3,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště točité, výkr 05.02 "					
	VV		" ř.350 " 3,1		3,100			
12	M	6931114601	geotextilie 300 g/m2	m2	3,565		0,00	
	VV		3,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,565			
13	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	5,440		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé, výkr. 05.01 "					
	VV		" ř.330/ ŠP " 2,3		2,300			
	VV		" schodiště zatočené, výkr. 05.02 "					
	VV		" ř. 355/ ŠP " 3,14		3,140			
	VV		Součet		5,440			
14	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,927		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé, výkr. 05.01 "					
	VV		" ř. 323/ beton základ. patc "					
	VV		1,73		1,730			
	VV		" schodiště zatočené, výkr. 05.02 "					
	VV		" ř. 344/ beton základ. patc "					
	VV		3,03		3,030			
	VV		Mezisoučet		4,760			
	VV		" +% ztratné přímo do rýh "					
	VV		4,76*0,035		0,167			
	VV		" Pozn. "					
	VV		" výztuž viz. položka výztuže schodiště "					
	VV	ZBpasy5	Součet		4,927			
15	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	10,385		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé "					
	VV		" horní část zákl.do bednění "					
	VV		" ř. 323/ beton základ. patc "					
	VV		0,25*2*(0,326+2,3)		1,313			
	VV		0,25*2*(0,400+2,3)		1,350			
	VV		0,25*2*(0,373+2,3)		1,337			
	VV		" schodiště zatočené "					
	VV		" ř. 344/ beton základ. patc "					
	VV		0,25*2*(0,304+2,25)		1,277			
	VV		0,25*2*(0,304+2,25)*4		5,108			
	VV		Mezisoučet		10,385			
	VV		" dilatace schodiště přímé "					
	VV		DILAT05m2		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,385			
16	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	10,385		0,00	CS ÚRS 2014 01
17	K	274353101	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" v beton. schod. zídkách otvory "					
	VV		" pro osazení sloupků zábradlí "					
	VV		" schodiště přímé "					
	VV		9		9,000			
	VV		" schodiště zatočené "					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		21,000			
18	K	278311081	Zálivka kotevních otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 objemu do 0,02 m3	m3	0,032		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" v beton. schod. zídkách otvory "					
	VV		" pro osazení sloupků zábradlí "					
	VV		" schodiště přímé "					
	VV		9*(0,10*0,10*0,15)		0,014			
	VV		" schodiště zatočené "					
	VV		12*(0,10*0,10*0,15)		0,018			
	VV		Součet		0,032			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
19	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30-X0, XC1, XC2, XC3, XC4	m3	10,660		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" desky schodišť na terénu "					
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01 "					
	VV		" ř. 324/ beton podklad.pásu "					
	VV		4,36		4,360			
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		" ř. 345/ beton podklad.pásu "					
	VV		6,3		6,300			
	VV		Součet		10,660			
20	K	430321416	Schodišťová konstrukce a rampa schodnice ze ŽB tř. C 25/30-XC4, XF3 beton pohledový	m3	2,410		0,00	
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01 "					
	VV		" ř. 325/ beton postranic "					
	VV		1,03		1,030			
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		" ř. 346/ beton postranic "					
	VV		1,38		1,380			
	VV		Součet		2,410			
21	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,505		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" výztuž je vč. výztuže základ. pasů "					
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01 "					
	VV		0,1794+0,0402		0,220			
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		0,2314+0,0538		0,285			
	VV		Součet		0,505			
22	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,592		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01 "					
	VV		" ř. 324/ beton podklad.pásu "					
	VV		0,20*2*(9,45+0,10+2,4)		4,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02 "					
	VV		" ř. 345/ beton podklad.pásu "					
	VV		0,20*2*(2,97*4+2,65)		5,812			
	VV		Součet		10,592			
23	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,592		0,00	CS ÚRS 2014 01
24	K	4313511216	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých pohledový beton v do 4 m	m2	32,507		0,00	
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01 "					
	VV		" ř. 325/ beton postranic "					
	VV		2*(1,04/0,15)		13,867			
	VV		0,15*0,20*4		0,120			
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		" ř. 346/ beton postranic "					
	VV		2*(1,38/0,15)		18,400			
	VV		0,15*0,20*4		0,120			
	VV		Součet		32,507			
25	K	4313511226	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých pohledový beton v do 4 m	m2	32,507		0,00	
26	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných na MC	m	135,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01 "					
	VV		" ř.326,327,328 "					
	VV		2,0*(25+1+1)		54,000			
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		" ř.351,352,353 "					
	VV		2,25*(28+4+4)		81,000			
	VV		Součet		135,000			
27	M	5937378801	<i>schodišťový stupeň horní zahradní betonový prefa rovný 350/198/2000 - atyp. vibrolisovaný pohled.beton, tryskaný</i>	kus	1,010		0,00	
	VV		" ř.326 " 1*1,01		1,010			
28	M	5937378802	<i>schodišťový stupeň dolní zahradní betonový prefa rovný 373/200/2000 - atyp. vibrolisovaný pohled.beton, tryskaný</i>	kus	1,010		0,00	
	VV		" ř.327 " 1*1,01		1,010			
29	M	5937378803	<i>schodišťový stupeň zahradní betonový prefa rovný 380/200/2000 - atyp. vibrolisovaný pohled.beton, tryskaný</i>	kus	25,250		0,00	
	VV		" ř.327 " 25*1,01		25,250			
30	M	5937378804	<i>schodišťový stupeň horní zahradní betonový prefa rovný 330/191/2250 - atyp. vibrolisovaný pohled.beton, tryskaný</i>	kus	4,040		0,00	
	VV		" ř.351 " 4*1,01		4,040			
31	M	5937378805	<i>schodišťový stupeň dolní zahradní betonový prefa rovný 350/200/2250 - atyp. vibrolisovaný pohled.beton, tryskaný</i>	kus	4,040		0,00	
	VV		" ř.352 " 4*1,01		4,040			
32	M	5937378806	<i>schodišťový stupeň zahradní betonový prefa rovný 360/191/2250 - atyp. vibrolisovaný pohled.beton, tryskaný</i>	kus	28,280		0,00	
	VV		" ř.353 " 28*1,01		28,280			
D 5 Komunikace							0,00	
33	K	5647311116	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	2,001		0,00	
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		" skl. pod dlažbou mezi hluchými stupni "					
	VV		MOZAIKA5		2,001			
34	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	2,001		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		" zadlážděný prostor mezi tzv. hluchými "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" stupni na jednotlivých podestách 3x "					
	VV		" dlažba z kostky 60/60 do drtě 4-6 (4-8) "					
	VV		3*(0,146+0,447)/2*2,25		2,001			
	VV	MOZAIKA5	Součet		2,001			
35	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	0,240		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště zatočené: výkr. 05.02"					
	VV		" zadlážděný prostor mezi tzv. hluchými stupni "					
	VV		MOZAIKA5/8,5*1,02		0,240			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
36	K	931991211	Dilatační spára např.z tahokovu	m2	1,060		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01, řez "					
	VV		" dilatace protřed.základu+desky "					
	VV		0,20*2,0+0,15*0,353*2		0,506			
	VV		" schodiště přímé: výkr.05.01, řez "					
	VV		" dilatace protřed.základu+desky "					
	VV		0,20*2,25+0,15*0,346*2		0,554			
	VV		Součet		1,060			
37	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	0,450		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" schodiště točité, výkr 05.02 "					
	VV		" ř.347 " 3*0,15		0,450			
D	99		Přesun hmot				0,00	
38	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m	t	85,677		0,00	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
39	K	7672204101	Zábradlí schodiště rovného dl. 9,82m stojky zalité do betonu madlo, pásovina, povrch žáropozink nátěr (105kg)	kus	1,000		0,00	
	VV		" ř331-336 " 1		1,000			
40	K	7672204102	Zábradlí schodiště zatočeného dl. 13,0m stojky zalité do betonu madlo, pásovina, povrch žáropozink nátěr (138kg)	kus	1,000		0,00	
	VV		" ř.356-361 " 1		1,000			
41	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,243		0,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

06 - Vybavení a mobiliář

KSO: 823 33

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ: 24121

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **06 - Vybavení a mobiliář**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakládání	0,00
---------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
--	------

99 - Přesun hmot	0,00
------------------	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

762 - Konstrukce tesařské	0,00
---------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **06 - Vybavení a mobiliář**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	17,160		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" oplocení vysoké mimo zídky Z2,Z6 "					
	VV		" ř. 371 " 1,9		1,900			
	VV		" nízké plůtky hřiště "					
	VV		" ř. 426 " 0,97		0,970			
	VV		" clona s popínavkou podél vozovky "					
	VV		" ř. 445 " 0,53		0,530			
	VV		" výkopy pro mobiliář "					
	VV		" ř. 581 " 13,76		13,760			
	VV	VYKOP1	Součet		17,160			
2	K	133202019	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	8,580		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		VYKOP1/2		8,580			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,444		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" na mezideponii cca 90% " VYKOP1*0,9		15,444			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,716		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" cca 10% z přebytků "					
	VV		VYKOP1*0,10		1,716			
	VV	ODVOZ1	Součet		1,716			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,580		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ1*(15-10)		8,580			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,716		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ1		1,716			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	3,089		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ1*1,8		3,089			
D	2	Zakládání						0,00
8	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopísku	m3	0,604		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ mimo zídku Z2, Z6 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ř. 378, výkr.06.01 "					
	VV		18*(PI*(0,5/2)^2*0,10)		0,353			
	VV		" NÍZKÉ PLŮTKY HŘÍŠTĚ "					
	VV		" ř.440 + výkr.06.04 "					
	VV		28*(PI*(0,3/2)^2*0,05)		0,099			
	VV		3*(0,4*0,4*0,1)		0,048			
	VV		" CLONA PRO POPÍNAVKY : 9x sestava "					
	VV		" ř.473, výkr.07.02 "					
	VV		3*6*(PI*(0,3/2)^2*0,05)		0,064			
	VV		" VYBAVENÍ HŘÍŠTĚ "					
	VV		" ř.508 " 0,04		0,040			
	VV		Součet		0,604			
9	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	10,458		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ mimo zídku Z2,Z6 "					
	VV		" ř. 377/ beton.patky +výkr.06.01 "					
	VV		10*(PI*(0,5/2)^2*0,7)*1,035		1,423			
	VV		" ŠACH. STOLKY S LAVICEMI: 4x sestava "					
	VV		" ř.554,563/ bet. patky "					
	VV		4*(0,06+0,029*4)*1,035		0,729			
	VV		" patky vybavení hřišť "					
	VV		" ř. 507 " 4,0		4,000			
	VV		" odpadkové koše "					
	VV		" ř.524 " 0,112		0,112			
	VV		" lavičky "					
	VV		" ř.517 " 2,56		2,560			
	VV		" informační a pamětní tabule, desky, billboard "					
	VV		" ř.535 " 0,93		0,930			
	VV		" šachové stolky a lavice "					
	VV		" ř.575 " 0,704		0,704			
	VV		Součet		10,458			
10	K	275353112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ mimo zídku Z2,Z6 "					
	VV		" ř. 375/ beton.patky +výkr.06.01 "					
	VV		" pro kotvení sloupků " 10,0		10,000			
11	K	275353119	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
12	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	49,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" CLONA PRO POPÍNAVKY : 3x sestava "					
	VV		" výkr.06.03: patky+sloupky 6ks/1sestava"					
	VV		" sloupek ř.465 "					
	VV		" beton ř.472 "					
	VV		3*6		18,000			
	VV		" NÍZKÉ PLŮTKY - HŘÍŠTĚ "					
	VV		" výkr.06.04 "					
	VV		" sloupek ř.431+432 "					
	VV		" beton ř.439 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28+3			31,000		
	VV		Součet			49,000		
13	M	55342250051	atyp -sloupek plotový 1175mm, pásov. 40/15mm - žárPZn + čepička, úchytky	kus	28,000		0,00	
	VV		" NÍZKÉ PLŮTKY HŘÍŠTĚ: sloupky "					
	VV		" ř.431" 28			28,000		
14	M	55342250052	atyp -sloupek plotový - koncový 1175mm, pásov. 40/40mm - žárPZn + čepička, úchytky	kus	3,000		0,00	
	VV		" NÍZKÉ PLŮTKY HŘÍŠTĚ: sloupky "					
	VV		" ř.433" 3			3,000		
15	M	55342250011	atyp -sloupek plotový - 1650mm pásov. 40/15mm - žár ZN +čepička, úchytky	kus	18,000		0,00	
	VV		" CLONA PRO POPÍNAVKY : 3x sestava "					
	VV		" výkr.07.02: sloupky 6ks/1sestava "					
	VV		" ř.465/ sloupky tyč 40/15/1650 "					
	VV		3*6			18,000		
16	K	33817112105	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. 3 - 5m m se zalitím MC	kus	10,000		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ mimo zídku Z2,Z6 "					
	VV		" ř.375/ sloupy I 100/4880 + výkr.06.01"					
	VV		10			10,000		
17	M	1338061501	tyč ocelová I označení průřezu 100 dl.4880mm 4x otvor 6mm vč povrch žárpozink a nátěr	kg	439,551		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ mimo zídku Z2,Z6: "					
	VV		4,88*10*8,34*1,08			439,551		
18	K	33817112106	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. 3 - 5m mezi panely závitovou tyčí d12mm/150 s maticí a podložkou	kus	4,000		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ zídka Z2+Z6 "					
	VV		" ř.412/ sloupy I 100- výkr.04.01"					
	VV		2+2			4,000		
19	M	1338061502	tyč ocelová I označení průřezu 100 dl.4650mm 3x otvor 6mm vč povrch žárpozink a nátěr a spojovací materiál	kg	167,534		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ zídka Z2+Z6 "					
	VV		" ř.412 "					
	VV		4,65*(2+2)*8,34*1,08			167,534		
20	K	33817112107	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. 3 - 5m k betonu připevněna přivařenou 2x oc. deskou, závitovou tyčí d12mm/80 s maticí a podložkou	kus	2,000		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ zídka Z2+Z6 "					
	VV		" ř.416/ sloupy I 100- výkr.04.01"					
	VV		1+1			2,000		
21	M	1338061503	tyč ocelová I označení průřezu 100 dl.4650mm 3x otvor 6mm vč povrch žárpozink a nátěr a spojovací materiál	kg	83,987		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ zídka Z2+Z6 "					
	VV		" ř.416+417 "					
	VV		" I č.100 " 4,65*(1+1)*8,34*1,08			83,767		
	VV		" deska 7/130/50 " 4*0,051*1,08			0,220		
	VV		Součet			83,987		
22	K	33817112108	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. 3 - 5m mezi panely připevn. přivař. oc. deskou + závitovou tyčí d12mm/80 s maticí a podložkou	kus	8,000		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ zídka Z2+Z6 "					
	VV		" ř.414+415- výkr.04.01"					
	VV		4+4			8,000		
23	M	1333776061	tyč ocelová T označení průřezu 60 dl.4650mm 3x otvor 6mm vč povrch žárpozink a nátěr a spojovací materiál	kg	250,737		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ VYSOKÉ zídka Z2+Z6 "					
	VV		" ř.414+415 "					
	VV		" T č.60 " 4,65*(4+4)*6,23*1,08			250,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" deska 7/130/50 " 8*0,051*1,08			0,441		
	VV		Součet			250,737		
24	K	348171110	Osazení rámového oplocení výšky do 1 m ve sklonu svahu do 15°	m	49,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" NÍZKÉ PLŮTKY HŘIŠTĚ: rámy"					
	VV		" oplocení na V straně hřiště - šířší 1,528m - 5ks" 8,2			8,200		
	VV		" oplocení na Z straně hřiště - šířší 1,528- 19ks " 31,0			31,000		
	VV		" oplocení na V straně hřiště - užší 1,412m-7ks " 10,5			10,500		
	VV		Součet			49,700		
25	M	553459100119	ocel.rám plotový v.700 / 1528mm žár PZn - rám svislé šprušle, spojov. materiál držáky rámu	kus	24,000		0,00	
	VV		" NÍZKÉ PLŮTKY HŘIŠTĚ: rámy "					
	VV		" řádek 433-435,436-438 "					
	VV		24			24,000		
26	M	553459100120	ocel.rám plotový v.700 / 1412mm žár PZn - rám svislé šprušle, spojov. materiál držáky rámu	kus	7,000		0,00	
	VV		" NÍZKÉ PLŮTKY HŘIŠTĚ: rámy "					
	VV		" řádek 435.....,436-438 "					
	VV		7			7,000		
27	K	3484011511	Montáž a dodávka sportovní sítě - ochranná sportovní síť síla 3mm PP, oko 10x10 vč. napínacího lanka D 3mm a všeho příslušenství smyčky napínáky svorky úvazky aj.	m2	129,040		0,00	
	VV		" OPLOCENÍ mimo zidku Z2,Z6 "					
	VV		" ř.379,380 + výkr.06.0"					
	VV		77,04			77,040		
	VV		" OPLOCENÍ zidka Z2,Z6 "					
	VV		" ř.420,421 + výkr.06.0"					
	VV		52,0			52,000		
	VV		Součet			129,040		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
28	K	9360pc11	M+D vybava hřiště sportovního - deska a koš na basketbal upevněno ke kovové stojce vč. povrchové úpravy	kus	2,000		0,00	
	VV		" ř.497 " 2			2,000		
29	K	9360pc12	M+D vybava hřiště sportovního - tyče na volejbal výrobek specializov. firmy s prvky pro vypínání sítě	kus	2,000		0,00	
	VV		" ř.500 " 2			2,000		
30	K	9360pc13	M+D vybava hřiště sportovního - barevné herní čáry š. 5cm kombinace barev	mb	306,400		0,00	
	VV		" ř. 501/ barevné herní čáry (š.0,05m)"					
	VV		306,4			306,400		
31	K	9360pc21	M+D vybava hřiště dětského: herní prvek větší - vč.příslušenství pro osazení dle výrobce (výrobek s certifikací)	kus	4,000		0,00	
	VV		" ř.504 " 4			4,000		
32	K	9360pc22	M+D vybava hřiště dětského: herní prvek menší - vč.příslušenství pro osazení dle výrobce (výrobek s certifikací)	kus	5,000		0,00	
	VV		" ř.505 " 5			5,000		
33	K	9361042116	Koš odpadkový - ocelová konstrukce žárpozink opláštění pozink plech stříška M+D	kus	4,000		0,00	
	VV		" ř.522/ na odpad " 4			4,000		
34	K	9361042117	Koš na psí exkrementy - ocelová konstrukce žárpozink opláštění pozink plech stříška M+D	kus	3,000		0,00	
	VV		" ř.523/ na psí exk. " 3			3,000		
35	K	9361241136	Kovová lavička - vzor i barva dle laviček Slovanské nám., Šelepova ul., Koliště M+D	kus	32,000		0,00	
	VV		" ř.514/ lavice " 32			32,000		
36	K	9361241201	Informační tabule - regulace pohybu psů	kus	8,000		0,00	
	VV		" ř.531 " 8			8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	9361241202	Tabule - provozní řád	kus	3,000		0,00	
	VV		" ř.532 " 3		3,000			
38	K	9361241203	Pamětní tabule EU - deska z imitace bronzu 300/400 na kamenu z pemrloané žuly 400/500/80 do betonu	kus	1,000		0,00	
	VV		" ř.533 " 1		1,000			
39	K	9361241204	Dočasný billboard	kus	1,000		0,00	
	VV		" ř.534 " 1		1,000			
D 99 Přesun hmot							0,00	
40	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m	t	289,299		0,00	CS ÚRS 2014 01
D 997 Přesun sutě							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 762 Konstrukce tesařské							0,00	
41	K	7629300126	Dřevěné sedáky na zídce 2000/380/50 - hranoly š.70/v.50/dl.2000 mm: hoblované dubové dřevo, impregn.do exteriéru, vč. 3x uchycení a kotvení do betonu ocel povrch žározink nátěr /M+D	kus	6,000		0,00	
	VV		" SEDÁKY na zidkách "					
	VV		" dř. hranoly 70/50/2000 (5 ks/sedák) "					
	VV		" ř.478-484 nebo ř.486-492 "					
	VV		6		6,000			
42	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,288		0,00	CS ÚRS 2014 01
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
43	K	7671000101	Ocel. stojka ze tří částí tyč čtvercového profilu 100/100/8 s vodorovným raménkem vč.kotvení z L100/100/7-100mm-2x pro upevnění koše osazená a kotvená do zídky Z6, vzpěry tyč d-1 dl1m-2x, žár pozinka na nátěr	kg	252,627		0,00	
	VV		" tyč 100/100/8 - řádek 418 "					
	VV		9,762*21,5*1,08		226,674			
	VV		" profil L 100/100/7 -100mm - řádek 418 "					
	VV		4*0,1*10,72*1,08		4,631			
	VV		" vzpěra tyč. d14mm dl. 1,0m "					
	VV		2*1,0*1,208*1,08		2,609			
	VV		Mezisoučet		233,914			
	VV		" ostatní " 233,914*0,08		18,713			
	VV		Součet		252,627			
44	K	7671000102	Rámové oplocení 625/1100 pro clonu s popínavkou - výroba dodávka montáž na sloupek povrch.úprava žározink nátěr	kus	15,000		0,00	
	VV		" řádek 466 - rám 40/8/3600 - 54m "					
	VV		" řádek 467 - tyč d12/3300 - 49,5m "					
	VV		" řádek 468 - tyč d10/490 - 7,35m "					
	VV		" řádek 469 - závitová tyč d10 - 8,64m "					
	VV		" řádek 470 - spojovací materiál - 90ks "					
	VV		" řádek 471 - výplň drátěné pletivo - 9,3m2 "					
	VV		3*5		15,000			
45	K	7671000251	Šachový stolec 750x750/750 ocel dub.deska lepená stolku 50mm kamenná šachovnice nerez deska povrch žározink nátěr	set	4,000		0,00	
	VV		" atyp.sestava mobiliáře dle detailu výrk.07.01A "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ř,541-574 " 4		4,000			
46	K	7671000252	Lavice kostka 450x450/450 k šachovému stolku ocel.konstrukce dub.deska lepená -sedák 50mm povrch žárpozink nátěr	set	16,000		0,00	
	VV		" atyp.sestava mobiliáře dle detailu výrk.07.01A "					
	VV		" ř,541-574 " 4*4		16,000			
47	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

07 - Zahradnické úpravy

KSO: 823 27

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ: 24124

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **07 - Zahradnické úpravy**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

99 - Přesun hmot	0,00
------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **07 - Zahradnické úpravy**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	1001	STROMY		0,000		0,00	
2	K	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 /V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.	kus	39,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 20-25 : 14ks"					
	VV		" jáma (po 1,5 m3) ř.587,594 " 14		14,000			
	VV		" stromy 18-20 : 25ks"					
	VV		" jáma (po 1,22 m3) ř. 603, 622 " 25		25,000			
	VV		Součet		39,000			
3	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	25,460		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 20-25 : 14ks "					
	VV		" ř.597 " 10,01		10,010			
	VV		" stromy 18-20 : 25ks "					
	VV		" ř.625 " 15,45		15,450			
	VV		Součet		25,460			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 20-25 - ř.594 " 21,0		21,000			
	VV		" stromy 18-20 - ř.622 " 30,5		30,500			
	VV	ODVOZ1	Součet		51,500			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	2,575		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" 5% výkopů na skládku "					
	VV		" stromy 20-25 - ř.595 " 21,0*0,05		1,050			
	VV		" stromy 18-20 - ř.623 " 30,5*0,05		1,525			
	VV		Součet		2,575			
6	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 18-20 : 25ks ř.603 " 25		25,000			
7	M	0265031801	Acer platanoides - dodávka vzrostlých stromů I.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	0265031802	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureaum'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	3,000		0,00	
9	M	0265031803	<i>Acer saccharinum</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	1,000		0,00	
10	M	0265031804	<i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	1,000		0,00	
11	M	0265031805	<i>Catalpa bignonioides</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	2,000		0,00	
12	M	0265031806	<i>Castanea sativa</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	2,000		0,00	
13	M	0265031807	<i>Corylus colurna</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	2,000		0,00	
14	M	0265031808	<i>Gleditsia triacanthos 'Skyline'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	2,000		0,00	
15	M	0265031809	<i>Juglans nigra</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	2,000		0,00	
16	M	0265031810	<i>Populus alba</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	1,000		0,00	
17	M	0265031811	<i>Prunus avium 'Plena'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	2,000		0,00	
18	M	0265031812	<i>Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	2,000		0,00	
19	M	0265031813	<i>Sophora japonica</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	1,000		0,00	
20	M	0265031814	<i>Tilia cordata 'Greenspire'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 18-20cm, bal, v. koruny 2,5m	kus	1,000		0,00	
21	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 20-25 : 14ks ř.587 " 14		14,000			
22	M	0265031851	<i>Aesculus carnea 'Brioti'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 20-25cm, bal, v. koruny 3m	kus	8,000		0,00	
23	M	0265031852	<i>Quercus robur</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 20-25cm, bal, v. koruny 3m	kus	2,000		0,00	
24	M	0265031853	<i>Tilia europaea 'Pallida'</i> - dodávka vzrostlých stromů l.jakost: obv.km. 20-25cm, bal, v. koruny 3m	kus	4,000		0,00	
25	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m (vč.dodávky drátů a pásky)	kus	39,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 20-25 " 14		14,000			
	VV		" stromy 18-20 " 25		25,000			
	VV		Součet		39,000			
26	M	605119000208	kůly dřevěné: kulatina D 8cm impregnovaná pro ukotvení stromů	m	351,000		0,00	
	VV		" stromy 20-25 "					
	VV		" ř.599 " 14*3*3,0		126,000			
	VV		" stromy 18-20 "					
	VV		" ř.627 " 25*3*3,0		225,000			
	VV		Součet		351,000			
27	M	6051190002	latě dřevěné do 20cm2 impregnované pro ukotvení stromů /spojovací příčky	m	81,900		0,00	
	VV		" stromy 20-25 : 14ks "					
	VV		14*3*0,7		29,400			
	VV		" stromy 18-20 : 25ks"					
	VV		25*3*0,7		52,500			
	VV		Součet		81,900			
28	K	184215411	Zhotovení závlahové misy dřevin D kmene do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	39,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 20-25 " 14		14,000			
	VV		" stromy 18-20 " 25		25,000			
	VV		Součet		39,000			
29	K	1831066136	Ochrana stromu protikořenovou folií	m2	12,000		0,00	
	VV		" stromy ř. 631 " 12		12,000			
30	K	211571112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopiskem netříděným	m3	4,180		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy 20-25 : 14ks "					
	VV		" drenáž.vrstva ŠP (po 0,12m3) "					
	VV		" ř.598 " 1,68		1,680			
	VV		" stromy 18-20 : 29ks"					
	VV		" drenáž.vrstva ŠP (po 0,10m3) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" ř.626 " 2,5		2,500			
	VV		Součet		4,180			
31	K	2127552141	Hadice flexibilní -závlahové sondy výsadbové jámy pro stromy	m	97,500		0,00	
	VV		" stromy 20-25 : 14ks "					
	VV		" závlahový systém "					
	VV		" ř.601 " 35,0		35,000			
	VV		" stromy 18-20 : 25ks"					
	VV		" závlahový systém "					
	VV		" ř.629 " 62,5		62,500			
	VV		Součet		97,500			
32	K	18481312101	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a svahu do 1:5 vč. drátu	kus	39,000		0,00	
	VV		" stromy 20-25 : 14ks " 14		14,000			
	VV		" stromy 18-20 : 25ks" 25		25,000			
	VV		Součet		39,000			
33	M	6189400001	<i>rákos - chránič stromku</i>	m2	18,400		0,00	
	VV		" stromy 20-25 "					
	VV		" ř.600 " 8,4		8,400			
	VV		" stromy 18-20 "					
	VV		" ř.628 " 10,0		10,000			
	VV		Součet		18,400			
34	K	1858021141	Hnojení půdy umělým hnojivem - TABLETY při výsadbě- k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kus	195,000		0,00	
	VV		" výsadba stromy... ks * 5 tablet/1strom "					
	VV		" stromy 20-25 " 14*5		70,000			
	VV		" stromy 18-20 " 25*5		125,000			
	VV		Součet		195,000			
35	M	25191155011	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	kus	195,000		0,00	
	VV		" stromy... ks * 5 tablet/1strom "					
	VV		" stromy 20-25 " 14*5		70,000			
	VV		" stromy 18-20 " 25*5		125,000			
	VV		Součet		195,000			
36	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk)	m3	27,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zálivky DOKONČOVACÍ PÉČE: "					
	VV		" základní zálivka je obsahem výsadeb "					
	VV		" stromy 20-25 : 14ks " 14*0,100		1,400			
	VV		" stromy 18-20 : 25ks" 25*0,100		2,500			
	VV	VODA1	Mezisoučet		3,900			
	VV		" počet cyklů upr. dle veg.období+ smlouvy záruk "					
	VV		" v rozpočtu uvažov. doba do 2měsíců ="					
	VV		" = 8-1 =7x týden. zálivk.cyklů "					
	VV		" (' 1.zálivka je součástí ceny při výsadbě)" 7*VODA1		27,300			
37	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	27,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		7*VODA1		27,300			
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	27,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dovozovou vzdálenost si dodavatel "					
	VV		" upraví dle vlastních možností "					
	VV		7*VODA1*(Z-1)		27,300			
39	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	23,400		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" stromy ř.601a, 630 " 0,6*(14+25)		23,400			
40	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,340		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" stromy ř.601a, 630 " 0,84+1,5		2,340			
41	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	39,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" alej. stromy 20-25 : 14ks " 14		14,000			
	VV		" alej. stromy 18-20 : 25ks" 25		25,000			
	VV		Součet		39,000			
42	K	1002	TRÁVNÍKY		0,000		0,00	
43	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (vč. základ.zálivky, ošetřování do 2měsíců vč. 1 seče)	m2	3 533,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" založení trávníku v rovině "					
	VV		" ř.633 " 3533,5		3 533,500			
	VV	TRAVArovina	Mezisoučet TRAVA 1 rovina		3 533,500			
44	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	91,429		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.640 "					
	VV		TRAVArovina*0,025*1,035		91,429			
45	K	181451132	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 (vč. základ.zálivky, ošetřování do 2měsíců vč. 1 seče)	m2	640,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" založení trávníku ve svahu "					
	VV		" ř.636 " 640,8		640,800			
	VV	TRAVAsvah	Mezisoučet TRAVA 2 svah		640,800			
46	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	16,581		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.640 "					
	VV		TRAVAsvah*0,025*1,035		16,581			
47	K	1804051141	Založení trávníku - v kostkové dlažbě - výsevem humozně-písčité směsi a osiva v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,250		0,00	
	VV		" část 03 - Komunikace "					
	VV		" řádek 169/ skl.K6 - manipulační pásy "					
	VV		" se zatravněnou žulovou kostkou "					
	VV		96,25		96,250			
	VV	TRAVAkostky	Mezisoučet		96,250			
48	M	0057242002	osivo směs travní - do pojízdných vegetačních prefabrikátů, speciál.odolnější směs snášející zátěž	kg	0,498		0,00	
	VV		" část 03 - Komunikace "					
	VV		" řádek 169/ skl.K6 - manipulační pásy "					
	VV		" se zatravněnou žulovou kostkou "					
	VV		TRAVAkostky/4*0,020*1,035		0,498			
49	M	1037150001r04	humozní směs do zatravov. dlažeb (směs 1písek : 3 drt' 4-8 : 1 zemina) / vč. naložení + dovozu	m3	2,478		0,00	
	VV		" část 03 - Komunikace "					
	VV		" řádek 169/ skl.K6 - manipulační pásy "					
	VV		" se zatravněnou žulovou kostkou "					
	VV		" spáry zatravnění" TRAVAkostky/4*0,10*1,03		2,478			
50	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 533,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		TRAVArovina		3 533,500			
51	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	640,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		TRAVAsvah		640,800			
52	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 533,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		TRAVArovina		3 533,500			
53	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	10 600,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" trávníky "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" předset'ové zpracování půdy (3x uhrab.)"					
	VV		"(plošná úprava terénu zarovnání +-100mm "					
	VV		" vykázano v rámci HTÚ) "					
	VV		3*TRAVArovina		10	600,500		
54	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 629,750		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" trávník v rovině "					
	VV		TRAVArovina		3	533,500		
	VV		" zatravněná žulová kostka "					
	VV		TRAVAkostky		96,250			
	VV		Součet		3 629,750			
55	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	640,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		TRAVAsvah		640,800			
56	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 922,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" trávníky "					
	VV		" předset'ové zpracování půdy (3x uhrab.)"					
	VV		"(plošná úprava terénu zarovnání +-100mm "					
	VV		" vykázano v rámci HTÚ) "					
	VV		3*TRAVAsvah		1 922,400			
57	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	640,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		TRAVAsvah		640,800			
58	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 629,750		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" trávník v rovině "					
	VV		TRAVArovina		3	533,500		
	VV		" zatravněná žulová kostka "					
	VV		TRAVAkostky		96,250			
	VV		Součet		3 629,750			
59	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 - vč. dodávky herbicidu	m2	640,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		TRAVAsvah		640,800			
60	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,218		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" technologie založení trávníků: hnojení "					
	VV		TRAVArovina*0,060*0,001		0,212			
	VV		" zatravněná žulová kostka "					
	VV		TRAVAkostky*0,060*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,218			
61	M	2519115502	<i>hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků / např. AGRO) -spotřeba 30-60g/m2</i>	kg	224,318		0,00	
	VV		TRAVArovina*0,060*1,03		218,370			
	VV		TRAVAkostky*0,060*1,03		5,948			
	VV		Součet		224,318			
62	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,038		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" technologie založení trávníků: hnojení "					
	VV		TRAVAsvah*0,060*0,001		0,038			
63	M	2519115502	<i>hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků / např. AGRO) -spotřeba 30-60g/m2</i>	kg	39,601		0,00	
	VV		TRAVAsvah*0,060*1,03		39,601			
64	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odvoz shrabků (hrud a nečistot do 3%) z "					
	VV		" obděl. půdy mimo areál na skládce odpadu "					
	VV		" ř.639 " 25		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	ODVOZ2	Součet		25,000			
65	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ2*(15-10)		125,000			
66	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ2		25,000			
67	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	45,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		ODVOZ2*1,8		45,000			
68	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 / 1x pokosení se shrabáním, naložením shrabků na DP+ odvoz do 20km, (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk)	m2	3 629,750		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dokončovací péče: cykl 1x "					
	VV		1*TRAVArovina		3 533,500			
	VV		1*TRAVAkostky		96,250			
	VV		Součet		3 629,750			
69	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 / 1x pokosení se shrabáním, naložením shrabků na DP+ odvoz do 20km, (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk)	m2	640,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dokončovací péče: cykl 1x "					
	VV		1*TRAVAsvah		640,800			
70	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu	m2	3 629,750		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dokončovací péče: cykl 1x "					
	VV		1*TRAVArovina		3 533,500			
	VV		" zatavněná žulová kostka "					
	VV		1*TRAVAkostky		96,250			
	VV		Součet		3 629,750			
71	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 vč. dodávky herbicidu	m2	640,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dokončovací péče: cykl 1x "					
	VV		1*TRAVAsvah		640,800			
72	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,018		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dokončovací péče: přihnojení po 1.seči "					
	VV		TRAVArovina*0,005*0,001		0,018			
	VV		" zatavněná žulová kostka "					
	VV		TRAVAkostky*0,005*0,001		0,000			
	VV		Součet		0,018			
73	M	2519115503	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků /např. NPK -spotřeba 5g/m2</i>	kg	18,694		0,00	
	VV		" dokončovací péče: přihnojení po 1.seči "					
	VV		TRAVArovina*0,005*1,03		18,198			
	VV		" zatavněná žulová kostka "					
	VV		TRAVAkostky*0,005*1,03		0,496			
	VV		Součet		18,694			
74	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dokončovací péče: přihnojení po 1.seči "					
	VV		TRAVAsvah*0,005*0,001		0,003			
75	M	2519115503	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků /např. NPK -spotřeba 5g/m2</i>	kg	3,300		0,00	
	VV		" dokončovací péče: přihnojení po 1.seči "					
	VV		TRAVAsvah*0,005*1,03		3,300			
76	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk)	m3	597,877		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zálivky DOKONČOVACÍ PÉČE: "					
	VV		" základ. zálivka je obsahem ceny založ. trávníku "					
	VV		" trávníky m2 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TRAVArovina*0,020		70,670			
	VV		TRAVAkostky*0,020		1,925			
	VV		TRAVAsvah*0,020		12,816			
	VV	VODA2	Mezisoučet		85,411			
	VV		" počet cyklů upr. dle veg.období+ smlouvy záruk "					
	VV		" v rozpočtu uvažov. doba do 2měsíců ="					
	VV		" = 8-1 =7x týden. zálivk.cyklů "					
	VV		" (' 1.zálivka je součástí ceny při výsadbě)"					
	VV		7*VODA2		597,877			
77	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	597,877		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		7*VODA2		597,877			
78	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	597,877		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dovozovou vzdálenost si dodavatel "					
	VV		" upraví dle vlastních možností "					
	VV		7*VODA2*(2-1)		597,877			
79	K	1003	KEŘE		0,000		0,00	
80	K	1551313116	Zřízení protierozního zpevnění svahů protierozní sítí z juty včetně kotvení kotvení smrkovými kolíky z latěk (3ks/m2)	m2	622,000		0,00	
	VV		" ř.648 " 622,0		622,000			
81	M	6931131906	protierozní síť z Juty 500g/m2	m2	640,660		0,00	
	VV		" ř.649 " 622,0*1,03		640,660			
82	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	364,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" v rovině - 6,5% "					
	VV	KERErovina	" ř.659 - 5593*0,065 = " 364		364,000			
83	K	183102131	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:2	kus	5 229,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ve svahu - 93,5% "					
	VV	KERESvah	" ř.659 " 5593-364		5 229,000			
84	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.663 " 6		6,000			
85	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ř.663 " 6		6,000			
86	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	364,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" keře půdokryvné ř.651 " 5593-5229		364,000			
87	K	184102120	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	5 229,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ve svahu 93,5% "					
	VV		" keře půdokryvné ř.651 - 5593*0,935 = " 5229		5 229,000			
88	M	0265152311	Hedera helix - půdokryvné dřeviny předpěstované v nádobě 14-16	kus	4 953,270		0,00	
	VV		" keře půdokryvné -ř. 653/ ks " 4809*1,03		4 953,270			
89	M	0265152312	Stephanandra incisa - půdokryvné dřeviny předpěstované v nádobě 14-16	kus	295,610		0,00	
	VV		" keře půdokryvné -ř.654 / ks " 287*1,03		295,610			
90	M	0265152313	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' - půdokryvné dřeviny předpěstované v nádobě 14-16	kus	511,910		0,00	
	VV		" keře půdokryvné -ř.655 / ks " 497*1,03		511,910			
91	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	45,435		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" keře půdokryvné: před výsadbou -50% "					
	VV		" v rovině 6,5% "					
	VV		" ř.657 " 699*0,065		45,435			
92	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 - vč. dodávky herbicidu	m2	653,565		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" keře půdokryvné: před výsadbou -50% "					
	VV		" ve svahu 93,5% "					
	VV		" ř.657 " 699*0,935			653,565		
93	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	181,740		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" v rovině - 6,5% "					
	VV		" keře půdokryvné: uhrab. před výsadbou "					
	VV		" ř.658 " 1398*0,065			90,870		
	VV		" keře půdokryvné: uhrab. po výsadbě "					
	VV		" ř.661 " 1398*0,065			90,870		
	VV		Součet			181,740		
94	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	2 614,260		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" ve svahu - 93,5% "					
	VV		" keře půdokryvné: uhrab. před výsadbou "					
	VV		" ř.658 " 1398*0,935			1 307,130		
	VV		" keře půdokryvné: uhrab. po výsadbě "					
	VV		" ř.661 " 1398*0,935			1 307,130		
	VV		Součet			2 614,260		
95	K	18580211401	Hnojení půdy umělým hnojivem - TABLETY při výsadbě- k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kus	364,000		0,00	
	VV		" výsadba keře půdokryvné 5593 ks "					
	VV		" *1 tableta 10g / 1 ks keře "					
	VV		5593-5229			364,000		
96	K	1858021241	Hnojení půdy umělým hnojivem - TABLETY při výsadbě- k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:2	kus	5 229,000		0,00	
	VV		" výsadba keře půdokryvné 5593 ks "					
	VV		" *1 tableta 10g / 1 ks keře "					
	VV		" ve svahu 93,5% "					
	VV		" 5593*1*0,935 = " 5229			5 229,000		
97	M	25191155011	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	kus	5 593,000		0,00	
	VV		" keře půdokryvné /5593 ks *1tableta/ks "					
	VV		5593*1			5 593,000		
98	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 049,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" keře ř.662 " 1049			1 049,000		
99	M	103911000	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	52,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" keře ř.662 " 52,4			52,400		
100	K	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2	m2	1 398,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" keře půdokryvné: dokončovací péče "					
	VV		" 1x cykl "					
	VV		1398			1 398,000		
101	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk)	m3	19,572		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zálivky DOKONČOVACÍ PÉČE: "					
	VV		" keře půdokryvné: m2 "					
	VV		1398*0,002			2,796		
	VV	VODA3	Mezisoučet			2,796		
	VV		7*VODA3			19,572		
102	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	19,572		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		7*VODA3			19,572		
103	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	19,572		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dovozovou vzdálenost si dodavatel "					
	VV		" upraví dle vlastních možností "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*VODA3*(2-1)		19,572			
104	K	1004	POPÍNAVKY		0,000		0,00	
105	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" popínavky ř.673,674 " 48		48,000			
106	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	0,288		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" popínavky - ř. 677 " 0,288		0,288			
107	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,024		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" popínavky - ř.675 " 0,024		0,024			
108	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	0,024		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" popínavky - ř.675 " 0,024		0,024			
109	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" popívané keře - ř.665,668 " 48		48,000			
110	M	0265152321	<i>Parthenocissus quinquefolia - popínavé rostliny - víceletá rostlina předpěstovaná v nádobě 16/16</i>	kus	41,200		0,00	
	VV		" popínavky ř.670 " 40*1,03		41,200			
111	M	0265152322	<i>Parthenocissus tricuspidata - popínavé rostliny - víceletá rostlina předpěstovaná v nádobě 16/16</i>	kus	8,240		0,00	
	VV		" popínavky ř.671 " 8*1,03		8,240			
112	M	74910204001	<i>kovový zápich pro popínavé rostliny - 500/800mm atyp ze žár.ZN drátu dle výkresu -detailu</i>	kus	48,000		0,00	
	VV		" zápichy před clonou pro popínavky "					
	VV		" popívané keře / ks " 48		48,000			
113	K	1858021141	Hnojení půdy umělým hnojivem - TABLETY při výsadbě- k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kus	48,000		0,00	
	VV		" výsadba popínavky /48 ks *1tableta/ks "					
	VV		48*1		48,000			
114	M	25191155011	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	kus	48,000		0,00	
115	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" popínavky: dokončovací péče " 48		48,000			
116	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk)	m3	3,360		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zálivky DOKONČOVACÍ PÉČE: "					
	VV		" popínavky: ks "					
	VV		48*0,010		0,480			
	VV	VODA4	Mezisoučet		0,480			
	VV		" počet cyklů upr. dle veg.období+ smlouvy záruk "					
	VV		" v rozpočtu uvažov. doba do 2měsíců ="					
	VV		" = 8-1 =7x týden. zálivk.cyklů "					
	VV		" (' 1.zálivka je součástí ceny při výsadbě)"					
	VV		7*VODA4		3,360			
117	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,360		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		7*VODA4		3,360			
118	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,360		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dovozovou vzdálenost si dodavatel "					
	VV		" upraví dle vlastních možností "					
	VV		7*VODA4*(2-1)		3,360			
119	K	1005	TISY		0,000		0,00	
120	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" tisy ř.679,685 " 9		9,000			
121	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	0,180		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" tisy - ř. 677 " 0,18		0,180			
122	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,012		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" tisy - ř.687 " 0,01215		0,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (zemina a kamení) na skládce (skládkovné)	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" tisy - ř. " 0,01215		0,012			
124	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" tisy - ř.679 " 9		9,000			
125	M	0265152361	<i>Taxus baccata - viceletá rostlina semenáč předpěstovaná v nádobě 20/20</i>	kus	9,270		0,00	
	VV		" tisy ř.683 " 9*1,03		9,270			
126	K	1858021141	Hnojení půdy umělým hnojivem - TABLETY při výsadbě- k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	kus	27,000		0,00	
	VV		" výsadba tisy /9 ks *3tableta/ks "					
	VV		9*3		27,000			
127	M	25191155011	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	kus	27,000		0,00	
128	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" tisy: dokončovací péče " 9		9,000			
129	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk)	m3	1,260		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" zálivky DOKONČOVACÍ PÉČE: "					
	VV		" tisy "					
	VV		9*0,020		0,180			
	VV	VODA5	Mezisoučet		0,180			
	VV		" počet cyklů upr. dle veg.období+ smlouvy záruk "					
	VV		" v rozpočtu uvažov. doba do 2měsíců ="					
	VV		" = 8-1 =7x týden. zálivk.cyklů "					
	VV		" (' 1.zálivka je součástí ceny při výsadbě)"					
	VV		7*VODA5		1,260			
130	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,260		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		7*VODA5		1,260			
131	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,260		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dovozovou vzdálenost si dodavatel "					
	VV		" upraví dle vlastních možností "					
	VV		7*VODA5*(2-1)		1,260			
	D	99	Přesun hmot				0,00	
132	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	68,142		0,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt:

091 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY SENDLER-BABKA

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **091 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč:

Datum: 04.02.2014
Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO - stupeň DPS

Objekt: **091 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 04.02.2014

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHR. A KRAJIN. ARCHITEKTURY S
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	01230300011	Geodetické práce po výstavbě -Geodetické zaměření skutečného stavu	ha	1,000		0,00	
3	K	01230300012	Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán, vklad do KN	100m	1,000		0,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	0121030001	Vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště před zahájením stavby	Kč	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST