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Technicka zprava
1. Uvo

Tato Cast projektu fesi venkovni rozvody vodovodu a kanalizace pro novostavbu
détské skupiny u Zamku na p.¢. 1343/1 a 1374/2 k.u. Chlumec nad Cidlinou.

Vystavbou nové navrzeného objektu je nutné prelozit stavajici jednotnou
kanalizaci o DN 400, do této kanalizace budou pfepojeny stavajici rozvody kanalizace a
také budou nové napojeny splaskové odpadni vody z nové navrzeného pfistavby.

Rozvody vodovodu budou napojeny na stavajici rozvody vedené v kotelné ve
stavajici budové.

DesStova kanalizace z pristavby objekiu bude vedena do akumulaéni nadrze
s pfepadem do vsaku. Destova kanalizace z akumulaéni nadrze bude vyuzivana na
zalévani zahrady. Vzhledem ke Spatnym podminkdm pro vsakovani je jeSté navrzen
bezpelnosti pfepad do kanalizace na kterém je navrzen méfici objekt — parshalltv Zlab.
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2. Rozvody vody

Potieba pitné vody pocet l.den-1  celkem
1. osoby 52 56 2912 lden'
celkem 2912 l.den
m?.den”
Qua 2912 !
Piehled : Qp = 0,03 Ls*!
kq = 1,5
Qm = 0,05 Ls!
kn = 1,8
Qn = 0,09 1s!
Souhrnné
mnozstvi : Qrok = 1.063 m?

Do areélu je v tuto chvili pfivedena jedna pfipojka vody. Vodomér se nachazi
v provozni budové. Nové napojeni bude za touto VDM sestavou. Napojeni na stavajici
rozvody bude v koteln&, kde bude nové osazen uzaviraci ventil. Potrubi PE 6/4“ bude
pak vedeno v nezamrzné hloubce do nové navrzeného objektu, kde bude v nice pod
umyvadlem osazen HUV pro nové navrzenou budovu a podruzng VDM sestava.

Trubky, armatury, €asti potrubniho vedeni a tésnici prostfedky je nutno pred
spusténim do vykopu zkontrolovat, jestli nejsou poskozené.
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Potrubi se polozi na loZze vykopu vyrovnaného do potiebného sklonu. Dno
vykopu musi byt pfesné Siroké, aby byla mozna predepsana zhutnéni po obou stranach
potrubi.

Obsyp potrubi bude do vySky 300 mm proveden hutnénym piskem, zbytek
vykopu bude zasypan zeminou, hutnénou po vrstvach max. 300 mm.

Zasyp musi byt do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi proveden pis¢itou zeminou
nebo piskem s max. zrnem 32 mm — viz podrobna specifikace vyrobce. Upozornuiji
dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, ktera odpovida stavu
podlozi okolniho terénu.

Zbytek vykopu bude zasypan vykopovou zeminou za soucasného hutnéni.
Zatravnéné plochy, dotéené stavbou, budou ohumusovany a osety. Prebyte¢na
vykopova zemina bude odvezena na skladku, uréenou dodavatelem stavby, popf. bude
pouzita v ramci stavby. Vykop pro potrubi bude proveden jako ryha se zataZznym
pazenim. Upozorfiuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu ryhy na takovou miru,
ktera odpovida stavu podloZi okolniho terénu. Pfed zahajenim praci bude ovéfen vyskyt
jinych podzemnich inZzenyrskych siti a prace v misté kfizeni (soubéhu) budou
provadény tak, aby nedoSlo k jejich posSkozeni. Na kabelech doporuduji provést
kopanou sondu. Na potrubi bude ulozeny signaliza¢ni vodi¢ CY 6 mm? s vystraznou
folii. Signaliza¢ni vodi¢ bude uchyceny na vrchni &asti potrubi, tak aby nedos$lo k
poskozeni potrubi. Potrubi bude ukladéano do nezdmrzné hloubky dle CSN 73 6005. P¥i
dopravé a skladovani musi trubky lezet na podkladu celou svoji délkou tak, aby
nedochazelo k jejich ohybdm. Je nutno dbat pfi manipulaci s trubkami, aby nedoslo ke
styku s ostrymi pfedméty. Potrubi PE Ize skladovat na volném prostranstvi, musi byt
zabranéno dopadu slunecnich paprskl. Dale je nutno dbat predpist vyrobce, pfi jakych
teplotach Ize s potrubim nejlépe manipulovat.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno veskeré stavajici podzemni vedeni
nechat radné vytycit od spravcu siti a zemni prace provadét s maximalni
opatrnosti za prisného dodrzovani bezpec¢nostnich predpisu. Zvlasté v mistech
jejich krizeni je prace treba proveést rucné a ovérit sondami za pritomnosti
spravcu dotéenych siti. Obnazené sité je treba zajistit proti poskozeni a po
provedeni stavebnich praci uveést do puvodniho stavu. V zajmové lokalité se
mohou vyskytovat podzemni inZzenyrské sité, o kterych neni Zadna informace.

Pripadné prelozky jinych inZenyrskych siti, které mohou vzniknout, se
budou fesit v prubéhu stavby. Nejsou soucasti projektu, rozpo¢tu a ani vykazu
vymer.

ROZVODY VODOVODU - PE SDR 11 D50 mm — 24m

3. Kanalizace

Bilance odpadnich vod pocet l.den pratok
1. osoby 52 56 2912 1d!
celkem 2912 1d!
m?>.den
Q4 = 2912 !
= 0,03 1s?!
Kad = 1,50
Qd 4368 1.d!

kn = 2,1



Qn = 382  lhod!

Qn = 0,11 s
piepocet = 19 EO
Qmésic = 87,36 Il’l3
Qrok = 1 .063 m3
Znecisténi odpadnich vod
V ukazateli BSKs
na 1 EO 60 g.den’!
Produkce znecisténi
celkem 1.165 g.den’
Roéni bilance 0,4 trok'!
V ukazateli NL
na 1 EO 55 g.den’!
Produkce znecisténi
celkem 1.068 g.den’
Roéni bilance 04 trok’!
V ukazateli CHSK
na 1 EO 120 g.den’!
Produkce znecisténi
celkem 2.330 g.den’!
Roéni bilance 0,9 trok’!

V aredlu je vedena stavajici jednotnda kanalizace, ktera musi byt vzhledem
k vystavbé nové navrzeného objektu prelozena. Do této kanalizace budou pFepojeny
stavajici rozvody kanalizace a také budou nové napojeny splaskové odpadni vody
z nové navrzeného pfistavby. Stavajici trasa bude zrusena.

ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE — PP DN 150-300 — 67,6m

Potrubi z PVC, PP, PE bude uloZzeno na loze zjemné zrnitého materidlu o
tloustce rovnaného dna 10 cm.

Trubky, armatury, Casti potrubniho vedeni a tésnici prostfedky je nutno pred
spusténim do vykopu zkontrolovat, jestli nejsou poSkozené.

Potrubi se polozi na loze vykopu vyrovnaného do potfebného sklonu. Dno
vykopu musi byt pfesné Siroké, aby byla mozna predepsana zhutnéni po obou stranach
potrubi.

Obsyp potrubi bude do vySky 300 mm proveden hutnénym piskem, zbytek
vykopu bude zasypan zeminou, hutnénou po vrstvach max. 300 mm. Na lomech trasy
vytlaéného potrubi (kolenech) budou provedeny betonové bloky, zalozené do rostlého
terénu.

Zasyp musi byt do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi proveden piscitou zeminou
nebo piskem s max. zrnem 32 mm — viz podrobna specifikace vyrobce. Upozorniuiji
dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, ktera odpovida stavu



podlozi okolniho terénu. Na hydrantové odbocce budou provedeny betonové bloky,

zalozené do rostlého terénu.

Zasyp potrubi musi byt hutnén po vrstvach a mira zhutnéni musi odpovidat
pozadavkim projektu nasledné stavby komunikace.

Dest'ova kanalizace

Nové navrzeny odtok dest'ovych vod do vsaku

Bilance srazkovych vod plocha koef. Ared pratok
Zastavba a druh pozemku
1. stfecha pavilonu + stfecha pfistfesku 310 m? 0,031 ha 1,00 310,00 m? 4,7 s
2. Zpevnéné plochy - parkovisté 455 m2 0,046 ha 0,50 227,50 m2 3,56 ILs
3. Prepojeny stavajici pavilon 245 m? 0,025 ha 1,00 245,00 m? 3,7 LsT
Celkem odtok z Gzemi 1010 m?2 ha 537,50 m2 12,0 s
0,10
l.s'.ha
navrhova srazka 30 min. P= 0,1 153 1
Objem 30 min. srazky 216 md
Rocni bilance srazkovych vod plocha koef. objem
Roéni srazkovy Uhrn 701 mm
1. stfecha pavilonu + stfecha pristiesku 310 m? 1,00 217 m?d
2. Zpevnéné plochy - parkovisté 455 m? 0,50 159 md
3. Prepojeny stavajici pavilon 245 m? 1,00 172 m?3
celkem 1010 m? 549 m?®
Stavajici odtok dest'ovych vod ze stavajiciho objektu do kanalizace
Bilance srazkovych vod plocha koef. Ared pratok
Zastavba a druh pozemku
1. stavajici stfecha + plochy 680 m2 0,068 ha 1,00 680,00 m2 10,4 l.s?
0,00
Celkem odtok z tUizemi 680 m2 0,07 ha 680,00 m2 10,4 ls™
P l.s'.ha
navrhova srazka 30 min. = 0,1 153 1
Objem 30 min. srazky 18,7 m?d
Rocni bilance srazkovych vod plocha koef. objem
Roéni srazkovy Uhrn 701 mm
1. stavajici stfrecha + plochy 680 m?2 1,00 477 m?3
celkem 680 m2 477 m?d




Destové vody ze stfechy nové navrzeného objektu budou svedeny odpadnimi
potrubimi do zemé pres lapace stfeSnich splavenin HL 600 a napojeny srazkovou
kanalizaci do akumula¢ni nadrze s pfepadem do vsakovaciho trativodu o uzite€ném
objemu cca 6,5m3.

Z akumulacni nadrze je navrzen bezpecnosti prepad do kanalizace, ktery
bude vyuzit az v tom pripadé kdy budou naplnény vSechny vsakovaci galerie a
trativody.

Na tomto prepadu bude osazen Parshallliv zlab, pro méreni odtoku dest'ové
vody. Nové navrzené stirechy, nové navrzené parkovaci stani a strecha stavajiciho
pavilonu na p.¢ 1624/1 — viz. situace, ktera bude prepojena na nové navrzenou
destovou kanalizaci, jsou stazeny do nové akumula¢ni Sachty se vsakem a
bezpec¢nostnim prepadem pies nové navrzeny Parshalliiv zlab. Destové vody
z ostatnich stavajicich strech a ploch jsou odvadény stavajicim zplisobem do
kanalizace.

Destové vody znové navrzenych kolmych stani budou odvadény nové
navrzenou vpusti potrubim o DN 200 do nové navrzené vsakovaci galerie

Destové vody z nové navrzenych podélnych stani jsou odvadény do vsakovaciho
trativodu, ktery bude o DN 100 po celé délce podélnych stani.

Desdtoveé vody budou v maximalni mife vyuzivany na zalivku zahrady.

Srazkova kanalizace je navrzena z potrubi PP 200.
Trasy jsou vedeny nejoptimalné&jSim smérem a jsou vyznaceny na situaci. Trasy budou
vedeny v nezpevnéném terénu.

Potrubi z kanalizaéniho PP bude polozeno na piskové loze tl. 100 mm,
vybudované ve sklonu dle podélného profilu a do vySe 300 mm obsypana prohozenou
zeminou. Obsyp i zasyp ryhy a jam musi byt fadné hutnén po vrstvach 300 mm na
stupen zhutnéni okolniho terénu.

Akumulaéni nadrz

Destové vody ze stifech budou natékat do navrzené akumulaéni nadrze, osazené
na betonové desce.

Akumulaéni nadrz bude provedena o praméru 2500 mm a vy$ce 1600 mm, se
vstupnim kominkem o praméru 600 mm o uzitném objemu 6,5m3.

Pro Cerpani vody pro zalivku bude do akumulaéni nadrze osazeno ponorné
Cerpadlo, napf. LOWARA, Grundfos, KSB nebo jakékoliv jiné, s vhodnymi parametry.
Elektricka energie bude zajisténa kabelem, napojenym ze zasuvky.

VysSku hladiny v akumulaéni nadrzi je nutno kontrolovat

Parshalliv zlab
Do betonové sachty o DN 100 bude osazen Parshalliv zlab P2 s méfenim pratoku
o Qmin = 0,52 I/s az Qmax = 15,1 I/s.
Funkce Parshallova zlabu

Voda pfitékajici do zlabu je nucena mistnim zuzenim koryta a naslednym
zvySenym spadem ve dné prejit z fiéniho pohybu pfes kritickou hloubku do pohybu

bystfinného. Diky tomuto pfechodu z jednoho rezimu do druhého je mozno podle
urovné hladiny pfed hrdlem ur€ovat pritok vody. Uroven hladiny je bud snimana v ose



pritokové ¢asti Zlabu (ultrazvukové &idlo) nebo v mérné Sachté (plovak, pneumatické
Cidlo, tlakové cidlo).

Elektronicky vyhodnocova udaj o hloubce vody ve Zlabu pfevadi na prutok a
provadi zaznam celkového proteklého mnozZstvi a po€et provoznich hodin.

Napajeni sondy
hloubkoméru v Sachté je obvykle 12 V, DC, cca 20 VA z vyhodnocovace, ktery se
umistuje mimo Sachtu a ma napajeni obvykle volitelné.

Stavebni reseni AN

Pro zaloZeni AN bude dno vykopu upraveno zhutnénou vrstvou Stérkopisku tl.
100 mm + piskovy podsyp nebo betonova deska. Na podsyp nebo desku bude osazena
nadrz AN napojeno potrubi a nadrz bude obsypana tfidénou zeminou. Soucasné se
zasypem budou nadrze napousténa vodou tak, aby sloupec vody byl vzdy cca 200 mm
vySe nez obsypovy material, aby se vnitfini a vnéjSi tlaky navzajem eliminovaly. P¥Fi
vyskytu povrchové nebo podzemni tlakové vody, v nesoudrzné puadé, ve velké hloubce
nebo pfi umisténi v blizkosti komunikace je nutna celkova betonaz kvalitnim betonem.

Vsakovani je navrzeno na zakladé HG posudku. Vsakovani je navrzeno pomoci
vsakovaciho trativodu. Vsakovaci trativod je navrzen o Sifce 3m a délce 30m s
drenaznimi potrubim o DN 150- vsakovaci podminky jsou popsany v HG posudku.

Je navrzena dostateéné velka vsakovaci plocha o plose 90m?, na které dojde k
vyméné stavajici zeminy za zeminu vhodnou pro vsakovani, dno nadrze bude
vysypano stérkovou naplni o frakci 16-32mm, dale bude pro rovhomérné
vsakovani osazeno celodérované potrubi PVC DN 150 mm a obsyp potrubi bude
stérkem o frakci 32mm. Dale bude osazena geotextilie na kterou bude zasyp
tridéno zeminou.

4. Provadéni stavby

Veskeré stavebni a montazni prace budou provadény dle predpisi a pokynu
vyrobce  potrubi,  prefabrikovanych  Sachet a materidld se  stavbou
souvisejicich.Manipulace s potrubim bude provadéna dle pokynl vyrobce.

Veskeré materialy budou skladovany tak, aby nedoslo ke znecisténi a poskozeni.

Potrubi musi byt uskladnéno na rovném podkladu. Proti slunenému zareni by
meélo byt uskladnéné potrubi zakryto napf. svétlymi plachtami. Potrubi z PE a PP bude
uloZzeno na loZe z kameniva o tloustce rovnaného dna 10 cm.

Trubky, armatury, €asti potrubniho vedeni a tésnici prostfedky je nutno pred
spusténim do vykopu zkontrolovat, jestli nejsou poSkozené.

Potrubi se polozi na loze vykopu vyrovnaného do potfebného sklonu. Dno
vykopu musi byt pfesné Siroké, aby byla mozné predepsana zhutnéni po obou stranach
potrubi.K trase vodovodu a vodovodnich pfipojek bude pfilozen identifikacni vodic.
Zasyp musi byt do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi proveden pis€itou zeminou nebo
piskem smax. zrnem 32 mm - viz podrobna specifikace vyrobce. Upozornuiji
dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, kter4d odpovida stavu
podlozi okolniho terénu.



Zatravnéné plochy, dotéené stavbou, budou ohumusovany a osety. Piebyte¢na
vykopova zemina bude odvezena na skladku, uréenou dodavatelem stavby, popf. bude
pouzita v ramci stavby. Vykop pro potrubi a revizni Sachty bude proveden jako ryha s
priloznym pazenim. Upozorfuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu ryhy na
takovou miru, kterd odpovida stavu podloZi okolniho terénu.

Potrubi bude ukladano do nezamrzné hloubky dle CSN 73 6005. Pfi dopravé a
skladovani musi trubky lezet na podkladu celou svoji délkou tak, aby nedochazelo k
jejich ohybim. Je nutno dbat pfi manipulaci s trubkami, aby nedos$lo ke styku s ostrymi
predméty. Déle je nutno dbat predpist vyrobce, pfi jakych teplotach lze s potrubim
nejlépe manipulovat.

5. Bezpecnost prace

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny zejména tyto bezpecnostni
predpisy:

» Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu
kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU &.50/1978 Sb. v platném znéni.

» Pfi svafovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobach musi byt dodrzeny pozadavky
vyhl. MV €. 87/2000 Sb.

« Pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi musi byt v souladu
s Nafiz. vlady €.378 / 2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezp. provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

» Poskytovani ochrannych odévu a pracovnich pomucek, mycich, Cdcisticich a
desinfekénich prostfedkl upravuje Nafriz. vlady ¢.495 /2001 Sb.

o Zakazy, prikazy, vystrahy, informace a rizika musi byt na pracovisti oznaceny
bezpeénostnimi znackami podle Nafiz. vliady &.11/2002 Sb. a CSN ISO 3864

» P¥i praci s pfenosnou fetézovou pilou, kifovinofezem a s ruénim nafadim s ostfim
(sekery, ruéni pily, haky, sochory, kliny) plati Nafiz. viady ¢.28/2002 Sb.

» P¥i provozovani dopravy musi byt s ohledem na zvlastnosti pracovisté a pracovni
prostiedi dodrZzovano Nafizeni vliady €.168 / 2002 Sb.

» Pozadavky na pracovisté feSi Nafiz. vlady ¢.101 / 2005 Sb. o podrobnéjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

» P¥i praci ve vySkach je nutné respektovat Nafiz. viady €.362 / 2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo
do hloubky.

» P¥ipraci s vibrujicimi stroji a v prostfedi se zvySenymi hladinami hluku plati Nafizeni
vlady €.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvysSi pfipustné hodnoty
hluku a vibraci na pracovistich. Pfi prfekroCeni denni osobni exposice hluku 85
dB(A) musi byt zaméstnanci vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky
proti hluku.

» P¥i ur€eni rizik vyskytujicich se pfi jednotlivych €innostech a uréeni opatfeni k jejich
odstranéni nebo sniZzeni postupovat v souladu se zdkonem ¢.262 / 2006 Sb.
(Zakonik prace).

» Dodrzovat poZzadavky uvedené v zakoné €.309 / 2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky BOZP pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni
vztahy.

» P¥i pfipravé a provadéni stavebnich, montdZznich a udrzovacich pracich a pfi
pracich s nimi souvisejicimi musi byt dodrzeno Nafiz. vlady ¢.591 / 2006 Sb. o
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bliz§ich minimalnich pozZadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich v¢. pfiloh.

* Ochrana zdravi zaméstnanci musi odpovidat pozadavkum Nafiz. vlady ¢€.361 /
2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

» V pfipadé vzniku Urazu na pracovisti postupovat v souladu s Nafiz. viady €.201 /
2010 Sb. o zpusobu evidence urazUl, hlaSeni a zasilani zaznamu o drazu.

Zodp. projektant: ~ Stanislav Caslavsky, DiS.
Vypracoval: Stanislav Caslavsky, DiS.



