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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby: parc. &. st. 47/3, k.0. Jelenice u Mélnika, &.p. 9, Maly Ujezd
Charakter stavby: Stavebni Upravy

Nazev stavby: Obecni diim Vavfine¢ — pfestavba objektu &.p. 9, Maly Ujezd
Investor: Obec Maly Ujezd, Maly Ujezd 95, 277 31 Velky Borek

2. CHARAKTER STAVBY

Projekt je dokumentaci pro provadéni stavby profese zdravotné technickych instalaci stavebné
upravovaného objektu Obecniho domu Vaviineé &.p. 9 v obci Maly Ujezd.

Tato dokumentace slouzi pro ucely vybéru zhotovitele.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

e Projektova dokumentace ZTl z 10/2020, zpracovana ve stupni ohlaseni stavby.
e  souvisejici normy a predpisy

4. KANALIZACE

Kanalizace v objektu je feSena jako oddilna. Vesker¢ splaskové odpadni vody z objektu budou
odtékat navrzenou domovni leZatou kanalizaci a stavajici kanalizacni piipojkou do vetejné
podtlakové splaSkové kanalizacni stoky.

Destové vody ze stiechy objektu budou svedeny do akumulaéni nadrze s vyuZitim pro
splachovani WC a zalivku zahrady. Piebyte¢né¢ deStové vody budou prepadem odvadény do
vetejné dest'ové kanalizacni stoky.

4.1 Pripojka splaskové kanalizace-podtlakova

Veskeré splaskové odpadni vody od jednotlivych zafizovacich pfedméti budou odvadény
stavajici kanaliza¢ni pfipojkou PE D90 x 5,4 ( jiz vytaZzena na pozemek v ramci pfipravy tizemi
na vystavbu) do stavajici vetejné podtlakové kanalizacni stoky, ktera je vedena ve zpevnéném
povrchu mistni komunikace.

V koncové casti stavajici kanalizacni ptfipojky je osazena sbérna Sachta, ktera je jiz vystrojena
vSemi potfebnymi komponenty. Reseni piipojky, véetné $achty neni pfedmétem této PD.

4.2 Pripojka splaskové kanalizace — gravitacni

Splaskové odpadni vody z objektu obecniho domu budou svedeny navrzenou gravitacni
piipojkou splaskové kanalizace, kterd bude zausténa do stdvajici sbérné Sachty podtlakové
kanalizace, osazené v koncové ¢asti podtlakové pripojky.

Potrubi bude vedeno vykopem se svislymi st€énami s pouzitim piilozného pazeni v piipadé
nesoudrzné zeminy a od hloubky vykopu 1,20 m, v piskovém lozi dle piislusného UTP..
Kanalizace bude provedena v celé své délce z plastového potrubi typ KG-systém DN150. V
koncové casti gravitaéni piipojky bude osazena plastova revizni Sachta DN400. Potrubi



jednotlivych kanaliza¢nich useki bude vedeno v dostate¢ném hloubkovém ulozeni a pti dodrzeni
alespofi min.sklonu.

MnozZstvi splaskovych odpadnich vod:

pocet mérnych jednotek mnozstvi vody / MJ celkem
Provozovna — 4 pracovnici 49 1/pracovnika/sménu Q24 = 0,196 m3/den

2 Byty — 2 osoby/byt 96 l/os/den Q24 = 0,384 m3/den
Malé akce(Zumba, détské krouzky,

apod.) — 20 osob, 3 x v tydnu 55 I/navstévnika/den Q24 =1,100 m3/den
Velké akce(Plesy, apod.) 219 1/pracovnika/sménu Q24 = 1,095 m3/den

100 osob, 2 x mésicné

Vycep, podavani studenych a
teplych jidel — narazovy personal
(5 pracovnikill) (zahrnuje 1 osoby
na akci bez myti skla)

Velké akce — myti skla-mycka 164 1/sménu Q24 = 0,164 m3/den
Primérné mnozstvi celkem Q24 = 2,939 m3/den
Maximalni mnozstvi za den Qd =4.409 m3/den
Maximalni mnozstvi Qmax =0,37 I/s
M¢ési¢ni mnoZstvi Qm =31 m3/mesic
Ro¢ni mnozstvi Qr =372 m3/rok

4.3 Vnéjsi splaskova kanalizace

SplaSkové odpadni vody z objektu zdzemi pro venkovni akce budou svedeny navrzenou vnéjsi
domovni splaskovou kanalizaci zatisténou do navrzené gravitacni piipojky splaskové kanalizace.
Potrubi domovni kanalizace bude vedeno vykopem se svislymi st€énami s pouZzitim ptiloZného
paZeni v piipadé nesoudrzné zeminy a od hloubky vykopu 1,20 m, v piskovém lozi dle vykresu
typového uloZeni. Kanalizace bude provedena v celé své délce cca 36,50 m z plastového potrubi
typ KG-systém DNI125.V lomové Casti bude osazena plastova revizni Sachta DN400. Potrubi
jednotlivych kanaliza¢nich usekii bude vedeno v

dostatecném hloubkovém uloZeni a pfi dodrZeni alespon min.sklonu.

4.4  Vnitini splaskova kanalizace

Lezat4 kanalizace v zakladech objektu bude provedena z plastového potrubi a tvarovek typ KG-
systétm DN100 a DN125. Potrubi jednotlivych kanaliza¢nich usekli bude vedeno v dostate¢ném
hloubkovém uloZeni a pfi dodrZeni alespoit min.sklonu.

Veskeré vnitini rozvody stoupaciho a pfipojovaciho potrubi budou provedeny z plastového
potrubi a tvarovek pro horkou odpadni vodu typ HT-systém. Veskeré svislé kanaliza¢ni

svody budou piipojeny na potrubi lezaté kanalizace ptes atypicky vytvofeny piechod z
plastovych 45° kolen s viazenym kusem plastové trubky. Pro pfechod nesmi byt pouzito pouze
1ks kolena 87°, pokud neni v PD uvedeno jinak.



Cela kanalizace bude odvétrana plastovou vétraci hlavici DN100, instalovanou nad stfechou
objektu na stoupacim potrubi 4, 5 a 19. Ostatni stoupaci potrubi budou zakoncena
privzdusiiovaci hlavici s miizkou. Kanalizace bude zpiistupnéna plastovym cCisticim kusem,
0sazenym na stoupacim potrubi ve vySce ~1,0 m nad podlahou 1.NP.

Pro pteCerpani odpadnich vod z 1.PP bude slouzit mala kompaktni pfeCerpavaci stanice s
parametry 1x220-240 V/50Hz/280 W/max.prutok 119 I/min ,z které budou odpadni vody
dopraveny vytlaénym plastovy potrubim PPR 32 do kanaliza¢ni stoupacky v 1.NP.

45 Pripojka dest’ové kanalizace

Ptebytecné destové vody z akumulacni nadrze budou pirepadem odvadény navrzenou piipojkou
destové kanalizace do vetejné destové kanalizacni stoky. Potrubi bude vedeno vykopem se
svislymi sténami s pouzitim pfiloZzného pazeni v pfipadé¢ nesoudrzné zeminy a od hloubky
vykopu 1,20 m, v piskovém lozi dle typového ulozeni. Kanalizace bude provedena v celé své
délce ~10,0 m z plastového potrubi typ KG-systém DN150. V koncové ¢asti ptipojky bude
0sazena plastova revizni Sachta

DN400. Potrubi jednotlivych kanaliza¢nich tusekii bude vedeno dostatecném hloubkovém
ulozeni a pii dodrzeni alespont min.sklonu.
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4.6 Vnéjsi domovni dest’ova kanalizace

Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny do akumulaéni nadrze s vyuzitim ke
splachovani WC a zalivku zelené. Dle velikosti zahrady a potfebného mnoZzstvi pro vyuZziti v
destovych vod v objektu je minimélni potfebny objem 24,73 m3-viz vypocet nize. Byla zvolena
plastova samonosnéd akumula¢ni nadrZ o uZitném objemu 26,0 m3, s Sachtovou kopuli (oto¢na o
360°) a teleskopickym poklop DN 600 - pochozi. Piebyte¢né destové vody budou piepadem
odvadény do vetejné destové kanalizacni stoky v uvazovaném mnozstvi 0,50 1/s.

Destové vody ze stiechy budou zachycovany stfesnimi zlaby a destovymi svody D-1 - D-10
budou svedeny do lezaté deStové kanalizace pies plastovy lapac stfeSnich splavenin GEIGER.
Potrubi bude vedeno od mista ptedpokladaného napojeni jednotlivych lapaci sttesnich splavenin
pfes akumulaéni nadrz, az k revizni $achté RSD1, umisténé v koncové &asti kanaliza¢ni ptipojky,
vykopem se svislymi st€énami, s pouzitim piilozného pazeni v ptipad¢ nesoudrzné zeminy a od
hloubky vykopu 1,20 m, v piskovém lozi dle vykresu typového uloZeni. Kanalizace bude
provedena v cel¢ své délce z plastového potrubi typ KG-systém DN100 — DN150. Potrubi
jednotlivych kanaliza¢nich sekii bude vedeno dostate¢ném hloubkovém ulozeni a pii dodrzeni
alespon min.sklonu. V lomovych ¢astech budou osazeny plastové revizni Sachty DN400.

NAVRH PODZEMNI RETENCNI DESTOVE NADRZE DLE TNV 75 9011

Odvodiiované plochy

A =363 m2 -Strechy s nepropustnou

horni vrstvou sklon nad 5% Y =1.00 Ared = 363 m2

A = 268 m2- Sttechy s propustnou horni vrstvou

(vegetacni stiechy) sklon do 1% Y =0.55 Ared = 147.4 m2

A=23m2  Asfaltové a betonové plochy,
dlazby se zélivkou spar sklon do 1% Y =0.70 Ared =16.1 m2



Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice
7 —MsSeno

Navrhové a vypocitané udaje

Ared 526.5 m2 redukovany pudorysny praimét odvodinované plochy

p 0.2 rok-1 periodicita srazek

Q0 0.51I.s-1 regulovany odtok

hd 29.7 mm navrhovy thrn srazek

tc 120 min doba trvani srazky

Vvz 12 m3  nejveétsi vypocteny retencni objem retencni nadrze (ndvrhovy objem)
Tpr 6.7 hod doba prazdnéni reten¢ni nadrze - VYHOVUJE

Vypocet velikosti nadrze na destovou vodu z pohledu spotieby
Vstupni udaje ro¢ni uhrn srazek 500 mm

velikost pidorysného primétu odvodnované plochy 527 m2

400 m2
potieba prepocitané na EO 8
Plocha zahrady pro zalivku 657 m2

Vypocitany objem nadrze

Vypocitany objem nadrze
na zaklad¢ planované spotteby 12,73 m3

Vypocet velikosti akumula¢ni nadrze byl pojat ze dvou pohledl. Prvnim je reten¢ni objem, cili
kapacita, kterou je nutno rozstfikat na pozemku, a to do tfi dnl po desti. Druhy vypocet je z
pohledu vyuziti DV na dlouhodobou potiebu, takze objem, ktery mizeme v nadrzi drzet
libovoln€¢ dlouhou dobu. Myslenka je takova, Ze bychom pftivalové srazky zachytili a
»likvidovali® manudlnim rozstfikem na pozemku, ptipadné vyuZitim v objektu pro splachovani.
Toto feSeni volime kvili nepfiznivym vsakovacim podminkdm. Objem akumula¢ni nadrze je
zvolen jako soucet reten¢ni kapacity 12,0 m3 a akumula¢ni (dlouhodobé) kapacity potieby 12,73
m3. Dohromady tedy 24,73 m3.

5. VODOVOD

Objekt bude zasobovan pitnou vodou ze stavajiciho vefejného vodovodu. Dale bude
zasobovan destovou vodou, ktera bude slouzit pro splachovani WC.

5.1 Vodovodni pripojka

Objekt bude zasobovan pitnou vodou rekonstruovanou vodovodni piipojkou (podrobné
feSena vV samostatné ¢asti PD)PE D75(rekonstrukce byla nutna vzhledem k nedostate¢né
dimenzi a technickému stavu stavajiciho potrubi), ktera je napojena ze stavajiciho vefejného
vodovodniho fadu PE110.

V misté koncové ¢asti vodovodni piipojky bude instalovana vodomérna Sachta s fakturacnim
vodomérem, ktery byl zvolen jako sdruzeny, dl.270 mm s piepinacim mechanismem.



Sdruzeny vodomér obsahuje hlavni vodomér DN50, Qn = 15 m3/h a obtokovy vodomér s
m¢éfici vlozkou, Qn = 2,5 m3/h.

Vypocet potteby vody proveden dle SVyhl.¢.120/2011 Sb.

Provozovna — 4 pracovnici 49 1/pracovnika/sménu Q24 = 0,196 m3/den
2 Byty — 2 osoby/byt 96 I/os/den Q24 =0,384
m3/den

Malé akce(Zumba, détské krouzky,

apod.) — 20 osob, 3 x v tydnu 55 I/navstévnika/den Q24 =1,100 m3/den
Velké akce(Plesy, apod.) 219 I/pracovnika/sménu Q24 = 1,095 m3/den
100 osob, 2 x mési¢né

Vycep, podavani studenych a

teplych jidel — ndrazovy personal

(5 pracovnikll) (zahrnuje i osoby

na akci bez myti skla)

Velké akce — myti skla-mycka 164 1/sménu Q24 = 0,164 m3/den
Primérné mnozstvi celkem Q24 = 2,939 m3/den
Maximalni mnozstvi za den Qd = 4.409 m3/den
Maximalni mnozstvi Qmax =0,37 I/s
M¢ési¢ni mnoZzstvi Qm = 31 m3/mésic
Ro¢ni mnozstvi Qr =372 m3/rok

5.2 Vnéjsi domovni vodovod — uzitkova voda splachovani, zalivku zahrady

Potrubi D40 bude vedeno od akumulaéni nadrze az do technické mistnosti 1.28, vykopem se
svislymi sténami s pouZitim piiloZzného pazZeni, v ptipad€ nesoudrzné zeminy a od hloubky
vykopu 1,20 m, v piskovém lozi dle vykresu typového ulozeni.

Dle CSN 75 5401 - NAVRHOVANI VODOVODN{HO POTRUBT{

Nejmensi doporucené kryti vodovodniho potrubi mensi nez DN400 je v zavislosti na
inzenyrsko-geologickych a hydrogeologickych podminkach 1,20 - 1,50 m.

a).v hlinitych zeminéach 1,20 m

b).v hlinitopis¢itych zeminach 1,30 m c).v pis€itych zeminach 1,40 m

d).ve Stérkovych a skalnatych zeminach 1,50 m

Ptechody z plastového PE potrubi na zavitové spoje nebo potrubi PPR budou provedeny
pomoci svérnych tvarovek - Sroubeni D40 s vnéjSim zavitem Vnéj$i domovni vodovod bude
proveden v celé své délce ~15,50 m z plastového potrubi PE G5/4". V objektu bude vodovod



zakoncCen uzaveérem.

5.3 Vnéjsi domovni vodovod — pitna voda (dopousténi akumulaéni nadrze)

Vnéjsi domovni vodovod bude slouzit pro dopousténi akumulacéni nadrze, v ptipadé kdy
nebudou dostatecné srazky a mnozstvi destovych vod nebude dostacujici pro splachovéni
WC, ptipadné pro zalivku zelené.

Vn¢éjsi domovni vodovod bude proveden v celé své délce ~15,50 m z plastového potrubi PE
DA40. Potrubi bude vedeno z objektu, kde bude napojeno z vnitiniho domovniho rozvodu pitné
vody az k akumula¢ni nadrzi vykopem se svislymi sténami s pouzitim ptilozného pazeni, v
pfipad¢ nesoudrzné¢ zeminy a od hloubky vykopu 1,20 m, v piskovém lozi dle vykresu
typového uloZeni.

Dle CSN 75 5401 - NAVRHOVAN{ VODOVODNIHO POTRUBI

Nejmensi doporucené kryti vodovodniho potrubi mensi nez DN400 je v zavislosti na
inzenyrsko-geologickych a hydrogeologickych podminkach 1,20 - 1,50 m.

a).v hlinitych zeminach 1,20 m

b).v hlinitopisc¢itych zeminach 1,30 m ¢).v pis¢itych zeminach 1,40 m

d).ve stérkovych a skalnatych zeminach 1,50 m

Ptechody z plastového PE potrubi na zavitové spoje nebo potrubi PPR budou provedeny
pomoci svérnych tvarovek sroubeni D40 s vnéj$im zavitem G5/4". V objektu bude domovni
vodovod zakoncen uzavérem.

5.4 Vniti'ni vodovod

Veskeré vnitini rozvody budou provedeny z plastového potrubi Systém PPR, izolovaného v
celé své délce termoizola¢nimi pasy. Potrubi bude vedeno pfevazné v podlaze a k jednotlivym
mistim spotieby bude ptivedeno svisle ve zdi. Pfesné polohy vodovodnich vyustek budou na
mist¢ realizace upraveny dle potfeby v souladu s dodanymi zafizovacimi predméty.

V prostoru technické mistnosti 1.28 bude umisténd domaci vodarna s integrovanym
frekvenénim méni¢em tlakovou nadobou a fidici jednotkou, kterd bude slouZit k zasobovani
WC a vytokovych ventilim pro zalivku destovou vodou.

Pro pfipad, kdy nebude dostatecné mnozstvi destové vody, bude nadrz dopliiovéna z
vefejného vodovodu, pres elektromagneticky ventil, umistény na zasobovacim potrubi v
technické mistnosti.

Systém zasobovani objektu destovou vodou bude ovladdan pies snimac¢ hladiny, v kombinaci s
ponornou sondou, ktera bude umisténa v akumula¢ni nadrzi. Ohlasi-li sonda v nadrzi
minimalni hladinu de$tové vody, hlida¢ hladiny otevie elektromagneticky ventil a
akumulacni nadrz se bude dopoustét. KdyZ sonda ohlési, Ze je hladina na minimalni urovni,
bude elektromagneticky ventil uzavien.

Ohtev teplé vody pro cely objekt RD bude realizovan centrdlné ve staciondrnim
nepiimotopném zasobniku, ktery je sou¢ati PD a dodavky UT..

Na pfivodu studené vody do zasobniku bude osazena bezpecnostni pojistnd sestava.. Na
potrubi cirkulace bude osazeno cirkulaéni Cerpadlo TV , kulové uzavéry a zpétna klapka. Z
vnitiniho prostoru budou vyvedena potrubi zakon¢end zahradnimi ventily. Veskeré zatizovaci
predméty a vytokové armatury budou pouzity z nabidky naseho soucasného trhu. Konecné
upfesnéni bude provedeno béhem realizace investorem za piedpokladu zachovéni zpisobu
navrzeného ptipojeni.



Odpadni vypustky a vodovodni vyustky jsou pfipraveny pro instalaci Umyvadel a umyvatek se
stojankovou baterii, sprchovych vanicek s nasténnou baterii x150 a sprchovym sifonem (Pro
vylepSeni tepelné naroCnosti objektu byly instalovany sprchovaci vani¢ky se zabudovanym
vyménikem pro rekuperaci tepla z odpadni vody). Zavésnych klozeti se splachovacim WC
modulem, pisoarti S bezdotykovym splachovanim, vylevky s ndsténnou baterii x150 ,dale
nerezovych jednodilnych diezh se stojankovou baterii. V prostoru byt bude vyvedena ze
stoupaciho potrubi odpadni vypustka pro prackovou/susickovou zapachovou uzavérku, véetné
prackového ventilu do vodovodni vyustky a dopojeni typovou hadici se Sroubenim. V
kuchynich bytl, klubovné a kuchyiiském zazemi bude ze stoupaciho potrubi vyvedena
odpadni vypustka pro myckovou zapachovou uzavérku, vcetné prackového ventilu do
vodovodni vyustky a dopojeni typovou hadici se Sroubenim.

U Tepelnych cerpadel, zasobniku TV, domaci vodarny a vzduchotechnickych jednotek bude
ze stoupaciho potrubi vyvedena odpadni vypustka pro plastovy vtok pro napojeni ptepadu od
pojistnych ventili / odvod kondenzitu. V podlaze technické mistnosti bude osazena
podlahova vpust DN100.

Pfi realizaci venkovnich rozvodi bude uzito béznych vykopovych praci. Vykopy jsou
navrzeny se svislymi sténami s pouzitim piilozného pazeni a rozepieni stén v piipade
nesoudrzné zeminy a od hloubky vykopu 1,20 m. Po ukoneni montaznich praci, provedeni
tlakové zkousky vodovodniho potrubi , zékladni rozbor pitné vody a zkouSky tésnosti
kanaliza¢niho potrubi, bude proveden obsyp potrubi piskem a zasyp vykopu sypaninou s
postupnym hutnénim po 30 cm vrstvach. Veskeré zpevnéné povrchy vykopu budou
vyspraveny do puvodniho stavu, jak tomu bylo ptfed realizaci, nezpevnéné povrchy budou
urovnany do vySe upraveného terénu.

ZAKRESY PODZEMNICH ZARIZENI (INZENYRSKYCH SiTi) NESLOUZI JAKO
VYTYCOVACI VYKRES. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH A STAVEBNICH PRACT
ZAJISTI INVESTOR STAVBY JEJICH VYTYCEN{ A OZNACEN{ PODLE PLATNYCH
PREDPISU.PRI VEDENE NOVYCH SiTI JE NUTNE DODRZET MINIMALNT
VZDALENOSTI DLE CSN 736005.PRED ZAHOZEM RYHY NUTNO PRIZVAT KE
KONTROLE KRI{ZENI S OSTATNIMI SITEMI JEJICH PRISLUSNEHO SPRAVCE.

Po ukon¢eni montdZe vnitinich rozvodii nutno zajistit fadnou zkouSku té€snosti vSech tsekl
splaskové kanalizace a tlakovou zkousku vodovodniho potrubi v¢etné jeho fadného proplachu
a dezinfekce. Béhem realizace vnitinich a venkovnich rozvodt nutno zachovat bézné pracovni
postupy, montazni predpisy a CSN. Nutno brat ohled na viechny pokyny vyrobcti p¥islusnych
zafizeni. Dale nutno zajistit béhem realizace odpovidajici bezpec¢nost prace a ochranu zdravi
pfi praci. Veskeré rozvody ZTI nutno koordinovat s rozvody ostatnich profesi vytapéni,
elektroinstalace,atd...).



