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1. UCEL OBJEKTU, FUNKCNI NAPLN, KAPACITNI UDAJE

Zamérem obce Prusanky lze fici feSeni havarijniho stavu dvou stavebnich objektd zakladni Skola a dilny
(s celkovym poctem Zak( cca 223), které slouZi provychovné vzdélavaci praci vyuZzivame svétlé tridy
vybavené modernim nabytkem i audiovizualni technikou. Vyuka je také realizovana v odbornych u¢ebnach
— jazykové, pocitacové, prirodopisné a fyzikalni.

Od roku 2003 je $kola zafazena do projektu s ekologickym zaméFenim a ziskala titul EKOSKOLA. Na
zahradé skoly je také vybudovana ucebna v pfirodé. Pro sportovni aktivity Skola vyuziva télocvi¢nu i
vicelUcelové hfisté. V prostorach skolni zahrady jsou umistény prvky slouZici ke cviceni, hry a relaxaci. Na
Skole je Siroka nabidka zajmové cinnosti, ktera je doplnéna o mozZnost navstévovat i hudebni, tanecni a
vytvarnou gkolu, jejiz zfizovatelem je Obec Prusanky a vyuka probiha v prostorach ZS.

Stavebni zameér je délen na celkem 2 stavebni objekty, vSechny trvalého charakteru. Jejich stavajici stav
je nasleduijici:

Objekt SO-01 - zakladni Skola slouzi provozné pro vyuku zakl kde na 1.NP se nachazeji tfidy, kabinety,
socialni zafizeni, kuchyrika, administrativni prostory (feditelna, sborovna, hospod. apod...), uklid. Na 2-3.NP
se nachazeji tfidy, kabinety, chodba, socialni zafizeni, uklid. Popis jednotlivych mistnosti viz na vykresech
jednotlivych podlaZi - tabulka mistnosti.

Objekt SO-02 - dilny slouZi provozné pro odbornou vyuku Zak( kde na 1.NP se nachazeji dilny Zaci,
ateliér, kancelar Skolnik, Satna Skolnika, Satna uklizecky, kabinet, socialni zafizeni, uklid, vestibul, chodba.
Popis jednotlivych mistnosti viz na vykresech jednotlivych podlaZi - tabulka mistnosti.

2. CELKOVE ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A MATERIALOVE RESEN/

Architektonicky je stavba feSena v ndvaznosti na stavajici stav objekt(l, kde jejich zménou dojde k
modernizaci a vyuZiti novych material( navazujicich na tradi¢ni prvky. Bude zajisténa moznost moderniho
vyuzivani konceptu jako celku obou stavebnich objekt(l. Nadstavbou dojde k ¢astecnému rozsireni objektu.

Koncept nové budované hmoty navazuje na stavajici pidorys a budovu celkové mirné zvySuje. Tvar
ostatnich nadzemnich podlazi se neméni ani tvar stfechy, ktery zlstava neménny - méni se jen jeho vnéjsi
vzhled.

Pro danou rekonstrukci budou pouzity tradi¢ni moderni materidly, se kterymi se dosahne kvalitniho
moderniho vyucovaciho procesu i celkového vyuZiti ostatnich prostor v danych objektech. Obvodové zdivo
jsou z pérobetonovych tvarnic se zateplenim, vnitfni nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy skelet, vnitini
nenosné konstrukce jsou ze SDK pricek. Nékteré nosné prvky stavby jako sloupy, zéklady, stropni desky a
pod. jsou s vyztuzeného betonu. Zabradli na pochozi stfese je z nerezové oceli s vyplni bezpecnostniho skla.
Vyplné otvord (okna + dvere) budou plastové s izolacnim trojsklem, ramy barvy bilé. Stinéni - vnéjsi Al
Zaluzie barvy tmavé Sedé - antracit.

Oba objekty budou barevné odliSeny ale barevné vzajemné propojeny. Barevné parter - sokl bude
reSen fasadni mozaikovou omitkou, barvy sedé. Fasada bude barevné resena fasadni silikon-silikatovou
omitkou, barvy bilé. VSechny klempifské a zdmecnické vyrobky budou barvy svétle Sedé. Stavbu uzavira
vegetacni stfecha na SO-01 s extenzivni zeleni a na SO-02 s extenzivni a intenzivni zeleni.

3. DISPOZICNI RESENI

Projekt fesi nékolik stavebnich dprav a to, statické zajisténi budov, rekonstrukce interiér(,
rekonstrukce exteriéru (zatepleni, vyména oken) obou objekt(. V objektu SO-02 se jedna o nastavbu nad
1.NP a nové schodisté.

Objekt SO-01 - zakladni skola slouzi provozné pro vyuku Zak( kde na 1.NP se nachazeji ttidy, kabinety,
socialni zafizeni, kuchynka, administrativni prostory (feditelna, sborovna, hospod. apod...), uklid a vytah.
Na 2-3.NP se nachazeji tfidy, kabinety, chodba, socialni zafizeni, uklid, vytah a, vnéjsi ocelové schodisté.
Stfecha - zelend stfecha s FVE. Popis jednotlivych mistnosti viz na vykresech jednotlivych podlaZi - tabulka
mistnosti.

Objekt SO-02 - dilny slouZi provozné pro odbornou vyuku zakd kde na 1.NP se nachazeji dilny Zaci,
ateliér, kancelar skolnik, Satna skolnika, Satna uklizecky, kabinet, socidlni zafizeni, uklid, vestibul, techn.
mistnost UPS, chodba, schodistovy prostor - vnitfni schodisté. Na 2.NP se nachazeji sal, uéebny teorie,
uéebny individ. vyuky, kabinet, sklad, sociélni zatizeni, uklid, chodba a schodistovy prostor.



nazev akce: Rekonstrukce a statické zajisténi ZS a MS Pruganky dokument D.1.1. - Technicka zpréva

zakazkové cislo: 23-193-13-5 stupen: DPS objekt: SO-01, SO-02

Na 3.NP se nachazeji chodba, schodistovy prostor a pochozi stfechy. Popis jednotlivych mistnosti viz
na vykresech jednotlivych podlazi - tabulka mistnosti.

4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavebni objekty budou feseny bezbariérové dle pfislusnych pravnich predpisd. V objektu SO-01 na
1.NP je navrzen vytah pro osoby s hendikepem, kterym je mozné se bezbariérové dostat na vSechna podlaZzi.
Také na 1.NP v obou objektech u vSech vstupnich vchodu je feSen bezbariérové —viz v.¢. D.1.1.52.

V objekte SO-02 na 2.NP ¢asti (nadstavba), je feSené i bezbariérové WC. Témito Upravami je umozZnéno
uzivani stavby dle vyhl. 398/2006 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb —viz v.¢. D.1.1.45-46.

5. PROVOZNI RESENT

Stavba stavajici budova SO 01 je provozné-technologicky propojena s objektem SO 02 — Dilny pomoci
dverniho otvoru (v podstaté jsou tyto dva objekty u sebe a vzdjemné oddilatovany). Vytapéni je feSeno
otopnymi télesy. Zdrojem je stavajici kotelna s kaskadou 4 plynovych kondenzacnich kotll, ktera z(stane
stavajici a nebude do ni zasahovano. Ohrev TV pro objekt je také stavajici bez zmén ve stavajici kotelnég,
dohfivan plynovym kotlem.

Aredlovy rozvod bude jeho trasa vyménéna a napojena do stavajici rozvodné skiiné PRIS-E.gd. Hlavni
privod z pripojkové skiiné SS200 na objektu SO 01. Kabelem CYKY 4x25+25 do rozvadéce R02.1. Napojeni
objektu a vypnuti bude feSeno: Vypinace elektrické energie CENTRAL STOP u hlavniho vstupu do objektu
ve vstupnim zadvefiv 1.NP.

Vzduchotechnicka zafizeni zajistuji vétrani danych prostor. Jednotliva vzduchotechnicka zafizeni slouzi
k odvétrani jednotlivych mistnosti, ktera resi vétrani vSech prostor, v¢. chodeb, Unikovych cest a
hygienickych zafizeni. Chranéna unikova cesta bude tvofena schodistém a vstupni chodbou v 1.np. Dle PBR
se jednd CHUC typu A a bude vétrana s intenzitou min. 10x hodina. To odpovidd min 4.200 m3/h. Vzduch
bude nasavan otvorem v misté 1.np pod schodistém. Na fasadé bude umisténa protidestova zaluzie. Dale
bude vzduch veden potrubnim rozvodem k uzaviraci klapka se servopohonem (pod napétim zavieno). Dale
pres pfivodni ventilator a vyfukovan do prostoru pod schody. Odvod vzduchu bude v misté 63.np pomoci
uzaviraci klapky (pod napétim zavieno). Tlakové poméry — pretlak.

6. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESEN( A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY"

Bouraci prdce
Bouraci prace provadét dle schvaleného a platného technologického postupu zhotovitele bouracich
praci 1!l (niZe popsan pouze navrh postupu praci).

POZOR NA STATICKE NARUSENI STAVAIJicicH CASTECNYCH OBVODOVYCH KCi. PROJEKT POCITA SE
ZACHOVANIiM TECHTO KONSTRUKCI — viz vykresy D 1.1. Bouraci prace.

Ndvrh postupu bouracich praci a vymezeni ohroZeného prostoru:

V predstihu bude demontovano vnitfni technologické zafizeni v objektu a bude provedeno jejich
vycisténi od komunalniho odpadu apod. Je tfeba aby béhem provadénych demoli¢nich praci se dodrZzovaly
vSechny bezp. pfedpisy, aby nedoslo ke statickému naruseni! (provede odborna firma).

Ndvrh postupu pti provddéni bouracich pracich je ndsledujici pro SO-01:

1) Nejdrive bude objekt odpojen od vsech siti a bude provedena kontrola vyprazdnéni systému
rozvodd médii a zafizeni, toto bude potvrzeno zépisem do stavebniho deniku. Poté budou
provedeny pfipravné prace, predevsim ochranné oploceni, pfipadné pomocna leseni. Bude
provedena ochrana objektl v bezprostfedni blizkosti bourané budovy tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni (okolni objekty, ponechana vzrostla zelen apod.)
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

Na 1.NP zac¢nou demontaZze pevné instalovaného nabytku a technologickych zafizeni, vnitinich
dvernich kridel véetné zarubni, sanitarniho zafizeni (WC umyvadla, vylevky, baterie atd...), prvki
profesi—silnoproud a slaboproud (zasuvky, vypinace, osvétleni.), vchodovych dvefi véetné zarubni,
oken a dvefi dle vykresu. Demontaz vchodovych dveti véetné zarubni.

Bourani podhled( a jejich souvrstvi, bourani vsech vnitinich pri¢ek dle vykresu, bourani obkladd,
bourani zabradli a naslapné vrstvy schodisté, probourani a zvétseni vchodovych otvor( dle vykresu,
bourani podhled( a jejich souvrstvi. Bourani vstupnich schidkd a konstrukce pfistfesku hlavniho
vstupu, bourani celkové skladby podlahy 1.NP dle fez( A-A, B-B a C-C.

Zakladové kce - Bourani stavajicich kanall, bourani stavajicich inZzenyrskych siti, bourani ¢asti
plvodnich zakladd, dle tohoto vykresu, bourani vykopu do hloubky -0,980 do -2,500, dle vykresu
vykopovych praci.

Dale bude z leseni vhodnymi prostredky (haky, tyCe, apod...) demontazZ oken dle vykresu, parapetd,
oplechovani atiky u stfechy, fasady budou demontovdna vsechna zafizeni (elektr. zafizeni, bezp.
kamerovy systém apod...)

Na 2.NP za¢nou demontdZe pevné instalovaného nabytku a technologickych zatizeni v mistnostech
2.12, 2.13, demontaz vnitinich dvernich kfidel véetné zarubni v mistnostech 2.12, 2.13, demontaz
sanitarniho zafizeni v mistnostech 2.12, 2.13 (WC umyvadla), demontdz prvkd profesi - slaboproud
v mistnostech 2.12, 2.13 (zasuvky, vypinace, osvétleni.), demontaz oken dle vykresu.

Bourani podhledd a jejich souvrstvi v mistnostech 2.12, 2.13, bourani obkladd v mistnostech 2.12,
2.13, bourani naslapné vrstvy v mistnostech 2.12, 2.13 a 2.02, Bourani tepelné izolace z ¢asti
obvodové zdi v osach 1/B-D, Bourani vnitfnich pticek v mistnostech 2.04, 2.05,2.08, 2.09, 2.11,
2.12, 2.13 dle vykresu, Probourani a zvétsSeni otvord v osach 1/B-C a 8/B-C dle vykresu.

Na 3.NP zacnou demontaZe pevné instalovaného nabytku a technologickych zafizeni v mistnostech
3.11, 3.12, demontaz vnitfnich dvernich kfidel véetné zarubni v mistnosti 3.12, demontaz
sanitarniho zafizeni v mistnosti 3.12 (WC umyvadla), demontdz prvk( profesi - slaboproud v
mistnosti 3.12, ¢astecné v mistnosti 3.11 (zdsuvky, vypinace, osvétleni.), demontdz oken dle
vykresu.

Bourani podhledt a jejich souvrstvi v mistnostech 3.11, 3.12, bourani obkladd v mistnostech 3.12,
bourani naslapné vrstvy v mistnosti 3.12, ¢astecné v mistnosti 3.11, bourdni tepelné izolace z ¢asti
obvodové zdi v osach 1/B-D, bourani vnitfnich pficek v mistnostech 3,04, 3.05, 3,09, 3.10, 3.11,
3.12 dle vykresu, probourani a zvétseni otvord v osach 1/B-C a 8/B-C dle vykresu.

Stfecha - DemontdZ stavajiciho hromosvodu ze stfeSni i ulicni ¢asti. Demontaz klempitskych
vyrobkd (oplechovani komin( a atiky).

Bourani fimsy atiky po celém obvodu budovy.

DemontdZ okapového chodniku (beton. dlazba) po obvodu objektu, nasledné budou probihat
vykopové prace.

Ndvrh postupu pfi provddéni bouracich pracich je ndsledujici pro SO-02:

1)

2)

3)

4)

Nejdfive bude objekt odpojen od vsech siti a bude provedena kontrola vyprazdnéni systémua
rozvodd médii a zafizeni, toto bude potvrzeno zapisem do stavebniho deniku. Poté budou
provedeny pfipravné prace, predevsim ochranné oploceni, pfipadné pomocna leseni. Bude
provedena ochrana objektl v bezprostfedni blizkosti bourané budovy tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni (okolni objekty, ponechana vzrostla zelen apod.)

Na 1.NP zacnou demontaZze pevné instalovaného nabytku a technologickych zafizeni, vnitinich
dvernich kridel véetné zarubni, sanitarniho zafizeni (WC umyvadla, vylevky, baterie atd...), prvki
profesi—silnoproud a slaboproud (zasuvky, vypinace, osvétleni.), vchodovych dvefi véetné zarubni,
oken a dvefi dle vykresu. Demontaz vchodovych dveti véetné zarubni.

Bourani podhled( a jejich souvrstvi, bourani vsech vnitinich pri¢ek dle vykresu, bourani obkladd,
bourani podhled( a jejich souvrstvi, probourani a zvétseni vchodovych otvori dle vykresu. Bourani
vstupnich schidkl a konstrukce pristfesku hlavniho vstupu, bourani zabradli a rampy spojovaci
krcku, bourani celkové skladby podlahy 1.NP dle fez( A-A, B-B a C-C.

Zakladové kce - Bourani stavajicich kanalli, bourani stavajicich inZenyrskych siti, bourdni ¢asti
plvodnich zakladd, dle tohoto vykresu, bourani vykopu do hloubky -0,980 do -1,800, dle vykresu
vykopovych praci.
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5) Dale bude z leseni vhodnymi prostiredky (haky, tyce, apod...) demontaz oken dle vykresu, parapetd,
oplechovani atiky u stfechy, fasady budou demontovana vsechna zatizeni (elektr. Zafizeni, apod...)

6) Stfecha - DemontaZ stdvajiciho hromosvodu ze stresni i uli¢ni ¢asti. Demontdz klempirskych
vyrobk( (oplechovani komin( a atiky), demontaz komini a odvétravaciho potrubi, demontaz
skladby strechy vcetné vsech jejich prvkd.

7) Bourani fimsy atiky po celém obvodu budovy. Bourani ¢asti atiky pro vytvoreni otvoru v osach 7/A-
B a 6-7/A dle vykresu. Bourani konstrukce ptistfesku hlavniho vstupu.

8) Demontaz okapového chodniku (beton. dlazba + zamkova dlazba) po obvodu objektu, nasledné
budou probihat vykopové prace.

Ostatni:

1) Veskerad vybourana stavebni sut bude recyklovana v arealu a bude oddélen betonovy a cihelny
recyklat a frakce 0-40 a 40-125 mm.

2) Je nutno poditat s tim, Ze objekt mGzZe byt staticky narusen, z tohoto dlvodu je nutné neustale
druhou osobou sledovat pfipadny mozny pohyb stavebnich konstrukci a pfipadné okamizité
uvédomit ostatni a zastavit prace.

3) Zakazuje se prace nad sebou. Zakazuje se vstup osob do nezapazenych vykop!

4) Kazdy den po ukonceni bouracich praci bude provedena kontrola bourané konstrukce z hlediska
statiky a proveden zdpis do stavebniho deniku. Pracovisté nesmi byt opusténo a nechdno bez
dozoru, pokud neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce.

5) Kazdy den pred zahajenim bouracich praci bude provedena kontrola bourané konstrukce taktéz z
hlediska statiky a proveden zapis do stavebniho deniku. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud
je zajisténa stabilita bourané konstrukce a neohrozZuje pracovniky.

6) Pri provadéni téchto praci musi byt zajistén trvaly dozor odpovédného pracovnika. Je nutné, aby
vyzadoval a kontroloval provadéni danych praci dle tohoto technologického postupu.

Vykopy

Vykopové prace budou provadény v rozsahu nutném pro provedeni zakladovych konstrukci
a jednotlivych pripojek.

Pfed zapocetim vykopovych praci dodavatel stavby je povinen si vytycit inZenyrské sité kolem
stavby, resp. vdaném misté vykopovych praci!!!

Viykopové prace se budou provadét ruéné a strojové. Uroveri +0,000= 184,420 m n.m.. Budou
vytvoreny dvé hlavni Urovné vykopu, pro SO-01 na prvni to bude na kété -0,600 (183,820 m n.m.), na druhé
urovni—1,050 (183,370m n.m.), pro SO-02 na prvni to bude na kété-0,600 (183,820 m n.m.), na druhé
urovni—1,050 (183,370m n.m.). Pfebytecna vykopand zemina — pokud bude vhodna — bude pouZita na
spodni vrstvy vyrovnavacich nasypu. Vykopy pro zadkladové pasy a patky budou provadény do nezamrzajici
hloubky. Zakladova spara nesmi byt vystavena povétrnostnim vliviim, a proto musi byt betonovani zakladu
provadéno ihned po jejim obnaZeni a docisténi. Také budou vykopany ryhy pro zdravotni instalaci,
elektroinstalaci a potrubi pro odvétrani radonu. Veskeré zemni nasypy budou provedeny z dobie movitého
zeminového materialu s postupnym a rovnomérnym ukladanim sypaniny a s kvalitnim zhutfiovanim po
maximalnich vrstvdch 200 mm motorovymi péchy — sypanina bez valound. Zhutnény zasyp zeminy
zhutfovat po max. 250 mm na uUnosnost 0,25 MPa. Zasypy ve vSech konstrukcich budou hutnény na
Unosnost Edef=40 Mpa!

Jednotlivé vykopové prace - viz v.¢. D.1.1.22 —S0O.01 av.¢. D.1.1.16 — SO.02.

Odvodnéni povrchové destové vody je feseno pro oba objekty po jejich celém obvodu spadovanym
okapovym chodnikem vedenym do liniové drenaze - viz Rezy ASR a Situace D1.4.1, ktera bude svedena do
destové kanalizace.

Podrobnéji se postupu stavebnich praci vénuje ¢ast H. Zasady organizace vystavby, kde je stanoven
doporuceny postup ¢innosti napfic¢ stavebnimi objekty.

svr

Pozor! Pred betondzi zakladovych patek je nutné pievzeti zdkladové spdry statikem! Pred
betonovdnim podlahové monolitické desky nezapomenout na poloZeni véech rozvodii (napf. ZTl,

ELI atd).
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Zdkladové konstrukce

Pro oba objekty bude se provadét stejny systém sanace stavajicich zaklad. Kolem stavajicich
zakladovych patek budou provedeny mikropiloty (MP), mistné budou MP provedeny i skrz stavajici
zakladové patky. ZB prevazka kolem stavajicich patek bude armovand a vyztu? bude provazana, ptivafena
k ocelovym hlavdm MP. V misté MP boudou do stdvajiciho zdkladu provedeny na chemickou kotvu ocelové
trny (3ks — dva stfihy na jednu MP), které budou taktéz ptivareny k MP nebo podélné vyztuzi. Zakladova
patka bude podbetonovana na hloubku 200mm pod stavajici patku a bude vytvoren ,, armovany ozub“, ktery
bude provadén po castech. Nad stavajicimi zakladovymi patkami bude provedena armovana Zb deska
(vodorovna prevazka), ktera bude plnit roznaseci funkci pro MP provedené srkz stavajici zakladovou patku.
Budou provedeny nové zdkladové armované tramy P0.01 a Po.06 — 400x770, PO.04-270x950 a PO.03-
400x1920, které budou uloZeny na stavajici zakladové patky. Budou provedeny zakladové pasy 71.01 -
300x1250 pro nové zb schodisté (pole ,A’-A“ a ,6-7“). Mista prostupl inzenyrskych siti skrz zakladovou
konstrukci viz vykresy ZTI (D.1.4.1.02) a SKR.

Zaklady jsou navrzeny na Unosnost zakladové spary Rdt = 150 kPa.

Materidl konstrukce: BETON - C25/30, XC2, OCELARSKA VYZTUZ - B500B, OCEL S235, KOTEVNI PRVKY
PEVNOST 8.8.

Podrobnosti navrhu, tvaru, materidld, vyztuzeni viz. D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni.

Jednotlivé prace zakladd - viz v.¢. D.1.1.24 — S0.01 a v.¢. D.1.1.17 — SO.02.

Izolace proti zemni vlhkosti

Nova zékladova deska bude izolovana proti zemni vihkosti celoplosné poloZzenymi pasy celoplosné
nataveny asfaltové pasy - Hydroizolace asfaltova protiradonova (stfedni radon). V misté vytahové Sachty
jakoZ i kolem sloupll a po celém obvodu zdiva, tzn. styk obvodové stény s vodorovnou hydroizolaci kde by
mélo dojit k propojeni se stavajici hydroizolaci (vedend pod obvodovym zdivem) bude provedeni
protiradonové hydroizolace z tekutého materidlu — silnovrstvé stérky.

Protiradonovd opatreni

Na zakladé vypracovaného posudku o stanoveni radonového indexu pozemku bylo provedeno méreni,
kde se doslo k zavéru, Ze méfenim se zjistila hodnota RP=20,1 Bg/m3, co? se jednd o stfedni radon, proto
pfi navrhu této rekonstrukci tohoto objektu navrhli i protiradonové opatfeni. Potrubi pro odvétrani radonu
bude provedeno po ukonceni vSech stavebnich praci zakladovych konstrukci a inZenyrskych siti. Lezaté
potrubi v misté pod objektem se bude provadét z perforovaného potrubi @ 60 mm a ¢ 125 mm s kolmym
napojenim mimo objekt - plynotésné potrubi 125 mm, vyvedené min. 3,0 m od obvodové stény, které
bude vyvedeno nad terénem min. 0,6 m ukonceno radidlnim ventilatorem.

Jednotlivé prace pro odvétrani radonu - viz v.¢. D.1.1.23 -S0.01 av.¢. D.1.1.18 — S0.02.

Nosné konstrukce

Objekt SO-01 je te$en jako ZB pti¢ny montovany skelet, se sloupy, které jsou zaloZeny na 7B
zakladovych patkach 2000x2000 — 2500x2500mm po celém obvodu objektu jsou uloZzeny obvodové
zakladové tramy, na kterych je uloZzeno obvodové zdivo z porobetonovych tvarnic tl. 300 mm, které jsou
zatepleny EPS izolantem tl. 80 mm. Skeletovy je rozvrzen v modulovém systémuv ose x dl. 6,0 mav ose y
6,0-3,6-6,0m.

Ze spodni strany v misté chodby nad 1NP a 2NP budou stropni panely ocistény (odstranéna omitka) a
doplnény o uhlikovou vyztuz po osovych vzdalenostech 300mm ve sméru os ,,B,C“, bude postupovano dle
technickych listll dodavatele. Ve stropni konstrukci nad 3NP (stfesni panely) nebude odstranéna stavajici
skladba stfechy. Nebude tedy mozné opravit zalivku mezi panely a provést zmonolitnéni. Proto bude
aplikovéna uhlikova tkanina Sitky 300mm po osovych vzdalenostech 600mm v obou smérech.

Stavajici ZB vnit¥ni schodi$té zdstane bez statickych zmén.

Vytah - Bude vytvorena ocelova konstrukce vytahové Sachty kotvena do Zb vytahové Sachty 21.01 —
sloupy budou profilu SHS100/8 a vodorovné prvky profilu SHS60/5. Oplasténi bude provedeno z
bezpecnostniho skla. Stfesni konstrukce bude z nosnikl profilu HEB120 a konstrukce bude ve svislém sméru
kotvena ptes €elni desku a chemické kotvy do 7B podlahy ve 2.NP a 3.NP. Cela konstrukce bude kotvena do
Zb vytahové Sachty, pod kterymi budou zhotoveny mikropiloty (4ks). Vnitfni konstrukci vytahu navrhne a

5
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zajisti specializovana firma v ramci dalsiho stupné PD. Z jihozdpadni strany bude pfistaveno nové ocelové
schodisté, bude slouzit jako evakuacni/uinikové — viz v.¢. D.1.1.36.

Objekt SO-02 je te$en jako ZB pti¢ny montovany skelet, se sloupy, které jsou zaloZeny na 7B
zakladovych patkach 1200x1200 — 1600x1600mm. Na zakladovych patkach po celém obvodu objektu jsou
uloZeny obvodové zakladové tramy, na kterych je uloZzeno obvodové zdivo z pérobetonovych tvarnic tl. 300
mm, které jsou zatepleny EPS izolantem tl. 80 mm. Skeletovy je rozvrien v modulovém systému v ose x dl.
6,0mavosey6,0-7,1m.

Stévaijici stropni panely jsou tl. 250 mm, které jsou uloZeny na Zb prlvlecich. Na SO-02 ve 2.NP bude
provedena nova stropni ZB deska D2.01 tl. 250 mm doplnéna o stropni b pravlaky P2.01-06. Stropni
(stfe$ni) deska bude doplnéna skladbou umoZiujici pohyb osob s moznosti koncentrace C3 — 5,0 kN/m?,
stfecha D3.01 nad 3NP je ze zb tloustky 200 mm. Je ¢aste¢né nepochozi - doplnéna o rozchodnikovy koberec
a Castecné pochozi — travni koberec. Atiku tvofi pravlaky P3.01-250x850, které jsou 370 mm nad horni
hranou zb desky D3.01. Zbytek atiky (cca 500 mm) je dozdén z pérobetonu o nizké objemové hmotnosti
pevnosti P2 — viz vykresy SKR.

ZB sloupy 2NP S2.01 budou mit rozmér 400x400 mm a budou ve stejné pozici jako sloupy ve stavajicim
1.NP. Sloupy 3NP S3.01 budou mit rozméry 250x250 a také navazuji na sloupy 2NP. Nové sloupy 2NP budou
kotveny na chemickou kotvu do stavajicich sloup 1NP.

Schodisté - v ¢asti u hlavniho vstupu bude nové navrzeno vnitfni schodisté (pole ,6-7“ a A’-A) bude ze
7B, mezipodesty i samotné schodistové rameno budou tl.150 mm. Mezipodesta bude uloZena do kapes
hl.150 mm na obvodové zdivo z keramickych tvarnic pevnosti P15. V misté stavajici stropni desky (+3,600)
bude mezipodesta uloZena pouze na obvodové zdivo rovnobézné s osou ,,7“.

Material pro betonové kce:

- Beton: Zaklady C25/30 XC2

Horni stavba C30/37 XC1

- Betonarska vyztuz: B500B (R).

- Konstrukéni ocel S235

- Zdivo nosné — keramické tvarnice P15 malta M15

- Zdivo nenosné a atika pdrobeton tvérnice P2 objemova hmotnost cca 400kg/m3

- Kotevni prvky pevnosti 8.8

- Uhlikové lamely - E=165GPa, €=17,6%o, tI=1.2 mm, sitka=80 mm

- Uhlikova tkanina - E=210GPa, €=18,3%., t1=0.129 mm, $itka=300 mm

Nenosné konstrukce

Nenosné konstrukce jsou v objektu jak obvodové, tak vnitfni. Pfevazna ¢ast je feSena obvodové
z keramickych tvarnic, z plynosilikatu a vnitini SDK pfi¢ky, s ohledem na minimalizaci zatiZzeni. Lokalné je
navrZeno i jiné materiadlové reseni, a to s ohledem na statickou nutnost. Pfi vystavbé je nutno disledné dbat
na spravnost materidlového a konstrukéniho provedeni. Jednotlivé popisy material( i skladeb - viz vykresy
Pldorysd 1-3.NP.

Vypiné otvort

Okenni vyplné jsou navrZeny jako plastové ve standardni bilé barvé, s izolacnim trojsklem, osazené s
montazi zapusténou o 185 mm od vnéjsiho lice zdiva. Exteriérové dvere jsou navrZeny jako plastové ve
standardni bilé barvé. Zaskleni oken a dvefi bude izolacnim trojsklem, soucinitel prostupu tepla max.
Uw=1,0 W/(m?.K). Z jihovychodni strany jsou okna doplnéna vné&j$imi Al Zaluziemi barvy antracit - viz Vypis
ostatni prvky. Vnitini interiérové dvere jsou urceny podle druhu a Ucelu, prevainé drevéné do ocelové
zarubné, pozarni jsou dle pozadavk(i PBR - viz Vypis dvefi.

Podlahy

Podlahy jsou feseny podle druhu a Ucelu danych mistnosti, resp. provozu. Naslapnou vrstvu pak tvofi ve
tfidach, kabinetech, kancelafi a pod... vinyl, barevné feseni je uréeno v dalsim stupni PD. Na chodbach, soc.
zafizenich a pod... epoxidova stérka, — viz Padorys podlah 1-3.NP, v.¢. D 1.1.41-43. a D 1.1.37-37.
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Povrchové upravy

Interiérové — podlahy na jednotlivych podlaZich jsou navrhovany hlavné podle druhu a ucelu provozu.
Barevné jsou sladény, aby vytvarely optimalni pocit v téchto danych prostorach. Vypliové stény i pricky
jsou navrhovany z SDK pfticek. SO-01 - ve tfidach, kabinetech, kancelafi a pod... je navrzen kazetovy SDK
podhled, na chodbach protipozarni SDK podhled. SO-02 - v kabinetech, kanceldfi a pod... je navrien
kazetovy SDK podhled, na chodbach protipozarni SDK podhled. V u¢ebndach vyuky a sdle je navrzen akusticky
pohltivy podhled. Na schodistich - schodistovych stupnich je na vymezenych stupnich navrhovany reflexni
prvek, fotoluminiscencni hlinikovy samolepici PROFIL, rozméru 50x200mm. Jednotlivé povrchové upravy
povrchll jsou detailné popsany a zakresleny v PD - stavebni ¢ast jako napt. vykresy SDK pricek, podhledd,
plGdorysy podlah.

Oba objekty budou barevné odliseny ale barevné vzajemné propojeny. Barevné parter - sokl bude fesen
fasadni mozaikovou omitkou, barvy Sedé. Fasada bude barevné fesena fasadni silikon-silikatovou omitkou,
barvy bilé —vizv.¢. D 1.1.28-29 a D.1.1.32-33 Pohledy.

Izolace

Tepelné izolace jsou feseny v nadzemni Casti objektu jakoZto nehoflavé, tedy z minerdlni viny tl. 100 —
180 mm, v podobé certifikovaného kontaktniho zateplovaciho systému.

Soklova ¢ast od urovné 0,000 je Fesena Zatepleni soklu a spodni stavby je z nenasdkavych deskovych
izolant(l XPS tl. 140 mm a mozaikovou omitkou. Jednotlivé skladby jsou detailné popsany a zakresleny v PD
- stavebni ¢ast v.¢. D.1.1.49 a D.1.1.55 - Vypis skladeb.

Podlaha (50.01-02) na 1.NP bude nova s naslapnou vrstvou uréenou podle druhu provozu + se
zateplenim EPS tl. 200 mm + vétraci podsyp ze Stérkopisku (radonové opatieni) tl. 450 mm. Podlaha na 2.NP
(50.02) bude nova s naslapnou vrstvou urcéenou podle druhu provozu + s krocejovou izolaci tl. 40 mm.
Podlaha (SO.02) na 3.NP - interiér bude nova s naslapnou vrstvou uréenou podle druhu provozu + s
kro¢ejovou izolaci tl. 40 mm a — exteriér bude zelena stfecha (intenzivni + extenzivni) se zateplenim EPS tl.
20-200 mm, viz vykres fezy a strechy.

Klempirské prdce

Vsechny klempirské a zamecnické vyrobky budou barvy svétle Sedé.

Zdamecnické prdce
Zamecnické prace obsahuji zejména ocelova schodisté a zabradli barvy svétle Sedé, resp. Pz. Podrobnéjsi
vypisy a tvary jsou v PD a to ve vykresech ocelovych zabradli — vnitini a vnéjsi.

ZTI

Jako zdroj vody pro objekt bude slouzit stavajici ptipojka vody PE DN63 (DN50) ukoncéena ve stavajici
vodomérné sachté na hranici aredlu, na aredlovém rozvodu bude osazen novy objektovy uzavér DN50 na
paté objektu. Pro ohfev TV je v kotelné stavajici ohfiva¢ TV objem 300 I, ktery bude zachovan bez zmén.

Pozarni voda bude dopojena pres trubni oddélovace DN40 ve sklepé a déale bude zasobovat jak nové tak
stavajici hydranty v objektu (viz ¢ast ZTI).

Vytdpéni

Zdrojem je stavajici kotelna s kaskadou 4 plynovych kondenzacnich kotll, ktera zlstane stavajici a
nebude do ni zasahovano. Kotle budou umistény ve stavajici kotelné. Ohfev TV pro objekt je také stavajici
bez zmén ve stavajici kotelné, dohfivan plynovym kotlem. Provoz kotll je automaticky, regulace teploty v
jednotlivych mistnostech je moZzna pomoci termostatickych hlavic.

V objektu SO-01 budou pfi statickém zajisténi objektu stavajici otopna télesa zajistény proti poskozeni
(budou demontovana, ulozena na bezpeéném misté a po skonceni zajistovacich praci zase vracena na
plvodni misto), OT a rozvody budou opatfeny novym natérem.

V objektu SO-02 budou pfi statickém zajisténi objektu stavajici otopna télesa zajistény proti poskozeni
(budou demontovana, ulozena na bezpeéném misté a po skonceni zajistovacich praci zase vracena na
plvodni misto), OT a rozvody budou opatfeny novym natérem.

V 2.NP budou osazena nova otopna télesa a nové rozvody, napojené na stavajici rozvody v objektu (viz
¢ast Vytapéni).
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Vzduchotechnika

Objekt obsahuje instalace vzduchotechniky pro vétrani za béZného provozu, a dale VZT pro pretlakové
vétrani CHUC A, je? je soudasti. V SO.01 VZT zajidtuji vétrani danych prostor socialnich zafizeni na 1.-3.NP.
Odtah vzduchu bude zajistovat podstropni odtahovy ventilator. Souéasti stavebnich praci VZT na 1.NP bude
i odpojeni stavajicich VZT jednotek a po rekonstrukci danych prostor i jejich nasledné napojeni, jednd se o
4ks jednotek v u¢ebnach.

VZT je v objekté SO-02 fesena samostatnymi jednotkami v 1-2.NP pro jednotlivd podlazi. Odvétrani
CHUC ,A“ je Fe$eno samostatné nucené, jako pretlakové. Chranéna unikova cesta bude tvofena schodistém
a vstupni chodbou v 1.np. Dle PBR se jedna CHUC typu A a bude vétrana s intenzitou min. 10x hodina. To
odpovida min 4.200 m3/h. Vzduch bude nasavan otvorem v misté 1.np pod schodistém. Na fasadé bude
umisténa protidestova Zaluzie. Dale bude vzduch veden potrubnim rozvodem k uzaviraci klapka se
servopohonem (pod napétim zavieno). Dale pres pfivodni ventilator a vyfukovan do prostoru pod schody.
Odvod vzduchu bude v misté 3.np pomoci uzaviraci klapky (pod napétim zavieno). Tlakové poméry —
pretlak.

Ostatni odvétravani jednotlivych prostor( je podrobné popsano v ¢asti Vzduchotechnika.

Upozornéni: pfi prestupech vzt potrubi nad stiesni konstrukci je tfeba konzultovat se statikem, aby
nedoslo ke kolizi s nosnymi konstrukcemi.

Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Jsou navrzeny rozvody jak silnoproudé, tak slaboproudé instalace. Silnoproud zajistuje provoz obou
budov. Slaboproud zajistuje zakladni bezpecnost budovy — zabezpedeni proti pozaru, vloupani, zajisténi
centralnich zvonk( s blokacemi dvefi, a dale rozvod wifi. Projektovd dokumentace silnoproud fesi
elektroinstalaci tfipodlazni budové. Re$i napojeni stavebni elektroinstalace, instalaci pro UT, VZT, ZTI, SLP
apod. v celém 1.NP a chodby a nové socialni zafizeni a kabinety zafizené v 2. a 3.NP. Déle napojeni FVE,
ktera je reSena samostatnym projektem. Projektovd dokumentace resi slaboproudé elektroinstalace PZTS
(poplachové zabezpeceni a tisfové systémy), SK (univerzalni kabeldz), domdci videotelefon (DVT),
kamerovy dohled (CCTV), JC (jednotny &as a $kolni zvonek) a SRO ($kolni rozhlas).

7. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY, OCHRANA ZDRAVI A PRACOVN{ PROSTREDI

Objekt bude slouZit pro provoz zakladni skoly a nastavbou na objektu SO-02 nad 1.NP vzniknou nové
prostory pro komunitni centrum, kde budou mit vytvofen samostatny vstup - pfes nové vytvorené
schodisté. Objekty SO-01 a SO-02 budou na vSech podlazZich vzadjemné propojeny pres nové navrzené dverni
otvory, které budou uzamykatelné.

8. STAVEBNI FYZIKA

Pozadavky tepelné techniky jsou feSeny v PENB. Denni osvétleni bylo posuzovano studii denniho
osvétleni. Akustické feseni zahrnuje vyuZiti material( v konstrukcich oddélujici jednotlivé bytové jednotky
chranici je proti hluku z vnéjsiho prostredi, jak z exteriéru, tak z jinych vnitfnich ¢asti budovy, véetné
technickych zafizeni. Krocejové Sifeni zvuku omezi krocejové izolace v podlahach. Vibrace jsou v objektu
redukovany v rdmci jednotlivych technickych zafizeni.

9. ZASADY HOSPODARENI ENERGIEMI

Pfedmétem PENB je vétsi zména dokon&ené budovy ZS Prusanky, ktery ze své podstaty, ktery fesi oba
objekty SO-01 a SO-02 samostatné.

Obecné jsou pfi ndvrhu pouZity zasady pro minimalizaci tepelnych ztrat, pozadavky na vytapéni jsou
pak fesSeny prioritné z obnovitelnych zdrojl energii nebo zdroji s lepsim konverznim pomérem.

10. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Nepredpoklada se zatizeni budovy negativnimi vlivy vnéjsiho prostredi.
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11. POZADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCI

PFi ndvrhu pozarni ochrany jsou vsechny konstrukcni skladby jednotlivych stén, stfechy a podlah ve
smyslu poZadavkd na poZzadovanou pozarni odolnost. Podrobnéji viz ¢ast PBR.

12.UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE
JAKOSTI PROVEDEN/

Materidly, pouZité pfi stavebnich pracich budou spliovat poZadavky projektové dokumentace
na rozhodujici vlastnosti, poZzadavky prislusnych technickych norem a vyhlasek, véetné pozadavkd na jakost.
Pouzité materialy musi vykazovat dlouhodobou trvanlivost a rozhodujici vlastnosti si musi udrzet po celou
dobu svoji Zivotnosti. V pfipadé nejasnosti projektant schvali konkrétni vyrobek navrzeny zhotovitelem
stavby na zakladé predlozeni technického listu a prohlaseni vyrobce materidlu, Ze material je vhodny do
uvaZované konstrukce, prostredi, styk s ostatnimi materidly a splfiuje vSechny predepsané vlastnosti a
jakost.

13. POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH POZADAVKU
NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

NavrZeny zamér je navrZen netradicné zejména tvarové, a tedy je nutné dbat dlraz na planovani
pracovnich postupl a prostorového feSeni realizovanych konstrukci. Doporuéeni postup vystavby bude
navrZen v €asti H. Zasady organizace vystavby - pro provadéci dokumentaci.

Vsechny konstrukce jsou navrzeny v provedeni standardni jakosti, vyZadované platnou legislativou.

14. POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM

STAVBY - obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Objekt svou povahou vyZaduje stanoveni pracovniho postupu zakladl vici zafizeni stavenisté,
provedeni dilenské dokumentace pro ZB konstrukce a vyrobky dil¢ich profesi dle vypisd. Pro véechny prvky
vnéjsi fasady musi probéhnout schvalovaci proces se zastupci investora a zejména odboru pamdatkové péce.

Dalsi dilenska dokumentace je na uvazeni zhotovitele stavby.

15.STANOVENI POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI A
PRIPADNYCH KONTROLNICH MERENI A ZKOUSEK

Dodavatel provede zakladni zkousky poZzadované pfislusSnymi normami a predpisy s vyhotovenim
protokolu o provedené zkousce, nebo zajisti prikaz jinym prislusSnym dokladem. Naklady na zkousky hradi
dodavatel, véetné pfislusnych technickych opatreni, neni-li dohodnuto pti uzavieni objednavky dila jinak.
Zkouskou prokaze dodavatel dosaZeni predepsanych parametr(l a kvality dila. V pfipadé opakované
kontroly, zkousky nebo testu z dlivod(, které leZi na strané dodavatele, hradi naklady na jejich opakovani
dodavatel. Vysledky zkouSek budou uvadét veskeré pfrislusné detaily pro korektni a jednoznacnou
identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebran, datum a vysledek testu, odkaz na pouZitou zkusebni
metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké jsou a podpis zastupce laboratore. Pfed zakrytim dila
musi byt provedeny viechny predepsané zkousky. Pokud dodavatel provede zakryti dila bez pfedepsanych
zkousek, provede prace spojené s naslednymi zkouskami a uvedenim dila do souladu s poZadovanymi
parametry na vlastni ndklady. Dalsi zkousky budou provedeny dle poZzadavku technického dozoru investora,
nebo budouciho spravce dila. Jednotlivé zkousky jsou predepsané v dilcich ¢&astech projektové
dokumentace.

16.VYPIS POUZITYCH NOREM

CSN 73 1901 Navrhovani stiech

CSN 734130 Schodi’té a $ikmé rampy

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 74 4505 Podlahy - Spoleéna ustanoveni
CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov

CSN 74 6077 Okna a vnéjsi dvefe
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CSN 73 3610 Navrhovéni klempiiskych konstrukei
CSN EN 62305-1 ED.2 Ochrana pred bleskem
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladéni.
CSN EN 1992-1-1 - Eurokéd 2
CSN EN 1993-1-1 - Eurokéd 3
+ prislusné normy v jednotlivych profesnich ¢astech D.1.4.X

ZAVER

TATO DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTViM CHRANENYM PLATNYMI ZAKONY. NESMi BYT BEZ
PREDCHOZIHO PISEMNEHO SOUHLASU AUTORA KOPIROVANA, ROZMNOZOVANA, UPRAVOVANA A
ZPRISTUPNENA JINYM FYZICKYM NEBO PRAVNICKYM SUBJEKTUM C1 JINAK ZNEUZiVANA. VYSE UVEDENE
PLATi MIMO JINE | PRO POUZITi DOKUMENTACE V RAMCI STYKU S URADY CINNYMI VE STAVEBNIM
RiZENi, S ORGANY STATNi SPRAVY, SE SPRAVCI INZENYRSKYCH SiTi, VE VYBEROVEM RiZENi, ATD.
DOKUMENTACE NESMi BYT ZA ZADNYCH OKOLNOSTi BEZ PREDCHOZIHO PiISEMNEHO SOUHLASU

AUTORA MODIFIKOVANA NEBO POUZITA CELA NEBO JEJi CAST K VYTVORENI JINE DOKUMENTACE PRO
STAVBU NEBO CAST STAVBY NEBO ZMENY STAVBY.

AUTORSKA PRAVA NALEZi: SD Ateliér s.r.o.
Orli 480/7, 602 00 Brno

V Brné, zafi 2024 Vypracoval: Ing. Anton Racek

Kontroloval: Ing. Jana Mack{, aut.ing.
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