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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

DotCeny objekt zimniho stadionu se nachazi v jihovychodni okrajové c&asti mésta
Pelhfimova ve sportovnim arealu, ve kterém se nachazi také fotbalova hfisté, bazén, sportovni
hala, apod.. U vychodni hranice arealu protéka feka Bél4, které zaroven tvofi pfirozenou hranici
sportovniho areélu.

Navrhovana vestavba Saten v zimnim stadionu bude provadéna pfevazné uvnitf stavajiciho
objektu na st.p.¢. 323/6 — objekt i pozemek je ve vlastnictvi stavebnika. Soucasti stavebnich Uprav
uvnitf objektu bude také zhotoveni nového pfistupového chodniku, ktery plynule navaze na
stavajiciho zpevnénou plochu parkovisté u zapadni fasady objektu zimniho stadionu. Pozemek pro
umisténi chodniku p.p.¢. 323/1 je ve vlastnictvi stavebnika.

Pfi provadéni zaméru bude v nejvysSi mozné mife vyuZzito stavajiciho systému dopravni a
technické infrastruktury v okoli. Terén v misté stavby je rovinny bez naroku na kéceni vzrostlé
zelené. Arealové plochy jsou zpevnéné s Zivienym krytem resp. nezpevnéné zatravnéné.

b) Vycéet a zavéry provedenych pr tGzkum U a rozbor G (geologicky pr Gzkum,
hydrogeologicky pr tzkum, stavebn é historicky pr tzkum apod.)

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovanych stavebnich Uprav, které budou probihat
pfedevsim uvnitf stavajiciho objektu nebyl geologicky ani hydrogeologicky prazkum zpracovavan.

c) Stéavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

V feSeném sportovnim aredlu se nachazeji pouze ochrannd pasma stavajicich
inZenyrskych siti (vefejné rozvody, aredlové rozvody). Jind ochrannd pasma se v blizkosti
dot&enych objektl nevyskytuiji.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolov _anému Uzemi apod.

Stavajici objekt zimniho stadionu lezi tésné na hranici hladiny Qi — Vviz vykres C2.
Koordinac¢ni situacni vykres, kde je hladina Q.0 zakreslena. Dotéené Gzemi neni poddolované.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochra na okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a objekty se navrhovanou vestavbou Saten neméni a
zlstava stavajici. Odtokoveé poméry Uzemi zUstavaji stavajici beze zmény.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin
Navrhovany zamér nevyZaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin — bez poZadavku.

g) PoZzadavky na maximdlni zdbory zem édélského p ddniho fondu nebo
pozemk U uréenych K pln_éni funkce lesa (do éasné [/ trvalé)

Veskeré dotéené pozemky nejsou pod ochranou zemédeélského pidniho fondu a ani nejsou
uréeny k pInéni funkce lesa. Zabory téchto plochy neni nutné dale fesit.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na st avajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

h.1) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Napojeni objektu zimniho stadionu na dopravni infrastrukturu zustava stavajici beze zmén.
PFijezd k objektu je umoZnén sjezdem do aredalu z ulice K Jezu a z ulice Kfeme3nicka.
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h.2) Napojeni nha technickou infrastrukturu

Napojeni na zdroj pitné a poZzarni vody zustava stavajici — svou dimenzi a stavebné
technickym stavem vyhovi navrhovanému zaméru.

Odvadéni splasSkovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici arealovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasady objektu.

Odvadéni deStovych vod zustava stavajici — nedochazi k navyseni odvodriované plochy
stfechy, stavebni Gpravy budou probihat pod zapadni tribunou.

Pro ucely vytdpéni objektu bude prodlouzen STL plynovodni fad a nové zfizena STL
plynovodni pfipojka. Napojeni na vefejny STL plynovod bude provedeno v ulici K Jezu.

ProdlouZeni plynovodniho fadu a zhotoveni pfipojky je feSeno v rdmci jiné samostatné
souvisejici projektové dokumentace. Tato akce je podmifujici investici realizace vestavby Saten.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici
investice
Vestavba Saten vyvolava podminujici investici v potfebé& zhotoveni nové STL plynovodni
pFipojky a prodlouzeni STL plynovodniho fadu. VeSkeré prace s tim spojené jsou feSeny v ramci
samostatné souvisejici projektové dokumentace. Jiné souvisejici ani podminujici investice se
nepredpokladaiji.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ug&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk énich jednotek

Ugel uzivani objektu se neméni, nadale budou slouzit jako zimni stadion pro sportovni
vyuziti. Navrhovanou vestavbou Saten dojde pouze k rozSifeni stavajiciho zazemi a ke zkvalitni
sluzeb nabizenych provozovatelem objektu.

Dotéeny objekt zimniho stadionu neobsahuje stavajici bytové jednotky a nové bytové
jednotky nejsou navrhovany.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prost  orového FeSeni

Z urbanistického hlediska nedochazi v dotéené lokalité k Zadnému vyraznému zasahu.
Prostorové feSeni zlstava zachovano, navrhované stavebni Upravy budou provadény vyhradné
uvnitf stvajiciho objektu zimniho stadionu.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a
barevné reSeni

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh hokejovych Saten s nezbytnym socialnim a
klubovym zdzemim formou vestavby pod stavajici konstrukci zapadni tribuny.

Navrzena dispozice vyuZiva stavajiciho nosného systému tribuny a zastfeSeni zimniho
stadionu. Navrhované stavebni konstrukce tvofi nenosné délici pficky v&etné nezbytnych
povrchovych Uprayv, podhledovy systém a konstrukce podlah v€etné pfisluSnych naslapnych vrstev.
Soucésti navrhované akce bude rovnéz vyména pfilehlych &asti obvodového plasté veetné viech
vyplni otvord, tak aby byly splnény nezbytné parametry kladené platnymi normami na tyto druhy
konstrukci.

Hlavni vstup do dotéené Casti objektu bude situovan v centralni ¢asti objektu zimniho
stadionu pod stavajicim predloZenych ocelovych schodistém, které slouzi jako hlavni vstup do
objektu pro navstévniky sportovnich utkani. PFistup bude umoznén po nové navrhované zpevnéné
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ploSe, ktera bude napojena na stavajici zpevnénou plochu parkovisté a chodniku u vychodni
fasady zimniho stadionu.

Svétla vyska vnitfnich prostor je navrZzena min. 3000 mm. Dvefni vypIné jsou vzhledem ke
zpUsobu vyuzivani navrhovany ve vétSich nez-li standardnich rozmérech.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni objektu zGstava beze zmén. Nejedn& se o vyrobni objekt — technologie
vyroby neni feSena.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V FeSené Casti objektu (vestavba Saten) se nepfedpokladd vyskyt osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. | pfes tuto skute¢nost je ovSem vestavba Saten na zimnim
stadionu a veSkeré dalSi objekty navrhovana tak, aby vyhovovala pozadavkim vyhlaSky ¢&.
398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zajistujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpe énost p Fi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby je dana stavajicim bezpe€nostnim a provoznim fadu objektu,
ktery bude vlivem navrhovanych stavebnich Gprav aktualizovan. Provozovatelé objektu musi byt
fadné proskoleni.

Hlavni povinnosti pfi uzivani stavby:
» soulad ve vyuZivani vSech prostor stavby s podminkami kolaudace stavby
* provozni Fad objektu, ktery upravuje podminky a zpusob uZivani, s uvedenim tisfiovych
volani - hasici, policie, zachrannd sluzba, dualezitd telefonni &isla spravci technickych
zafizeni a instalaci apod.
e pravidelné revize a Udrzbu elektroinstalace a elektrickych zafizeni, hromosvodu
» pravidelné revize ruénich hasicich pfistroju

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) Stavebni reSeni

Vestavba Saten je navrZzena v pfizemi objektu zimniho stadionu pod z&padni tribunou.
Prostor Saten bude nepodsklepeny. Nosny systém stavajiciho objektu zimniho stadionu zlstane
zachovany, nové nosné konstrukce nebudou zfizovany.

Stavebni konstrukce budou tradi¢niho provedeni, obvodoveé zdivo z cihelnych blokd, pficky
z plynosilikatovych tvarnic. Podlahy budou provedeny s naslapnou vrstvou dle G€elu mistnosti s
nezbytnou hydroizolaci a tepelnou izolaci. Zatepleni konstrukce podhledu je navrZzeno v drovni
pod Sikmou nosnou konstrukci tribuny nad navrhovanym podhledem.

Vnitfni dvefe se predpokladaji dievéné. Vyplné otvortd v obvodovém zdivu jsou navrzeny
plastové. Pozarni odolnost vypini otvorl musi splfiovat pozadavky poZarni ochrany. Keramické
obklady a vSechny ostatni prvky budou provedeny v rozsahu odpovidajicim zplsobu vyuziti
jednotlivych prostor a pfislusnym hygienickym pfedpisam.

b) Konstruk €ni a materidlové reSeni

Stavba je navrZzena vyhradné z materiald s platnym certifikatem pro pouZiti na Gzemi CRs
pfihlédnutim k platnym predpisim a CSN. Veskeré konstrukce a materiély jsou podrobné&ji popséany
ve stavebni ¢asti této projektové dokumentace.



c) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stability objektu je zajiSténa pomoci stavajici nosné ocelové
konstrukce, kterd nebude navrhovanymi stavebnimi Upravami dotéena. Nové navrhované
konstrukce budou provedeny vyhradné z materiald s platnym certifikatem pro pouZiti na Gzemi CR.

Mechanicka odolnost stavajicich ocelovych nosnych konstrukci bude pfi pozaru zajisténa
nové navrhovanymi protipoZarnimi obklady ze specialnich protipoZzarnich desek, které zajisti
poZzadovanou pozarni odolnost konstrukce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych ate  chnologickych za Fizeni

a) Technické reSeni

a.l) Vytapéni
Vytapéni objektu bude feSeno pomoci 2ks plynovych kondenzacnich kotlu, které budou
umistény v samostatné mistnosti.

a.2) Vzduchotechnika

Vétrani feSenych prostor bude zajistovat centralni vzduchotechnicka jednotka, ktera bude
umisténa v mistnosti technického zazemi.

a.3) Rozvody vody a kanalizace

Napojeni na zdroj pitné a pozarni vody zlstava stavajici — svou dimenzi (PPr d50) a
stavebné technickym stavem vyhovi navrhovanému zaméru. V nové feSené pristavbé bude
osazen vnitfni hydrantovy systém s tvarové stalou hadici D25 délky 30 m. Hydrantova skfif bude
osazena na stavebni konstrukci ve vysce 1,1 -1,3 m nad podlahou 1. NP — podrobné viz. &ist PBR.

K navySeni spot feby pitné vody nedochazi, nedochazi k navySeni kapa  city zimniho
stadionu.

Odvadéni splasSkovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici aredlovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasddy objektu. LeZata
kanalizace je zalsténa do aredlové jednotné kanalizace a nasledné kanaliza¢ni pfipojkou do
verejné kanaliza¢ni sité mésta Pelhfimova.

K navySeni mnoZstvi odpadnich vod nedochazi, nedoch  &zi k navySeni kapacity
zimniho stadionu.

Odvéad éni deStovych vod z dstava stavajici — nedochazi k navySeni odvod rované
plochy st Fechy, stavebni Upravy budou probihat pod zapadni tr  ibunou.

a.4) Rozvody plynu

Pro Gcely vytapéni objektu bude prodlouzen STL plynovodni fad (PE100 d90x5,2 SDR17,6,
popf. PE100 d63x3,6 SDR17,6) a nové zfizena STL plynovodni pfipojka PE100 d63x5,8.
Napojeni na vefejny STL plynovod bude provedeno v ulici K Jezu. K zapadni fasadé objektu bude
pfisazen zdény pilif o vnitfnim rozméru 1,2x1,0x0,4 m, kde bude umistén HUP, regulator tlaku
plynu a plynomér. Nasledné je veden vnitfni rozvod plynu.

V feSeném objektu bude nové umistén 2x zavésny plynovy kondenzaéni kotel o vykonu 45 kW,
spotifeba zemniho plynu

Max. hodinova pot Feba plynu FeSeného objektu 9,16 m *h
Roéni pot feba plynu 20 155 m®/rok
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PFi soub éhu a kfizeni kanalizace a vodovodu s ostatnimi podzemnimi inZenyrskymi
sitémi musi byt dodrZzeny minimalni vzdalenostip  fedepsané CSN 73 6005.

a.5) Rozvod elektroinstalace

Zpusob pfipojeni na vefejny rozvod se neméni. Pro vestavbu bude zfizen novy podruzny
rozvadé¢ — RP, ktery bude napojen ze stavajici rozpojovaci skifiné RS. Z né&j budou napéjeny
veskeré el. rozvody uréené pro vestavbu a technickou mistnost pro Satny.

Technick&d mistnost pro Sporthotel (SO-03) bude napojena z technologického rozvadéce
RPT, ktery bude osazen na stejné sténé jako stavajici pojistkova rozpojovaci skfif. V ramci
vestavby Saten bude feSen pfivod pro vySe zminény technologicky rozvadé¢ pomoci kabelu AYKY
4x35 RE, ze stavajiciho hlavniho rozvadéCe na chodbé sporthotelu, odjisténo 3x63A. PFi
rekonstrukci sporthotelu bude tento pfivod nahrazen v zavislosti na provadéni praci a zasazich na
kabelové trase. Nové vyzbrojeny rozvadéc sporthotelu bude poté obsahovat jisti¢ stejné hodnoty.

Svitidla budou feSena zéafivkovymi, LED, halogenovymi a Zarovkovymi zdroji.

Zasuvky s napétim 230V/50Hz a 400V/50Hz.

b) Vy¢€et technickych a technologickych za  Fizeni

b.1) Vytapéni, vzduchotechnika

- 2x plynovy kondenzaéni kotel
- centralni vzduchotechnicka jednotka

b.2) Elektroinstalace

- osvétleni

- z&suvkové okruhy

- UT, vZT

- slaboproudé rozvody

b.3) ZTI + rozvod plynu

- nepfimoohfivany zasobnik TUV o objemu 800 |

- 2x elektricky zasobnik TUV o objemu 20 |

- tlaCné ventily ve sprchach a u umyvadel

- regulator tlaku plynu v pilifi pro umisténi HUP, regulatoru tlaku plynu a plynoméru
- 2x nasténny plynovy kondenzacni kotel o vykonu 45 kW (dodavka UT)

B.2.8 Pozarn & bezpe€nostni resSeni

Viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.

B.2.9 Zasady hospoda reni s energiemi

a) Kiritéria tepeln & technického hodnoceni

Uspory energie a ochrana tepla pfi vytapéni je zajisténa dodrzenim platnych technickych
norem a pfedpisu pro navrhovani obvodovych konstrukci a otopnych soustav. Zejména se jedna o
CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov, ¢ast 2: Pozadavky — posouzeni skladeb konstrukci.
Hodnoty tepelné technickych vlastnosti nové vzniklych nebo upravovanych konstrukci budovy jsou
navrzeny jako doporucené.



b) Energetickd naro €nost stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Dle aktualniho zakona €.406/2000 Sb. se

nejedna o vétsi zménu dokon&ené budovy

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energii

Neni feSeno.
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Dle aktualniho zakona €.406/2000 Sb. se

nejedn& o vétSi zménu dokoncené budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavk vy na pracovni a
komunalni prost fedi

a) Zasady feSeni parametr G stavby

a.l) Vétrani
Z predpist platnych pro vystavbu se v souCasné dobé jedna predevSim o nasledujici

zavazné podklady:

CSN EN 15665/Z1 Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy
obytnych budov

Narizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjSich pfedpist

CSN 12 7010 ,Vzduchotechnicka zafizeni - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni
- Obecna ustanoveni

CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni poZzaru
vzduchotechnickym zafizenim*

CSN 73 4108 ,Hygienicka zafizeni a Satny*

Vstupni podminky

- Administrativa

Vypoctové hodnoty venkovniho vzduchu:

léto zima

te = +32°C te =-16°C

RH = 35% RH = 90%
pfivadény vzduch: léto zima

bez Upravy 22°C
Intenzity vétrani
-WC 50 m3h-1 na zach. sedadlo

25 m3h-1 na pisoar

30 m3h-1 na vytok teplé vody
- umyvarny 150 m3h-1 na sprchu, Imin=101/h
- Satny 20 m3h-1 na skfinku, Imin=31/h
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a.2) Vytapéni

VnitMmi vypoctove teploty a doporuéené relativni vihkosti jednotlivych mistnosti

Satny 22°C 60%
umyvarny 24°C 90%
klozety 20°C 60%
chodby 20°C 60%
zadveri 18°C 60%
vytapéné vedlejSi mistnosti 15°C 60%

a.3) Osvétleni

Minimalni pozadavky na osvétleni byly voleny dle: ;
CSN EN 12464-1 Svétlo a osveétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory.

Objekt vestavby — zimni stadion

Tabulka 5.1 — Komunikaéni zény uvnitf budov
5.1.1 komunikacni prostory a chodby 100 Ix

Tabulka 5.2 — Spole¢né prostory uvnitf budov — Mistnost pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

5.2.4 Satny, umyvarna, koupelny, toalety 200 Ix

Tabulka 5.3 — Spole¢né prostory uvnitf budov — Dozorny
5.3.1 Provozni mistnosti, rozvodny 200 Ix

Tabulka 5.4 — Spole¢né prostory uvnitf budov — Skladové prostory a chladirny

5.4.1 Skladisté a zasobarny 100 Ix

Tabulka 5.26 — Administrativni prostory (Kancelare)

5.26.1 Zakladani dokumentd, kopirovani atd. 300 Ix
5.26.2 Psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat 500 Ix

Tabulka 5.40 — Zdravotnicka zarizeni — VySetfovny (obecné)

5.40.1 celkové osvétleni 500 Ix

Svételné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 resp. 5x1,5, za pfedpokladu
standardniho jiSténi 10B/1 a délky pfesahujici 100m budou dle dimenznich tabulek navrzeny
vodic¢e s vétSim prufezem - CYKY-J 3x2,5 resp. 5x2,5. Osvétleni bude realizovano zarovkovymi a
zarivkovymi svitidly.

V casti objektu s podhledem budou rozvody vedeny v kabelovém draténém Zlabu. V
prostorach, které podhledem nedisponuji bude vedeni instalovano pod omitkou ve zdech &i ve
stropech, popf. v podlaze. Dle pfani investora nebudou Upravy zasahovat do podlahovych &asti. V
pfipadé nutnosti zasahu do podlah budou v3echny kroky projednany s investorem a hloubka
podlahové konstrukce bude méfena sondou.

Rozmisténi svitidel je provedeno na zdkladé provedeného svételného vypoctu.

Obecné informace
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Prostory chodeb budou osvétlovany zafivkovymi svitidly 2x36W/IP 65, kter4 budou
ovladana primarné prfes pohybova €idla. V3echny typy zafivkovych svitidel budou vybaveny el.
prediadnikem.

Satny budou vybaveny Z&arovkovymi svitidly 4x18W/IP 54 s miizkovou clonou a el.
predifadnikem.

Kancelare
Prostory kancelafi budou osvétleny &tvercovymi svitidla 4x18W/ IP20.

Mistnosti pod tribunou

Tyto prostory maji smérem ke kluzisti zkoseny strop, tedy ma mistnost zvlastni charakter.
Pro spravné nasvétleni danych prostor je nutné pouzit bodovky 1x50W s vyklopnym reflektorem.
Na oSetfovné mohou byt inkriminovana mista dosvétlena dalSimi pfenosnymi svételnymi zdroji

Kotelny

V kotelndch budou instalovdna zé&fivkova pfisazena svitidla 2x36W s krytim [IP65
(integrovany el. predfadnik).

Normativni podklady:

(::SN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN I1SO 3864-1 Grafické znacky — Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky — Zésady
navrhovani bezpec¢nostnich znacek na pracovistich a ve vefejnych prostorech

CSN EN 50171 Centralni napéajeci systémy

CSN EN 50172 Systémy nouzového tnikového osvétleni

CSN EN 60598-2-22 Svitidla — Zvlastni poZzadavky — Svitidla pro nouzové osvétleni

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni je navrzeno samostatnymi svitidly s autonomnim zdrojem elektrické
energie. Nouzové osvétleni je doplnéno bezpecnostnimi znackami pro nouzovy unik s piktogramy.
Tato nouzova svitidla ozna&uji tnikovy vychod a smér uniku z jednotlivych prostor. Osvétlenost pro
nouzové osvétleni Unikovych cest je stanovena podle CSN EN 1838 (36 0453) &l. 4., v mistech
pozarné bezpecnostnich zafizeni a v mistech se zmé&nou sméru Uniku je intenzita osvétleni
minimalné 5 Ix, na ostatnich anikovych komunikacich min. 1Ix.

Nouzové osveétleni musi byt v ¢innosti minimalné po dobu 60min.

Dle § 10 odst. 1) vyhl. 23/2008 Sbh. bude na chodbach a schodisti v prostoru CHUC instalovano
nouzové osv étleni. Napajeni nouzového osvétleni el. energii v objektu je zabezpe€eno po dobu
min. 15 minut po vypnuti hlavniho vypinace el. proudu (osvétleni ma svoje autonomni zdroje
elektrické energie — akumulatory).

a.4) Zéasobovani vodou

Napojeni na zdroj pitné a poZzarni vody zUstava stavajici — svou dimenzi (PPr d50) a
stavebné technickym stavem vyhovi navrhovanému zaméru. V nové feSené pristavbé bude
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osazen vnitini hydrantovy systém s tvarové stalou hadici D25 délky 30 m. Hydrantova skfif bude
osazena na stavebni konstrukci ve vysce 1,1 -1,3 m nad podlahou 1. NP — podrobné viz. Cist PBR.

a.5) Likvidace odpadnich vod

Odvadéni splasSkovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici arealovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasaddy objektu. LezZata
kanalizace je zalsténa do aredlové jednotné kanalizace a nasledné kanaliza¢ni pfipojkou do
vefejné kanalizacni sité mésta Pelhfimova.

Odvadéni deStovych vod zustava stavajici — nedochazi k navyseni odvodriované plochy
stfechy, stavebni Gpravy budou probihat pod zapadni tribunou.

b) Zéasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnos  t apod.)

Provoz dokon&ené stavby nebude zdrojem nadmérnych vibraci, hluku ani pradnosti. Okoli
stavby neni nutno specialné chranit pfed témito vlivy.

B.2.11 Ochrana stavby p red negativnimi U €inky vn &jSiho prost redi

a) Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Radonovy prazkum nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovanych stavebnich
Uprav zpracovavan. Dle platnych radonovych map CR se objekt zimniho stadionu v Pelhfimové
nachazi v Gzemi se stfednim radonovym indexem. Této skuteCnosti je také pfizpusoben navrh
nové hydroizolaéni vrstvy ve skladbé podlahy.

b) Ochrana p fed bludnymi proudy

Objekt se nenachazi v blizkosti zafizeni, které by mohlo zpusobovat bludné proudy
(2eleznice, katodovéa ochrana podzemnich potrubi apod.)
Ochrana pred bludnymi proudy neni proto feSena.

c) Ochrana p fed technickou seismicitou

V objektu ani v jeho okoli se nenachazi Zzadny zdroj technické seismicity — nefeSeno.

d) Ochrana p fed hlukem

V okoli feSeného objektu nejsou Zadné vyznamné zdroje hluku, stavba tudiz nevyzaduje
Zadné zvlastni pozadavky na ochranu pfed hlukem. S ohledem na charakter provozu v
navrhovaném objektu se nepfedpoklada vznik hlukové zatéze v jeho okoli.

Veskeré vnitfni konstrukce jsou navrhovany s poZzadovanymi akustickymi vlastnostmi.

e) Protipovod nova opat reni
Protipovodriova opatfeni nejsou navrhovana.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury v  €etné pripojovacich
rozm érua, vykonovych kapacit a délek

a.1l) Napojeni na zdroj elektrické energie

Zpusob pfipojeni na vefejny rozvod se neméni. Pro objekt vestavby bud zfizen novy
podruzny rozvadé¢ RP, ktery bude napojen ze stavajici rozpojovaci skiiné RS, ktera se nachéazi za
garazi.
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a.2) Napojeni na zdroj pitné a poZarni vody

Napojeni na zdroj pitné a poZzarni vody zUstava stavajici — svou dimenzi (PPr d50) a
stavebné technickym stavem vyhovi navrhovanému zaméru. V nové feSené pristavbé bude
osazen vnitini hydrantovy systém s tvarové stélou hadici D25 délky 30 m. Hydrantova skfin bude
osazena na stavebni konstrukci ve vysce 1,1 -1,3 m nad podlahou 1. NP — podrobné viz. &ist PBR.

a.3) Odkanalizovéani stavby

Odvadéni splasSkovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici aredlovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasddy objektu. LeZata
kanalizace je zalsténa do aredlové jednotné kanalizace a nasledné kanaliza¢ni pfipojkou do
verejné kanaliza¢ni sité mésta Pelhfimova.

Odvadeéni deStovych vod zlstava stavajici — nedochazi k navySeni odvodriované plochy
stfechy, stavebni Upravy budou probihat pod z&padni tribunou.

a.4) Napojeni na zdroj

Napojeni na zdroj tepla bude provedeno v mistnosti S1.01 Technicka mistnost.

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reSeni

Dopravni feSeni zlstava stavajici beze zmény a je tvofeno soustavou zpevnénych plocha
pro parkovani navstévnika a uzivatell zimniho stadionu.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastr  ukturu

Napojeni objektu zimniho stadionu na dopravni infrastrukturu zustava stavajici beze zmén.
Pfijezd k objektu je umoZnén sjezdem do aredlu z ulice K Jezu a z ulice Kfeme3nicka.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu je feSena pomoci stavajicich parkovacich stani v blizkosti zimniho
stadionu. Vzhledem ke skutec¢nosti, Zze nedochazi k narlstu poctu uzivatelé objektu neni ani
potfeba navySovat parkovaci stani. Stavajici uzivatelé navrhovanych prostor budou pouze
pFfemistény v rdmci objektu.

d) PéSi a cyklistické stezky

V ramci této akce neni feseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich prav

a) Terénni Upravy

Terénni Upravy nejsou navrhované. Soucasti stavebnich praci bude pouze obnova
stavajicich nezpevnénych zatravnénych ploch v okoli zimniho stadionu, které budou poSkozené pfi
provadéni stavebniho zaméru.

b) PouZité vegeta €ni prvky

Vegetacni prvky nejsou navrhovany.

c) Biotechnicka opat Feni

Biotechnick& opatfeni nejsou navrhovana.
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B.6 Popis vliv U stavby na zZivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap tGda

Provoz feSené stavby neni zdrojem nadmérné hlukové zatéZze, znecisténi ovzdusi ani
nehrozi ohrozeni pldy a spodnich vod odpady vznikajicimi pfi provozu. Technicka zafizeni
zpUsobujici negativni zatéZz ovzdusi (plynové spotfebic¢e) a vykazuji pfi provozu vznik hluku i
zafizeni pro likvidaci spladkovych i destovych vod jsou navrhovana v provedeni bezpeéné spliujici
stavajici hygienické predpisy.

b) Vliv na p Firodu a krajinu (ochrana d fevin, ochrana pamatnych strom d,
ochrana rostlin a Zzivo €ich & apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajin &
V zajmovém Uzemi se nevyskytuji vySe uvedené krajinné prvky — ochrana dreviny, rostlin,
Zivocichu proto neni feSena.

c) Vliv na soustavu chrdn énych duzemi Natura 2000

Navrzeny areal nema vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti ani na evropsky vyznamné
lokality.

d) Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS tovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

Neni feSeno. Vzhledem k charakteru a zpusobu uZivani stavby nedojde k naruSeni
Zivotniho prostiedi.

e) Navrhovana ochranna a bezpe €nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich p  fedpis t

PFi realizaci stavby budou brana v potaz ochrannd pasma stavajicich inzenyrskych siti,
kterd jsou v navrhu PD akce respektovana a jejichz poloha je zakreslena v situaci koordinaéni na
zakladé podkladu predanych jejich spravci.

B.7 Ochrana obyvatelstva; spln éni zakladnich pozadavk G z hlediska
pln éni Ukol U ochrany obyvatelstva

Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva ani neobsahuje prostory
ur€ené pro ochranu civilniho obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spot reby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Zajisténi potfebnych médii a energii pro vystavbu bude zajisténo ze stavajicich vnitfnich
rozvodu vody, kanalizace a el. energie feSené budovy. V misté napojeni budou osazena zafizeni
umoZziujici méfeni spotfeby vody a el. energie.

Hmoty potfebné k vystavbé odpovidaji béZnému sortimentu stavebnich hmot pouzivanych
v soudasné dob& pfi stavebni vyrob& na Gzemi CR. VeSkeré pouZité materidly musi byt
certifikovany pro pouziti v CR. NavéZeni hmot a materidld bude provadéno prab&zné dle
aktuélnich potfeb stavby bez vyskytu dlouhodobé skladovanych stavebnich prvkd a hmot
(omezeno kréatkou Ihdtou vystavby).

Hygienické, administrativni a skladové zazemi stavby budou tvofit v dobé stavby
nevyuzivané prostory feSené budovy — po dohodé s investorem. Venkovni prostory zafizeni
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stavenisté budou v plném rozsahu zabezpeceny mobilnim oplocenim s neprdhlednou vyplni
(plachty apod.).

b) Odvodn éni stavenist &

Stavenisté bude odvodnéno pomoci arealovych zpevnénych plochy, destové vody budou
zasakovany v prilehlych nezpevnénych plochach, resp. budou odvadény pomoci stavajici deStové
kanalizace.

c) Napojeni staveniSt é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude na dopravni infrastrukturu napojeno pomoci stavajicich sjezd do areélu z
ulice Kfemesnicka pfipadné z ulice K Jezu.

Sjezd na stavenisté musi byt stavebné zabezpeclen tak, aby nedoslo k naruseni odtokovych
poméru a vytékani povrchovych vod na komunikaci. Uzivanim sjezdu nesmi byt zpusobena Skoda
na silniénim télese a nesmi byt znecistovan povrch dotéené komunikace.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni stavby nesmi byt zpisobena Skoda na okolnich pozemcich. Ke stavbé sméji
byt pouZzity pouze stroje a mechanismy, které nezplisobuji nadmérny hluk a prasnost a pracovni
prostupy volit tak, aby nedochéazelo k obtéZovani okoli stavby. Pracovni doba bude dodrZzovana od
6.00 h do 22.00 h (v ¢ase od 21.00 h do 7.00 h nepfekroci hluk ze stavebni ¢innosti 50 dB).

e) Ochrana okoli staveniSt é a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d fevin

Navrh nepfedpoklada s asanaci, demolici ani kdcenim dfevin.

f) Maximalni zabory pro stavenist & (doéasné / trvalé)

Objekty zafizeni stavenisté budou umistény na nezastavénych &astech pozemku p.p.C.
323/1 (pozemek ve vlastnictvi stavebnika). Pro umisténi téchto zafizeni je nutné vyfizeni
docCasného zaboru vefejného prostranstvi, ktery bude feSen konkrétnim zhotovitelem.

g) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpad G a emisi p fi vystavb &,
jejich likvidace

g.1) Odpadové hospodarstvi

Nakladani s odpady vzniklymi pfi vystavbé a provozu musi odpovidat platnym zakonim a
predpisiim, zejména pak zakonu &. 185/2001 Sb. a vyhlaSce MZP &. 381/2001 Sb. Odpady musi
byt likvidovany pouze osobami opravnénymi k provozu zafizeni, k vyuzivani, odstrafiovani nebo ke
sbéru a vykupu odpadui. K nakladani s nebezpecnymi odpady (NO) je tfeba mit jiz pravomocny
souhlas k nakladani s NO.

Stavebni firma provadéjici stavebni prace bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich
nakladat v rAmci svého programu odpadového hospodarstvi (pokud ma povinnost tento zpracovat)
a souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady. Nakladani bude zajiSténo prostfednictvim
opravnéné osoby. Na stavenisti budou odpady ukladany utfidéné. Odpady nebudou na stavenisti
spalovany, zahrabavany apod.

Odpadové hospodarstvi bude feSeno ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby - viz. odpadové hospodarstvi zhotovitele stavby.

Z technického FeSeni navrzenych objektl je zfejmy nésledujici druh a mnoZstvi odpadu
vzniklych pfi provadéni stavebnich praci:

1.
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L. Kéd druhu . Kategorie
Pof. €. odpadu Nézev odpadu odpadu
17 Stavebni a demoli éni odpady
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
1) 170101 Beton @]
2) 17 01 02 Cihly @)
3) 17 0103 Keramické vyrobky @]
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
4) 170301 Asfaltové smési obsahujici dehet @]
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
5) 17 04 05 Zelezo a ocel o
Zemina (v¢etné zeminy z kontaminovanych mist),
17 05 . vy e
kameni a vytézena hluSina
Zemina a kameni neuvedené pod cislem
6) 17 05 04 17 05 03 @)
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
7) 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O

Pozn.:

- Nekontaminované odpady uvedené mohou byt vyuZity ke stavbé (terénni Upravy) a jejich
pFipadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo uloZen na povolené skladce.

- MnoZstvi, uloZeni a likvidator bude upfesnéno zhotovitelem stavby v prabéhu stavebnich praci

2.
L. Kéd druhu . Kategorie
Pof. €. odpadu Nézev odpadu odpadu
15 Odpadni obaly, absorp ¢€ni €inidla, €istici tkaniny, filtra ¢ni materialy a
ochranné od évy jinak neur €ené
1501 Obaly
1) 150101 Papirové a lepenkové obaly o]
2) 1501 02 Plastové obaly o]
3) 1501 03 Drevéné obaly O
4) 150104 Kovové obaly o]
5) 15 01 06 Smésné obaly O
17 Stavebni a demoli éni odpady
17 02 Drevo, sklo a plasty
6) 17 0201 Drevo @]
7) 17 02 02 Sklo @]
8) 17 02 03 Plasty O
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
9) 17 04 05 Zelezo a ocel 0
10) 17 04 07 Smésné kovy @]
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11) 17 04 11 Kabely o)

Izolacni materidly a stavebni materialy s obsahem

1706 azbestu

12) 17 06 04 Izolaéni materiély O
Pozn.:

- Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo odstranéni
ostatnich odpadu.

3.
L. Kéd druhu . Kategorie
Pof. €. odpadu Nézev odpadu odpadu
15 Odpadni obaly, absorp ¢€ni €inidla, €istici tkaniny, filtra ¢ni materialy a
ochranné od évy jinak neur €ené
1501 Obaly
1) 1501 10 ngly qbsahu_pu zvb_)v/tlfy pebezpecnych latek nebo obaly N
témito latkami znecisténé
17 Stavebni a demoli éni odpady
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
2) 17 09 03 Stavebrll gdemohcrll qdpady (v€etné odpadnich smési) N
obsahujici nebezpecné latky
Pozn.:

- Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo odstranéni
nebezpeénych odpadu.

PFi bouracich praci na oplaSténi objektu se bude na stavbé vyskytovat azbest, ktery je
obsaZzen ve fasadnich panelech. Likvidaci tohoto materialu mohou provadét pouze duikladné
proskoleni pracovnici za pouZiti nezbytného vybaveni pro praci s takto kontaminovanymi materialy.
Azbestocementové konstrukce musi byt likvidovany dle platnych zakonud, doklad o spravné
likvidaci dolozi stavebnik stavebnimu Gfadu a pfislusnému odboru Zivotniho prostfedi (M&U
Pelhfimov - OZP).

Pfi likvidaci azbestu je nutné dodrZeni téchto povinnosti:

e likvidaci musi provadét pouze odborné proSkoleni pracovnici s aktudlni zdravotni
zpUsobilosti, ktefi budou vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky pro tuto
¢innost

e je nutné vybudovat ochranné pasmo zamezujici kontaminaci okolniho prostfedi, v¢etné
okolnich staveb

e provést stabilizaci materialu, ktera se bude nasledné odstrafiovat ve specialnim rezimu,
ktery je nutny pro nakladani s odpadem s obsahem azbestu

e provést sanaci prostoru

e provést nezbytné zpracovani dokladt pro nakladani s timto odpadem véetné ohlaSovaci
povinnosti
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h) Bilance zemnich praci, pozadavky nap fisun nebo deponie zemin

Stavba neobsahuje zemni prace umoziujici vznik pfebytku &i nedostatku zemin. Zemina
vytéZend uvnitf objektu pfi provadéni noveé skladby podlahy bude pouZzita pro vyrovani stavajicich
vyskovych rozdilu.

i) Ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Vv ame

nebude zatéZovano splaskovymi vodami vznikajicimi v prabéhu realizace stavby. Zhotovitel stavby
zajisti smluvné s objednatelem odvoz a likvidaci komunalniho odpadu vznikajiciho v prabéhu
realizace stavby.

Zhotovitel stavby musi provadét prace pouze stavebnimi mechanismy v dobrém
technickém stavu, aby nedoslo ke kontaminaci Zivotniho prostfedi ropnymi latkami.

V pfipadé aniku ropnych latek z vozidel, se musi zabranit priiniku do kanalizace uzavienim
destovych vpusti ucpavkami nebo ohradzkovanim. Pfi Uniku do pudy jeji okamZitou sanaci, tj.
odtéZenim a naslednou kontrolou pfitomnosti Skodlivin v pudé. Postup bude mit zhotovitel stavby
zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou pro3kolovani. VeSkeré havarie musi byt
ohlaSeny dle ohlaSovacich postupt havarijniho fadu a evidovany. Zabezpeceni protihavarijnich
opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Zhotovitel je
povinen uhradit vesSkeré naklady spojené s likvidaci nasledkd aniku.

J) Zésady bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych
pravnich p redpis U

PFi provadéni stavebnich praci je dodavatel stavby povinen v plném rozsahu dodrZovat
pfedpisy BOZP, pfedevsim pak zakon 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci, ktery feSi poZzadavky na pracovisté, pozadavky na vyrobni a pracovni
prostfedky, odbornou zpuUsobilost, Ukoly zadavatele, zhotovitele a koordinatora. Déale pfisluSna
nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,
NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu zvySky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb., o blizSich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Déle pak zdkon & 262/2006 Sh., - Zakonik prace, ktery stanovi zékladni povinnosti
zaméstnavatell, nafizeni vlady ¢&. 495/2001, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich
prostiedkl, NV &. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znacek a
zavedeni signalt, NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi préaci, NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi, NV €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob
evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o urazu.

Posouzeni pot Feby koordinatora bezpe €nosti a ochrany
zdravi p fi praci podle zakona 309/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze stavba svym rozsahem prekracuje limity dle § 15 zdkona 309/2006
Sb. a na stavbé budou provadény prace a €innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi dle pfilohy &. 5 nafizeni vlady 591/2006 Sbh., je zadavatel stavby
povinen zajistit:

a) koordinatora BOZP v p Fipravné a realiza €ni fazi stavby
b) zpracovani Planu BOZP

c) zaslat ohldSeni o zahdjeni stavebnich praci na mi stné pfislusny oblastni
inspektoréat prace
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PFi pfitomnosti vice dodavatell na stavbé je nutné zajistit jejich koordinaci, aby jeden
dodavatel neohroZoval svoji ¢innosti ostatni dodavatele. Pfedani a prevzeti stavenisté jednotlivymi
dodavateli je nutno provést vzdy pisemnou formou do stavebniho deniku.

PFi provadéni viech stavebnich praci budou rovnéz dodrZzovany pfislusné CSN, hygienické,
pozarni a dalSi souvisejici predpisy a technologické postupy pfedepsané vyrobci jednotlivych
stavebnich materiald.

Na stavenisti budou viditelné k dispozici telefonni €isla na policii, hasie, zdravotni sluzbu,
cedule stavebniho povoleni a koordinatora BOZP v&etné dostupného stavebniho deniku.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot _&enych staveb

Bez pozadavku.

[) Zasady pro dopravn é inZenyrské opat Feni

Sjezd na stavenisté bude zabezpelen dopravnim znaCenim, které si pfed zahajenim
stavebnich praci na své naklady zajisti firma provadéjici stavbu.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby (provad éni
stavby za provozu, opat #eni proti U €inkim vn éjSiho prost fedi pfti vystavb é

apod.)

Pfed zahajenim stavebnich praci bude ¢ast dotcené parcely po dobu vystavby oplocena od
okolnich nefeSenych ¢€asti parcel s osazenim vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanym
osobam na stavenisté.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude v objektu zvySena hlu¢nost a prasnost. Témto
nepfiznivym vlivim bude zabranéno rozdélenim stavebnich praci po jednotlivych mistnostech a
dikladné prachotésnym uzavienim feSenych prostor (zakrytové félie na oknech, dvefich a
ostatnich otvorech).

n) Postup vystavby, rozhodujici dil _ €i terminy

Rozhodujici dil¢i terminy budou pfed zahdjenim vystavby stanoveny v dohodé mezi
zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrZzeny vSechny nutné technologické prestavky
mezi jednotlivymi na sebe navazujicimi procesy vystavby.

Predpokladany postup vystavby:

prevzeti stavenisté zhotovitelem
stanoveni dopravnich tras a ¢asoveého rezimu vystavby
vyty&eni stavajicich inZzenyrskych siti v prostoru stavby
4. pFiprava Uzemi, zajisténi stavenisté (oploceni), zhotoveni zafizeni stavenisté
1. kontrolni prohlidka stavby

w N

provedeni vyklizeni dot€ené ¢asti zimniho stadionu a pfipravy stavenisté
provedeni bouracich praci na zimniho stadionu (bourani oplasténi)
provedeni lezatych rozvodl kanalizace

provedeni nového obvodového plasté dotéené Casti objektu

provedeni podkladnich betonu, hydroizola¢ni a protiradonové izolace v€etné prostupl pro
vnitfni instalace a zhotoveni hydroizolaéni vrstvy

10. vyzdéni vnitfnich nenosnych pficek
11. osazeni vyplni otvord
2. kontrolni prohlidka stavby

©ooNo O
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

provedeni stavebnich Uprav v technické mistnosti (m.¢. S1.01)

provedeni hrubych rozvod vnitfnich instalaci

provedeni tepelnych izolaci a podhledd

provedeni vnitinich omitek, obkladud, natérd a konstrukénich vrstev podlah
provedeni ndslapnych vrstev podlah

kompletace vnitfnich instalaci

provedeni kone¢né Upravy fasad

dokonCovaci prace (Upravy povrchd, kompletace vnitfnich instalaci)

provedeni obnovy zatravnénych ploch v okoli objektu a provedeni novych zpevnénych
ploch pro pfistup do feSené Casti objektu

3. kontrolni prohlidka stavby
(Ize spajit s prohlidkou pro vydani kolaudaéniho souhlasu)

Poznamka: Ke kolaudaci stavby predlozi dodavatel pfedepsané doklady zfejmé z rozsahu

a charakteru provadénych praci a podminek stavebniho povoleni.

Poznamka: Aktualni stav stavby odpovidajici provedeni jednotlivych kontrolnich prohlidek

oznami Stavebnimu Uradu stavebnik.
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