

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadávací řízení:

Sektorová veřejná zakázka zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „**zákon**“)

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení

Název veřejné zakázky:

„Rychlodobíjecí stanice a dobíjecí infrastruktura“

Zadavatel veřejné zakázky:

Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dělnická 1875/59
405 02 Děčín

1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel obdržel následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky.

„Prosím o zodpovězení a upřesnění následujících dotazů:

1) *Přiložené Výkazy Výměr k zadávacímu řízení, v některých svých částech neodpovídají projektové dokumentaci anebo některé části chybí. Čím je nutné se řídit v nacenění? Konkrétně, avšak ne celý výčet:*

a. Neodpovídající silová kabeláž – PD používá 5x YY 1x185 a 240 vůči VV, který používá 4x185/95 NYCWY a další.

b. Objem materiálů pro opláštění konstrukce přístřešků ve VV, není dostačující pro dodržení architektonického zadání dle PD. Kompletně chybí zakončovací a uzavírací profily, rovněž není zohledněn dostatečný objem spojovacího materiálu.

c. Nedostatečný objem zemních prací ve VV, vůči PD. Zejména ve výkopech kabelových tras (šířka do 65 cm – reálně bude v některých místech nutný výkop od 97 cm) a u TS (ve VV výkop 6x4x0,5 – v PD je velikost TS 8,4x3,3x1,07, tedy 29,6 m³ + nejedná se rovnou plochu, je tam cca 11° sklon, tedy i úprava proti sesuvu půdy)

2) *Nejsou zohledněny výkopy pro umístění protlakové technologie, je nutné je zohlednit v ceně protlaků?*

3) *Ve VV nejsou zohledněny demontážní práce stávajícího VO a kamerového systému, včetně napájecí a komunikační kabeláže. Jsou tyto činnosti součástí díla?*

4) *Trasa pro STOP tlačítko je tažena ve tvaru „U“ pomocí dvou protlaků a výkopem v chodníku přes na druhé straně komunikace, k místu umístění. Jaký je důvod takové trasy? Je možné nahradit alternativním protlakem jinou trasou?*

5) *Výkaz výměr i projektová dokumentace postrádá řešení uzemnění přístřešků (pouze trafostanice v samostatném VV), včetně řešení LPS (Hromosvodů). Vzhledem k plánovanému pohybu osob pod ocelovo-hliníkovou konstrukcí a umístění dobíjecí technologie k přístřeškům, trasám kabeláže, je nutné uvažovat realizaci jímací soustavy (Hromosvodu)? Pokud ne je nutné uvažovat samostatné uzemnění přístřešků v místě přístřešků?*

6) *V dokumentu 02_Smlouva o dílo, čl. 2.4 je uvedeno, že pokud je součástí díla software, zhotovitel uděluje objednateli časově, věcně a místně neomezenou licenci k jeho užití, včetně dodání úplného zdrojového kódu a oprávnění k provádění změn a doplnění software ze strany objednatele. Rádi bychom upozornili, že zdrojový kód softwaru – včetně firmwaru – představuje jedno z nejcitlivějších aktiv z pohledu duševního vlastnictví a IT bezpečnosti. Jeho ochrana před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo únikem je klíčová pro zachování integrity, důvěryhodnosti a bezpečnosti celého systému. Poskytování zdrojového kódu třetím stranám je v praxi velmi výjimečné a představuje potenciální bezpečnostní riziko. Žádný odpovědný dodavatel, který dbá na kybernetickou bezpečnost a ochranu svého know-how, nebude sdílet zdrojový kód bez závažného důvodu a bez zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření. Z tohoto důvodu žádáme o vypuštění povinnosti dodání zdrojového kódu a oprávnění k jeho úpravám ze smlouvy.“*

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel k dotazu dodavatele vysvětluje zadávací podmínky takto:

Vysvětlení č. 1

Zadavatel provedl úpravy v příloze č. 3 zadávací dokumentace, zahrnující výkaz výměr pro „Vybudování RDS v sídle DPM Děčín a dobíjecí infrastruktury - areál Děčínská, Děčín“, a v příloze č. 4 zadávací dokumentace, zahrnující výkaz výměr pro „Ocelové přístřešky technického zařízení, venkovních dobíjecích stojanů pro autobusy v prostoru parkovacích ploch DPMD“ (dále jen společně jako „výkazy výměr“).

Zadavatel v upravených výkazech výměr v přílohách tohoto vysvětlení zohlednil připomínky tazatele, opravil položky kabeláže (dle bodu a/ dotazu), doplnil položky pro dodávku zakončovacích a uzavíracích profilů s tím, že množství spojovacího materiálu musí uchazeč zohlednit v nabídce dle zvoleného výrobce opláštění (dle bodu b/ dotazu) a upravil požadavky na zemní práce (dle bodu c/ dotazu).

Vysvětlení č. 2

Zadavatel v upravených výkazech výměr v přílohách tohoto vysvětlení doplnil tazatelem uváděné výkopy pro umístění protlakové technologie.

Vysvětlení č. 3

Demontážní práce stávajícího VO (veřejného osvětlení) a kamerového systému, včetně napájecí a komunikační kabeláže, nejsou součástí díla dle této veřejné zakázky.

Vysvětlení č. 4

Trasa pro STOP tlačítko je stanovena v souladu s územním souhlasem Magistrátu města Děčína ze dne 8. 7. 2024, č. j. MDC/81227/2024. Alternativní trasa není proto možná.

Vysvětlení č. 5

Uzemnění přístřešků není součástí díla dle této veřejné zakázky a zadavatel jej v případě potřeby zadá jako samostatné dílo vybranému dodavateli nebo jinému zhotoviteli.

Vysvětlení č. 6

Bod 2.4 věta čtvrtá závazného návrhu smlouvy o dílo stanoví:

„Pokud je součástí díla software, uděluje zhotovitel objednateli časově, věcně a místně neomezenou licenci k užití tohoto software, která zahrnuje rovněž dodávku úplného zdrojového kódu a oprávnění k provádění změn a doplnění software ze strany objednatele.“

Zadavatel nehodlá připustit situaci tzv. proprietárního uzamčení (vendor lock-in), kdy by případné navazující veřejné zakázky nemohl zadat jinému dodavateli, než vybranému dodavateli v aktuálním zadávacím řízení. Zadavatel odpovídá podle právních předpisů za porušení práv z duševního vlastnictví a situace popisované tazatelem jsou tedy mimo jiné kryty zákonnou odpovědností zadavatele za újmu.

Zadavatel proto nebude bod 2.4 větu čtvrtou závazného návrhu smlouvy o dílo měnit.

3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 9. 2025 v 10:00 hod.

O této změně jsou dodavatelé rovněž informováni prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek.

4. PŘÍLOHY:

Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Výkaz výměr pro „Vybudování RDS v sídle DPM Děčín a dobíjecí infrastruktury - areál Děčínská, Děčín“ ve formátu .xlsx (nové znění k 8. 8. 2025)

Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Výkaz výměr pro „Ocelové přístřešky technického zařízení, venkovních dobíjecích stojanů pro autobusy v prostoru parkovacích ploch DPMD“ ve formátu .xlsx (nové znění k 8. 8. 2025)

Výše uvedené přílohy jsou závazným podkladem pro podání nabídek na veřejnou zakázku a dodavatelé jsou povinni při zpracování své nabídky využít přílohy tohoto vysvětlení namísto původních příloh č. 3 a 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky.

V Děčíně dne 8. 8. 2025

.....
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Ing. Bohumil Bárta
ředitel společnosti