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VYSVETLENI ZADAVACI
DOKUMENTACE C. 4

Zadavaci rizeni:

Sektorova verejna zakazka zadavatele podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni (dale téz jen ,,zakon*)

Podlimitni sektorova vetejna zakazka na stavebni prace

Otevriené fizeni

Nazev verejné zakazky:

»Rychlodobijeci stanice a dobijeci infrastruktura*

Zadavatel verejné zakazky:
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Délnicka 1875/59
405 02 Décin
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1.  ZNENI ZADOSTI O VYSVETLENI
Zadavatel obdrzel nasledujici Zaddost dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
,, Prosim o zodpovezeni a upresnéni nasledujicich dotazii:

1) Prilozené Vykazy Vymer k zadavacimu rizeni, v nékterych svych castech neodpovidaji projektové doku-
mentaci anebo nekteré casti chybi. Cim je nutné se ridit v nacenéni? Konkrétné, avsak ne cely vycet:

a. Neodpovidajici silova kabeliaz — PD pouziva 5x YY 1x185 a 240 wici VV, ktery pouziva 4x185/95
NYCWY a dalsi.

b. Objem materialii pro oplasténi konstrukce pristreskii ve VV, neni dostacujici pro dodrZeni architekto-
nického zadani dle PD. Kompletné chybi zakoncovaci a uzaviraci profily, rovnez neni zohlednén dosta-
tecny objem spojovaciho materialu.

C. Nedostatecny objem zemnich praci ve VV, viici PD. Zejména ve vykopech kabelovych tras (5irka do 65
cm — redlné bude v nékterych mistech nutny vwkop od 97 cm) a u TS (ve VV vkop 6x4x0,5 —v PD je
velikost TS 8,4x3,3x1,07, tedy 29,6 m3 + nejedna se rovnou plochu, je tam cca 11° skion, tedy i uprava
proti sesuvu piidy)

2) Nejsou zohlednény vykopy pro umisténi protlakové technologie, je nutné je zohlednit v cené protlakii?

3) Ve VV nejsou zohlednény demontdzni prdce stavajictho VO a kamerového systému, véetné napdjeci a
komunikacni kabeldze. Jsou tyto ¢innosti soucasti dila?

4) Trasa pro STOP tlacitko je tazena ve tvaru ,,U* pomoci dvou protlakii a vvkopem v chodniku pres na
druhé strané komunikace, k mistu umisténi. Jaky je ditvody takové trasy? Je mozné nahradit alternativnim
protlakem jinou trasou?

5) Vykaz vymér i projektova dokumentace postrada reSeni uzemnéni pristreskii (pouze trafostanice v samo-
statném VV), véetné reSeni LPS (Hromosvodii). Vzhledem k planovanému pohybu osob pod ocelovo-hliniko-
vou konstrukci a umisténi dobijeci technologie k pristreskim, trasam kabeldze, je nutné uvazovat realizaci
Jimaci soustavy (Hromosvodu)? Pokud ne je nutné uvazovat samostatné uzemnéni pristieskii v misté pri-
streskii?

6) V dokumentu 02_Smlouva o dilo, ¢l. 2.4 je uvedeno, ze pokud je soucasti dila software, zhotovitel udéluje
objednateli casove, vécné a mistné neomezenou licenci k jeho uziti, véetné dodani tiplného zdrojového kodu
a opravnéni k provadéni zmén a doplnéni software ze strany objednatele. Radi bychom upozornili, Ze zdro-
Jjovy kod sofiwaru — vietné firmwaru — predstavuje jedno z nejcitlivejsich aktiv z pohledu dusevniho viastnic-
tvi a IT bezpecnosti. Jeho ochrana pred neopravnénym pristupem, zneuZitim nebo unikem je klicova pro
zachovani integrity, divéryhodnosti a bezpecnosti celého systému. Poskytovani zdrojového kodu tretim stra-
nam je v praxi velmi vyjimecné a predstavuje potencialni bezpecnostni riziko. Zdadny odpovédny dodavatel,
ktery dba na kybernetickou bezpecnost a ochranu svého know-how, nebude sdilet zdrojovy kod bez zavazného
ditvodu a bez zajisteni odpovidajicich bezpecnostnich opatieni. Z tohoto ditvodu Zadame o vypustént povin-
nosti dodani zdrojového kodu a opravneni k jeho upraviam ze smlouvy.
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2. VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE
Zadavatel k dotazu dodavatele vysvétluje zadavaci podminky takto:
Vysvétleni ¢. 1

Zadavatel provedl Gpravy v priloze ¢. 3 zadavaci dokumentace, zahrnujici vykaz vymér pro ,,Vybudovani
RDS v sidle DPM Dé¢€in a dobijeci infrastruktury - aredl Décinska, Deécin®, a v priloze €. 4 zadavaci doku-
mentace, zahrujici vykaz vymér pro ,,Ocelové pfistresky technického zafizeni, venkovnich dobijecich sto-
jant pro autobusy v prostoru parkovacich ploch DPMD* (dale jen spole¢né jako ,, vykazy vymér).

Zadavatel v upravenych vykazech vymér v ptilohach tohoto vysvétleni zohlednil pfipominky tazatele, opra-
vil polozky kabelaze (dle bodu &/ dotazu), doplnil polozky pro dodavku zakoncovacich a uzaviracich profila
s tim, Ze mnozstvi spojovaciho materialu musi uchazec zohlednit v nabidce dle zvoleného vyrobce oplasténi
(dle bodu b/ dotazu) a upravil pozadavky na zemni prace (dle bodu ¢/ dotazu).

Vysvétleni ¢. 2

Zadavatel v upravenych vykazech vymér v piilohach tohoto vysvétleni doplnil tazatelem uvadéné vykopy
pro umisténi protlakové technologie.

Vysvétleni ¢. 3

Demontazni préace stavajiciho VO (vefejného osvétleni) a kamerového systému, véetné napajeci a komuni-
kacni kabelaze, nejsou soucasti dila dle této vefejné zakazky.

Vysvétleni ¢. 4

Trasa pro STOP tlacitko je stanovena v souladu s tizemnim souhlasem Magistratu mésta DéCina ze dne 8. 7.
2024, ¢. j. MDC/81227/2024. Alternativni trasa neni proto mozna.

Vysvétleni €. 5

Uzemnéni pfistfeskt neni soucasti dila dle této vefejné zakazky a zadavatel jej v ptipade€ potieby zada jako
samostatné dilo vybranému dodavateli nebo jinému zhotoviteli.

Vysvétleni ¢. 6
Bod 2.4 véta ¢tvrta zavazného navrhu smlouvy o dilo stanovi:

,, Pokud je soucasti dila software, udéluje zhotovitel objednateli casove, vécné a mistné neomezenou licenci
k uziti tohoto software, kterda zahrnuje rovnez dodavku uplného zdrojového kédu a opravnéni k provadeni
zmen a doplneni software ze strany objednatele.

Zadavatel nehodla pfipustit situaci tzv. proprietarniho uzamceni (vendor lock-in), kdy by pfipadné navazujici
vefejné zakazky nemohl zadat jinému dodavateli, nez vybranému dodavateli v aktualnim zadavacim fizeni.
Zadavatel odpovida podle pravnich ptedpist za poruseni prav z duSevniho vlastnictvi a situace popisované
tazatelem jsou tedy mimo jiné kryty zakonnou odpovédnosti zadavatele za ujmu.
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Zadavatel proto nebude bod 2.4 vétu ¢tvrtou zdvazného navrhu smlouvy o dilo ménit.

3. PRODLOUZENI LHUTY PRO PODANI NABIDEK

Zadavatel prodluzuje Ihiitu pro podani nabidek do 1. 9. 2025 v 10:00 hod.

O této zméné€ jsou dodavatelé rovnéz informovani prostfednictvim Véstniku verejnych zakazek.
4. PRILOHY:

Priloha €. 3 zadavaci dokumentace - Vykaz vymér pro ,,Vybudovani RDS v sidle DPM Dé¢in a dobijeci
infrastruktury - areal D&Cinska, DéCin“ ve formatu .xIsx (nové znéni
k 8. 8. 2025)

Piiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace - Vykaz vymeér pro ,,Ocelové piistiesky technického zatizeni, venkov-
nich dobijecich stojanti pro autobusy v prostoru parkovacich ploch
DPMD* ve formatu .xlsx (nové znéni k 8. 8. 2025)

Vyse uvedené piilohy jsou zdvaznym podkladem pro podéani nabidek na vetfejnou zakazku a dodavatelé
jsou povinni pii zpracovani své nabidky vyuzit piilohy tohoto vysvétleni namisto ptivodnich piiloh ¢. 3
a 4 zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

V Décin¢ dne 8. 8. 2025

. Digitalné podepsal
BOhumII Bohumil Barta, Ing.

L Datum: 2025.08.08
Ba rtal I ng ° 10:33:23 +02'00'

Dopravni podnik mésta Décina, a.s.
Ing. Bohumil Barta
teditel spolecnosti
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