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Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

Dodatečné informace č. 11 k Zadávací dokumentaci 
 

 
Název veřejné zakázky:  
„Sportovní hala Bordovice“  
 
 
Zadavatel: Obec Bordovice  
se sídlem:  Bordovice 130, 744 01 Bordovice  
IČ:   00600687  
 

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 

11 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce. 

 
Dotaz uchazeče: 
Ve výkresu elektro „Půdorys střechy-vedení vnějšího LPS“ č.12/7-2021 v popisu připojení 
ekvipotencionálního pospojování je uvedeno: 
„Připojit vodič H07V-K 6 z MET k patě stojanu JT a pomocí svorky PA připojit plášť vodiče HVI 
v oblasti koncovky u JT! Oddálení vodiče musí být nejméně 50cm od vodičů HVI – mírné křížení 
a souběh je zanedbatelný“. Ve výkazu výměr chybí svorky typu PA. 
Žádáme zadavatele o doplnění chybějících svorek do zadávacího výkazu výměr. 
 

Odpověď zadavatele: 
Do výkazu výměr byly doplněny PA svorky. 

 

Dotaz uchazeče: 
V technické zprávě elektro se píše, že vnější ochrana před přímým úderem blesku (jímací 
vedení a svody) budou zhotoveny z kulatiny AlMgSi 8, které tvoří mřížovou jímací soustavu 
vybavenou jímacími tyčemi o délce 1m a 1,5m. Objekt má být zařazen do třídy LPS III. Svody 
LPS mají být chráněny ochrannými úhelníky do výšky 1,7m a umístění zkušební svorky max. do 
výšky 1,8m. 
Z výkresů elektro „Půdorys střechy-vedení vnějšího LPS“ č. 12/7-2021 je patrno, že má být 
použit izolovaný vodič LSP typu HVI, jímací soustava není mřížová, objekt zařazen do třídy II, 
bez ochranných úhelníků a zkušební svorka má být umístěna v zemi. 
Žádáme zadavatele o jednoznačné sdělení, co platí. 
 
 
Odpověď zadavatele: 
Platí to co je uvedeno na výkresu 12 / 7-2021 (izolovaný LPS). 



2 
 

Ostrava, dne 27.5.2021 

 

Ing. Tomáš Maceček 

Pověřen výkonem zadavatelských činností 

 

 

Přílohy: dle textu 
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