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Seznam pouzitych zkratek a symboli

HSV hlavni stavebni vyroba
VZT vzduchotechnika

MaR meéreni a regulace

OK Ocelova konstrukce
PD pasovy dopravnik

K20(80,90) kotelna 20 (80,90)
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1 Ucel objektu

Objekty SO 104 slouzi k transportu dfevni $t&pky ze zasobnikl dievni $tépky SO 102
do kotld. DFevni $t&pka se tudy transportuje pomoci dopravnikovych past umisténych
v mostech a presypovych vézich.

KOTEL
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2 Architektonické a dispozi¢ni reseni

Pfesypové véZe jsou obdélnikového pldorysu. VéZe jsou o vice podlazich, kterd jsou
mezi sebou spojeny mosty s dopravniky, na kterych se nachazeji obsluzné pochozi
lavky. Véze jsou oplastény sténovymi a stfeSnimi izola¢nimi panely. Stfechy vézi jsou
pultové. Mosty jsou gikmé tubusy obdélnikového priFezu se ikmou stifechou. Na celou
délku mostu jsou provedeny prosvétlovaci sténové panely. Mosty jsou oplasténé
izola¢nimi panely jako presypové véze.

3 Technické reseni

3.1 Prace HSV:

3.1.1 Zaklady
VSechny objekty SO 104 jsou zalozené na pilotech.

3.1.2 Ocelové konstrukce
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1) MOST DOPRAVNIiKU PD11

Konstrukce pro dopravniky PD11 vychazi z pozadavku na uzavfeny prichozi most
pro 3 otevrené dopravniky a 4 servisni lavky Sitky 1,00m. Most je navrzen jako
prosté pole z profill IPE, podélniky jsou z profili HEA. Most je ztuZen trubkovymi
ztuzidly.

Pole mostu je pfimé, ve sklonu 15°. Podlaha mostu je celoplosna z podlahového
plechu s ovalnymi vystupky. Podlahové plechy budou doplnény o vyztuhy pro
zajisté&ni ohybové tuhosti plechl. Podlaha mostu musi byt pfi sklonu vét$im nez 10°
vybavena protiskluzovymi zebry. Pristup na most je umoznén ze spodni stavby sila
a navazujici véze PV3.

Konstrukce je vybavena zabradlim na okrajich. Most neni oplastén, nachazi se ve
spodni stavbé sila.

Pole mostu je navrzeno jako prosté pole. Ulozeno je na betonovou desku spodni
stavby sila. U presypové véze ma most stojky HEB.

2) Presypova véz 3 a 4

Pfesypova véz PV3 a PV4 je predavaci véz, do které Usti dopravniky PD11, PD12,
PD13a. K vézim je pridruzena vzduchotechnickd ploSina upevnénd do véze
a zakladu. Nad stfechou presypové véZze je umisténa dalsi ploSina pro
vzduchotechnické jednotky. Ocelovd vé&Z je navrzena z ocelovych sloupt HEB.
Vodorovné nosné prvky v rdmu véZe jsou z ocelovych nosnikd HEB a HEA. Diagondly
jsou kruhové trubky. Stfesni konstrukce je tvofena Sikmymi vaznicemi IPE. Nad
stfechou jsou vytvoreny obsluzné ocelové plosiny tvorené ocelovym vodorovnym
ramem a pricniky z IPE, na které je osazeny pororost. Obsluzné ploSiny jsou
olemovany ocelovym zabradlim. Vnitfni podlahu vézi tvofi podlahovy plech
s vyztuhami z plechu.

PV3 - Jednd se o oplasténou presypovou véz s jednim nadzemnim patrem. Véz je
castec¢né zapusténa pod terén a sloupy jsou kotveny do zelezobetonovych
obvodovych stén. Pochozi patro ma podlahu z podlahovych plechd s ovalnymi
vystupky. Jiné prostorové vnitfni ¢lenéni nema. Pristup do nadzemniho patra véze
je po venkovnim schodisti. Zapusténé patro je pristupné po vnitfnim schodisti.
Spodni vzduchotechnickd plosina je pfistupna ze spodni stavby zasobnikl $t&pky,
horni po rostovém schodisti, které je propojuje.

PV4 - Jedna se o oplasténou presypovou véz se dvéma nadzemnimi patry. Pfesypova
véz stoji na betonovém zakladu. Podlahu nadzemnich pater tvofi podlahové plechy
s ovalnymi vystupky. Na technologické plosiné ve sklonu 14° v Urovni +216,900m
budou podlahové plechy doplnény o protiskluzna zebra. Pristup do jednotlivych pater
je po vnitifnim roStovém schodisti. Pristup na vzduchotechnickou ploSinu je po
pfimém venkovnim schodisti. Stabilitu véZe zajistuje trubkové ztuzeni ve sténach.

Stabilitu véZe zajiStuje trubkové ztuzeni ve sténach. Vodorovnou tuhost zajistuje
ztuzeni Ghelniky v podlaze a trubkami ve stiese.
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Soucasti ocelové konstrukce jsou i kladkostrojové drazky pro manipulaci a opravy
technologického zafizeni. Drazka nosnosti 1600 kg je vyvedena mimo objekt.
V podlaze nadzemniho patra je montazni otvor pro manipulaci technologickych
zarizeni ze zapusténého patra.

Soucasti ocelové konstrukce jsou i kladkostrojové drazky pro manipulaci a opravy
technologického zarizeni. Drazky maji nosnost 1600 kg a jsou vyvedeny mimo
objekt.

3) MOST DOPRAVNiKU PD12

Konstrukce pro dopravniky PD12 vychazi z pozadavku na uzavieny prichozi most
pro 3 oteviené dopravniky a 4 servisni lavky Sirky 1,00m. Mosty jsou navrzeny jako
pfihradova konstrukce s ramovymi prvky. Télo mostu tvofi prihradovy tubus. Pasy
a &elni rdmy jsou z profilG IPE, HEA a HEB a pFi¢niky jsou z profild HEB, podélniky
jsou z profild HEA. Sloupky z HEB profill, diagondly jsou trubky &tvercové, za
studena valcované. Prenos pri¢nych sil je zajistén celnimi ramy. Pfihradoviny mostu
jsou rozdéleny po cca 3,0 m, na krajich jsou domérkové pole.

Prvni a druhé pole jsou primé ve sklonu 9°. Treti pole je lomené, s vodorovnou ¢asti
vstupujici do presypové véze PV4.

Podlaha mostu je celoploSna z podlahového plechu s ovalnymi vystupky. Podlahové
plechy budou dopln&ny o vyztuhy pro zaji$t&ni ohybové tuhosti plechl. PFistup na
most je umoznén z navazujicich vézi (PV3 a PV4).

Konstrukci pro stfedni oplasténi tvofi vaznice z IPE profild. Pazdiky pro oplasténi jsou
z UPE profild.

Pod mostnim polem ¢.2, na ose 4 je doplnéna konstrukce pro umisténi zavazi
(pfidruzena ke sloupu mostu). Detail napinani je soucasti technologického projektu.

Jednotliva pole mostu jsou navrzena jako prosta pole. Pole jsou ulozena na kyvnych
prihradovych stojkach. Stabilita mostu v pficném sméru je zajisténa tuhosti
pfihradové konstrukce sloupu. Stabilita v podélném sméru je zajiSténa pevnymi
body - uloZzeno do prilehlych vézi PV3 a PV4. V trase je pak provedena podélna
dilatace - viz schéma trasy vyse.

Pristup do mostu je zajiStén jak z véze PV3, tak i z véze PV4.

4) MOST DOPRAVNIKU PD13a (mezi PV4 a kotlem K20)

Konstrukce pro dopravniky PD13 vychazi z pozadavku na uzavfeny prichozi most
pro 3 oteviené dopravniky a 4 lavky. Krajni servisni lavky maji Sifku 1,00m, vnitini
servisni lavky maji Sifku 2,00m. Je to dano vyhrnovacim zafizenim u kotelny K20.
Mosty jsou navrzeny jako pfihradova konstrukce s rémovymi prvky. Télo mostu tvori
prihradovy tubus. Pasy a ¢&elni rdmy jsou z profilG IPE, HEA a HEB, pfi¢niky jsou
z profild HEB, podélniky jsou z profild HEA. Sloupky z HEB profill, diagonaly jsou
trubky Ctvercové. Prenos pfric¢nych sil je zajistén ¢elnimi ramy. Pfihradoviny mostu
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jsou rozdé&leny po cca 3,0 m, na krajich jsou domérkové pole. Pole mostt jsou piimé
ve sklonu 14,4°,

Podlaha mostu je celoplosna z podlahového plechu s ovalnymi vystupky. Podlahové
plechy budou dopln&ny o vyztuhy pro zajiét&ni ohybové tuhosti plechd. Podlaha
mostu musi byt pfi sklonu vétSim nez 10° vybavena protiskluzovymi zebry. PFistup
na most je umoznén z navazujici véze PV4 a kotelny K20.

Konstrukci pro stfesni oplasténi tvofi vaznice z IPE profilG. Pazdiky pro oplasténi jsou
z UPE profilQ.

Pod mostnim polem ¢.1, na ose D je doplnéna konstrukce pro umisténi zavazi
(pFidruzena ke sloupu mostu). Detail napinani je soucasti technologického projektu.

Jednotliva pole mostu jsou navrzena jako prosta pole. Pole jsou ulozena na kyvnych
prihradovych stojkdch. Stabilita mostu v pricném sméru je zajiSténa tuhosti
prihradové konstrukce sloupu. Stabilita v podélném sméru je zajisténa pevnymi
body - ulozeno do pfilehlych vézi PV4 a Budovy kotelny. V trase je pak provedena
podélna dilatace - viz schéma trasy vyse.

Pfesypy dfevni $t&pky jsou tedeny v kotelné K20 za pomoci shazovacich pluhl
a jednoho koncového vypadu z dopravniku. Dopravniky, presypy a svody jsou
ustaveny na OK kotelny K20 (neni reSeno v tomto SO).

Dopravnik PD13a je zakoncen na kotelné K20 a je osazen jednim pluhem
a koncovym vysypem. Dopravniky PD13b a PD13c jsou pribézné az do kotelny
K80,90 a jsou osazeni kazdy dvéma pluhy pro shazovéni drevni stépky. Pod
soustavou dopravnikd PD13 jsou na OK kotelny K20 osazeny ptiéné dopravniky
PD16a,b, za pomoci nichZ je dfevni $t&pka dopravovdna do mezizasobnik{ kotle
K20.

5) MOST DOPRAVNIKU PD13b (mezi kotlem K20 a kotlem K90)

Konstrukce pro dopravniky PD13 vychazi z poZadavku na uzavfeny prichozi most
pro 2 oteviené dopravniky a 3 lavky. Krajni servisni lavky maji Sitku 1,00m, vnitini
servisni lavka ma Sitku 2,00m. Je to dano vyhrnovacim zafizenim u kotelny K90.
Mosty jsou navrzeny jako pfihradova konstrukce s ramovymi prvky. Télo mostu tvofi
pfihradovy tubus. Pasy a ¢elni rdmy jsou z profilG IPE, HEA a HEB, pfi¢niky jsou
z profild HEB, podélniky jsou z profild HEA. Sloupky z HEB profill, diagonaly jsou
trubky Ctvercové, za studena valcované. Prenos pri¢nych sil je zajistén celnimi ramy.
Pfihradoviny mostu jsou rozdéleny po cca 3,0 m, na krajich jsou domérkové pole.
Pole mostt jsou pfimé, vodorovné bez ve sklonu.

Podlaha mostu je celoplosna z podlahového plechu s ovalnymi vystupky. Podlahové
plechy budou doplnény o vyztuhy pro zajisténi ohybové tuhosti plechl. PFistup na
most je umoznén z kotelen K20 a K90, které most propojuje.

Konstrukci pro stie$ni oplasténi tvori vaznice z IPE profill. Pazdiky pro oplasténi jsou
z UPE profilG.
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Jednotliva pole mostu jsou navrzena jako prosta pole. Pole jsou ulozena na kyvnych
pfihradovych stojkach. Stabilita mostu v pficném sméru je zajisténa tuhosti
prihradové konstrukce sloupu. Stabilita v podélném sméru je zajisténa pevnym
bodem - ulozeno do budovy kotelny K20. V trase je pak provedena podélna dilatace
- viz schéma trasy vyse.

Presypy drevni Stépky jsou reSeny v kotelné K80,90 koncovymi vypady
z dopravnik{. Dopravniky, ptesypy a svody jsou ustaveny na nové vytvorenych OK
kotelny K80,90 (neni reSeno v tomto SO).

Dopravniky PD13b a PD13c jsou zakoncCeny nad kotelnou K80,90, pod témito
dopravniky jsou na OK kotelny K80,90 osazeny pri¢né dopravniky PD14a a PD14b,
za pomoci nichZ je tok dievni $t&pky smé&rovan na jeden z dopravnik( PD15a, b.
Drevni $t&pka je dale za pomoci pojizdnych a reverznich dopravnikl dopravovana
do &¢tyF mezizasobnikd kotld K80 a K90.

3.1.3 Stiesni plast
Stresni plast vézi je tvoren stfeSnimi izolanimi panely tl. 140 mm, napf. Kingspan X-
DEK XD. Kotvené jsou do ocelovych vaznic IPE.

Na mostech je navrzena sedlova stfecha. U stfech mostl je navrzen podokapni
?lab se svislym svodem u sloupl a vé&zi. Stfedni plat je tvoren trapézovym plechem
pripevnény k vaznicim samoreznymi Srouby

3.1.4 Oplasténi stén

Stény véZi jsou tvoreny sténovymi izola¢nimi panely tl. 200 mm, kotveny do
vodorovnych pazdikd.

Pro osvétleni vnitinich prostor jsou pouzity prosvétlovaci sténové panely.

Sténovy plast mostl je z jednoduchého trapézového plechu. Souéasti boéniho oplasténi
je prosvétlovaci pas. Mezi koncovymi rdmy mostnich poli budou dilataéni lemovky.

3.1.5 Schodisté

Ocelové schodisté jsou tvorena z dvojice krajich schodnic UPE 220, do kterych jsou
ukotveny schodistové stupné z pororostu. Nosnd konstrukce mezipodesty je tvofena
ramem z UPE 220 do kterého je kotveno ocelové zabradli. Stojiny zabradli jsou z ocelové
pasoviny. Vodorovné madla a pfi¢le z kruhovych trubek. Sitka schodisté je 900 mm
a 1000 mm.

3.1.6 Vypliné otvori

Dvefe jsou ocelové s ocelovou zéarubni kotvenou do paZdiki obvodového plasté.
Rozméry dvefi 800/1970 mm. Pro transport zafizeni slouzi dvoukfidlé dvefe s ocelovou
zarubni.
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Délici st&ny s pozarni odolnosti v mostech jsou z ocelovych profill s vyplni s poZarni
odolnosti EI15DP1, a osazeny dvermi s odolnosti EW15DP1

Délici stény a dvefe bez pozadavku na pozarni odolnost v mostech jsou z ocelovych
profill vyplnéné plechem.

4 Technické zarizeni budov

4.1.1

4.1.2

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Tepelné technické vlastnosti

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov.

Osvétleni, oslunéni

Osvétleni je navrzeno v souladu s normovymi pozadavky CSN EN 12464-1.
Denni osvétleni je zajist&no pomoci prosvétlovacich sténovych panell. Umélé
osvétleni je navrzeno podle CSN en 12464-1 s ohledem na druh objektu.

Akustika

Exteriér — Pfi uzivani objektu nesmi byt prekroceny nejvyssi pripustné hladiny
hluku ve venkovnim prostoru dané nafizenim vlady CR ¢&. 148/2006 Sb.

Z hlediska vyhodnoceni zdrojt hluku spojenych s objektem jako stacionarniho
zdroje nedochazi u nejblizsi zastavby k prekroceni limitnich hodnot hluku 50 dB
ve dne a 40 dB v noci.

Silnoprouda elektrotechnika

V objektu jsou provedeny rozvody silnoproudu. Kabely jsou vedeny v kabelovych
Zlabech.

Hromosvod musi byt proveden v souladu s platnymi CSN. Uéelem hromosvodu
je chranit objekt, osoby a zafizeni pred Skodlivymi Ucinky blesku a pfi Uderu
svést blesk do zemé tak, aby na chranéném objektu nevznikly skody. Nad VZT
bude provedena konstrukce pro ochranu proti pfimému Uderu blesku. Jednotky
a potrubi nespojovat s jimacim vedenim hromosvodu z dlvodu nezavledeni
bleskovych proudl do elektroinstalace MaR.

Vodovod a kanalizace

V presypovych vézich a mostech neni navrzen vodovod a kanalizace

Ve vSech prostorech bude navrzen pozarni vodovod s hydranty.

Destova kanalizace bude odvedena do destové kanalizace. Destové vody ze
stfech budou jimany stfeSnimi okapnimi zlaby.

Vytapéni

Prostory nejsou vytapény.
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4.1.7 Suchovody - Presypové véze

Na fasiddach objektl budou umistény rozdé&lovade s dvéma pFipojkami pro
mobilni techniku (2xB75). Privodni potrubi bude vedeno vzdy do Urovné kazdého
podlazi. Zde budou provedeny odbocky s pfipojkou B75.

V nejvyssim bodé kazdého privodniho potrubi bude instalovan odvzdusnovaci
ventil.

Systém bude napdjen pomoci mobilni techniky HZS pres 2ks pripojek B75. Kazda
pripojka musi byt oddélena od sbérace uzavérem pro moznost soucasného
napojeni vice hadic. Dale je nutné zachovat volny prostor kolem vicek, aby bylo
mozné klicem pritahnout hadici k pripojce (cca 30 cm okolo kazdé pripojky).
Poloha a smér pripojek musi byt provedena tak, aby nedochazelo k lamani
pfipojenych hadic pod tlakem. Vzdalenost pFipojek vG& moznému pfijezdu
mobilni techniky HZS musi byt max. 15 m, tj. zajisténi zpevnéné komunikace
pro prijezd hasici techniky. Prostor pro pfijezd hasi¢skych vozidel a prostor mezi
mistem zasahu HZS a pfipojkami je nutné trvale udrzovat volny.



