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OPRAVA KOSTELA NANEBEVZETi PANNY MARIE, NKP PREDKLASTERI

STAVEBNi UPRAVY
DOKUMENTACE PRO,WBI'ER ZHOTOVITELE
OBNOVA KULTURNI PAMATKY

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Ildentifika¢ni udaje

identifika¢ni Udaje stavby

nézev stavby:
misto stavby:

charakter stavby:

druh vystavby:

identifikaéni Udaje investora
investor:

IC:
identifikaéni Udaje zpracovatele
projektant:

bazilika Porta Coeli,

k.0. 767492, Predklastefi u TiSnova, ¢.p. st1 (2800 m?2)
venkovni Upravy &.p. st.1, 6, 8,st 8/1, 15,

oprava, stavebni Upravy, trvala stavba

dodavatelsky systém

Rimskokatolicka farnost Predklastefi,
Ondfejova 1062, 66602 Predklastefi
68081502

atelier A77 ARCHITEKT]I, Taussigova 21, 615 00 Brno

Ing. arch. Zdenék Bures, tel: 548216533, mobil: 604649687
e-mail: arch77@arch.cz, www.arch77.cz

CKA 01461

Ing, arch. Petr Klaska, 548216533, klaska@arch77.cz

Ing. arch. Jana Mala Opletalova, 548216533, mala@arch77.cz

autorizace:
architektonické a stavebni feseni:

sanace: Lenka Polakova, 774019955, polakova@remmers.cz
elektroosmoéza: PRINS, Bc.David Spurny, 725594624, spurny@sanace-zdiva.cz
osvétleni: Ing. arch. Petr Klaska, 548216533, klaska@arch77.cz

myLIGHT, s.r.o., Petr Sedlacek, 606467257, sedlacek@mylight.cz

OK PYRUS, s.r.0., Ing, David Fajfr, 608635055, david.fajfr@okpyrus.cz
Dendrolab Brno, Ing. Josef Kyncl

Pastiglia, s.r.o0., Mgr. Martin Cihalik, 605818107, info@pastiglia.cz
Pastiglia, s.r.o0., Mgr. Martin Cihalik, 605818107, info@pastiglia.cz

Ing. Jifi licik, Ph.D, 603294996, jiri.ilcik@gmail.com

Radim Staviaf, 773789700, radim.staviar@email.cz

oprava krovu:

dendrologicky prizkum:
stratigraficky prizkum:
restauratorské zaméry:

navrh prostorového leseni:
pozarné bezpecnostni feSeni:

vytépéni, vétrani: Ing. Josef Hej€, 724925292, jhejc@sudop-brno.cz

zdravotné technické instalace: Ing. Jan Flidr, 602535687, j.flidr@emali.cz

elektroinstalace: Ing. Miroslav Kadrnozka, 739219936, projekce@kadrnozka.cz
venkovni tpravy: Ing. arch. Jana Mala Opletalova, 548216533, mala@arch77.cz

vykaz vymér, kontrolni rozpocCet: Ing. Lenka Zampachova, 603237346, lenkazampachova@seznam.cz
plan BOZP: Ing. Rostislav Kone¢ny, 728065932, konechy@cbox.cz

Ugelem projektové dokumentace je:
- Doméreni stavby a digitalizace podkladu
- Sanacni, stratigrafické a restauratorské prizkumy
- Kompletni oprava krov(l a stfech, v€etné zvonice
- Sanacni opatieni soklové ¢asti zdiva v exteriéru i interiéru
- Opravy exteriérovych omitek véetné vymalby
- Kompletni vymalba interiéru
- Drobné upravy v interiéru (zfizeni mistnosti navstévniky pamatky u vstupu: vyklad, prezentace oprav
apod, zfizeni WC, zpfistupnéni kiru)
- Prezentace nahrobnich kamenu a obrazl z depozitare
- Kompletni oprava vnitiniho osvétleni
- Kompletni oprava vnitfni elektroinstalace
- Uprava vodovodu a kanalizace a zfizeni kanalizaéni pFipojky
- Venkovni Upravy (sadové Upravy, obnova komunikaci)
- Zpracovani restauratorskych zaméru
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A.2 Seznam vstupnich podkladt

Informace z KN

Projektova dokumentace oprav z let 1940-1942, 1949 (prof. Ing. arch. Emil Dufek)

Zaméreni stavajiciho stavu (SUPRPMO Praha, 1963)

Restauratorska zprava — portal (Bortlik, 1980)

Restauratorska zprava — obraz hlavniho oltafe (V. Prochazka, 1981-1982)

Projekt statického zajisténi (Ing Ludék Navara, 05/1986)

Archeologicky prizkum (doc. Josef Unger, 07/2000)

Prizkum odvodnéni a vihkosti (MURUS 11/2000)

Okresni ufad Brno-venkov, RRR, zavazné stanovisko 52/2000, ¢€.j. 1522/2000/237/RRR, ze dne 12.4.2000
(restaurovani portalu)

Projekt odvedeni destovych vod (Multi Agua, s.r.o., 09/2001)

Odborny posudek k metodé Elkinet, (doc. Ing. Michael Balik, 2001)

Okresni ufad Brno-venkov, RRR, zavazné stanovisko 146/2001, ¢.j. 348/2001/845/RRR, ze dne 27.9.2001
(odvodnéni)

Zavére€na zprava — restaurovani portalu (Bayerovi, 2002)

Méstsky ufad TiSnov, Odbor regionalniho rozvoje a stavebni 0fad, zavazné stanovisko 152/2002,
RRR3965/2002/893

PORTA COELI, diplomova prace (Ale$ Flidr, 2004)

Méstsky aFad Tisnov, Odbor regionalniho rozvoje a stavebni (fad, zévazné stanovisko RPaSU
4379/729/239/04-P, ze dne 3.5.2004

Restauratorsky prizkum a zamér restaurovani kazatelny (Ladislav Moravec, 2008)

Projekt vodovodni pfipojky (HAKO, 07/2011)

Geodetické zaméreni pozemku (Ing. Libor Konecny, 12/2016)

Sanacni prizkum (PRINS, 12/2016)

Technologicky navrh obnovy fasady — sanace (Ing. Jifi Rejnus, 12/2016)

Navrh sanacnich opatfeni (Ing, Lenka Polakova, 12/2016)

Fotodokumentace (A77 ARCHITEKT]I, 09-12/2016)

Prohlidka a doméreni, specifikace prvka (A77 Architekti, 09/2016)

Revize a zamérfeni spladkové kanalizace (Sebak, 12/2016)

A.3 Udaje o Gizemi

a) rozsah feSeného uzemi
Porta coeli (Brana nebes) je zensky klaster ze 13. stoleti, ve kterém i v dnesni dobé Zije komunita sester
cisterciacek. Proslavenymi dominantami tohoto klastera jsou bohaté zdobeny goticky portal v zapadnim pruceli
romansko-gotické baziliky Nanebevzeti Panny Marie, kapitulni sifi a kfiZzova chodba. Tyto unikatni umélecké
skvosty jsou pfistupné celoro¢né.
Klaster Porta coeli se nachazi v obci Predklastefi, ktera pfimo sousedi s méstem TiSnov nazyvanym "brana
Vysoc€iny". Pfedklastefi lezi pfiblizné 25km severozapadné od Brna a je sou€ésti mikroregionu Porta.
Pfedmétem projektu jsou upravy v interiéru a exteriéru baziliky, pfedevS§im na parcelach 1 (do¢asné na
parcelach 2/1 a 2/3 — zabor pro leSeni) spocivajici v
- Kompletni opravé krovu a stfech,
- Caste&né opravy exteriérovych omitek
- Sanaéni opatieni soklové &asti zdiva v interiéru i exteriéru
- Kompletni vymalba interiéru
- Upravy v interiéru (mistnost pro navstévniky pamatky, osazeni nahrobniho kamene, Uprava stavajici
prepazky, mobilni konstrukce bezbariérového vstupu do kostela)
- Kompletni oprava vnitini elektroinstalace
- Kompletni oprava vnitiniho osvétleni
- Casteéna aprava vytapéni
- Navrh nuceného vétrani
- Zprovoznéni umyvadla



ITANRIRL T Nieimnng m
A77 A R CH T E K T

- NN EENNT A U 5 51 GOV A 21, 1500 BRHNO WWW. ARCHZY7?7.C2Z
M AIL: ARCHTZ77 @& ARCHTZ7.¢€C2Z, TEL: S5 48 216 e

b) udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlastné
chranéné uzemi, zaplavové tzemi apod )

Jedna se o narodni kulturni pamatku, €. rejstfiku 342, kod NP, ID 798291281.

1230 — zalozeni klastera kralovnou Konstancii, manzelkou Pfemysla Otakara |

1232 — zahajeni stavby

1233 — pfichod prvniho konventu

1234 — zakladaci listina markrabéte Pfemysla

1239 — posvéceni baziliky Nanebevzeti Panny Marie

1240 - pohibeni kralovny Konstancie v Porta coeli

13.-14. stoleti - rozvoj klastera

1428-1436 — zpustoSeni klastera za husitskych valek

1454 — znovuvysvéceni baziliky

1619-1625 — konvent pfebyva na hradé Pernstejné

17.-18. stoleti — stavajici stavebni struktura klastera

1782 — dekret Josefa Il. o zruSeni klastera, bazilika pfechazi do spravy farnosti

1861 — zakoupeni zruSeného klastera cisterciackych klasterem v Marienthalu

1901 — obnoveni feholniho Zivota

1950 — zruSeni klaStera komunistickym rezimem

1989 — slavnostni bohosluzba k pfileZitosti svatofeceni Anezky Ceské, dcery kralovny Kostancie

1990 — obnoveni feholniho Zivota

c¢) udaje o odtokovych pomérech
Beze zmény. Svody stavajici, zastavéna plocha se neméni. K navySeni odtoku nedochazi.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo tzemni
opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas

Zamér vystavby je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci. Jedna se o stabilizované uzemi, kde
se vyuziti neméni. Venkovni vzhled se neméni.

e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verfejnopravni smlouvou tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
tuzemnim souhlasem, popripadé regulacnim planem v rozsahu, kterém nahrazuje tUzemni rozhodnuti, a
v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich zménu v uZivani stavby udaje o jejim souladu s uzemné planovaci
dokumentaci

Na pfipojku splaskové kanalizace a venkovni Upravy byl vydan uzemni souhlas.

f) udaje o dodrzeni obecnych poZadavku na vyuZiti tzemi
Zamér vystavby je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci a obecnymi pozadavky na vyuZiti
uzemi.

g) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organt
Budova je navrZena v souladu s vyhlaSkami 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb.

Ke stavbé budou vydana zavazna stanoviska:

1. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péfe Jihomoravského krajského
Ufadu k stavebnim upravam, pracim na obnové pamatky, sanacnim opatfenim, opravam exteriérovych
omitek, drobnym Upravam v interiéru

2. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péce Jihomoravského krajského
uradu ke kompletni opravé krovu a stfech

3. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péce Jihomoravského krajského
Ufadu k stavebnim upravam, kompletni vymalbé interiéru, prezentaci nahrobniho kamene a obrazi z
depozitare

4. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péce Jihomoravského krajského

Ufadu k stavebnim upravam, kompletni opravé vnitiniho osvétleni a kompletni opravé vnitfni
elektroinstalace

Zavazné stanovisko HZS

Zavazné stanovisko KHS

Zavazné stanovisko OZP Ti$nov

No o
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h) seznam vyjimek a tlevovych Ffeseni
Bez pozadavka.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Bez pozadavka.

J) seznam pozemk( a staveb dotcéenych provadénim stavby (podle KN)
(stavebni pozemek popfipadé pozemky, které se maji pouzit jako stavenisté)

2\ . 7 52 druh pozemku podle katastru o
obec katastralni uzemi parcelni ¢. . ’ vymeéra
nemovitosti
Predklastefi Predklastefi [767492] st1 Zastavéna plocha a nadvofi 2800 m?
Predklastefi Predklastefi [767492] 6 Ostatni plocha 1640 m?
Predklastefi Predklastefi [767492] 8 Ostatni plocha 571 m?
Predklasteri Predklastefi [767492] st 8/1 Zastavéna plocha a nadvofi 8506 m?
Predklastefi Predklastefi [767492] 15 Ostatni plocha 1232 m2

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Zmeéna dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby
Beze zmény. Stavba je vyuzivana k bohosluzbam v souladu s ptivodnim zameérem pfi vystavbé.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Vlastni stavba je jeden stavebni objekt SO01, venkovni Upravy jsou druhym objektem SO02. Jedna se o
narodni kulturni pamatku, €. rejstfiku 342, kod NP, od roku 2010 prohlasenim viady ¢.50/2010, ID 798291281.
Stavajici vyuziti objektu se navrhovanym| stavebnimi Upravami a pracemi na obnové pamatky (opravou maleb,
restauratorskymi zasahy, opravou krovu a obnovou fasady) neméni.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavkl na stavby a obecnych technickych pozZadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Veskeré bouraci a stavebni prace musi byt provadény podle poZadavku vyhlasek NV €. 591/2006 Sb. a NV ¢.
362/2005 Sb. Pracovnici na stavbé budou pouzivat ochranné pomicky a prostfedky a projdou Skolenim o
zasadach bezpecnosti prace. Na stavenisti bude udrZzovan poradek. VSechna tato opatfeni budou probihat
v rezii dodavatele stavby.

V pribéhu vystavby bude zachovan provoz na pfilehlych komunikacich bez omezeni, pfeprava materialu bude
probihat po mistnich komunikacich. Ochrana osob bude zabezpecena vyznaenim trasy pohybu mimo hlavni
pracovni zony. Bezpecnost pfi provozu stavby bude zajisténa dle pfisluSnych norem a predpis(.

Upravy pamatkové chranéného objektu pro vyuZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu nejsou
vzhledem k charakteru stavby a stavajicim bariérovym pfistupovym komunikacim feSeny s vyjimkou mobilni
rampy ve vstupu do objektu.

f) udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organu a poZadavkt vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
K zaméru obnovy jsou vydana zavazna stanoviska:

Ke stavbé budou vydana zavazna stanoviska:

1. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péce Jihomoravského krajského
Uradu k stavebnim upravam, pracim na obnové pamatky, sanacnim opatfenim, opravam exteriérovych
omitek, drobnym Upravam v interiéru

2. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péce Jihomoravského krajského
uradu ke kompletni opravé krovu a stfech
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3. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péce Jihomoravského krajského
Ufadu k stavebnim upravam, kompletni vymalbé interiéru, prezentaci nahrobniho kamene a obrazi z
depozitare

4. zavazné stanovisko Odboru regionalniho rozvoje Oddéleni pamatkové péce Jihomoravského krajského
Ufadu Kk stavebnim upravam, kompletni opravé vnitfniho osvétleni a kompletni opravé vnitfni
elektroinstalace

g) seznam vyjimek a Glevovych feseni
Bez pozadavkad.

h) navrhované kapacity stavby

Zastavéna plocha budovy se neméni, vzhled objektu, vstupy, pocCty mist v lavicich, tepelna bilance, zvony atd.
se neméni. Kompletné bude obnovena elektroinstalace, vytapéni lavic beze zmény, doplnéné vytapéni
v sakristii, pfedsini, WC a mistnosti pro navstévniky pamatky. VSechny parametry stavby jsou beze zmény.

i) zékladni bilance stavby

Objekt je napojen na sité vefejné infrastruktury (elektro NN, vodovod), v rdmci stavebnich Uprav se uvaZuje
s napojenim na splaskovou kanalizaci (vodovodni pfipojka je z roku 2011).

Bilance energii je beze zmény, ke zmé&nam technickych vlastnosti ani vzhledu stavebnich konstrukci nedochazi.

J) zékladni pfedpoklady vystavby
- Casové udaje o realizaci stavby
Zahajeni stavby 04/2018
Dokon¢eni stavby 12/2022
- Clenéni na etapy
Stavba bude provedena v nékolika etapach zohledfiujicich technologické postupy pfi restaurovani a
obnové maleb, opravé omitek a
Jednotlivé etapy budou probihat po jednotlivych letech, s pracovni dobou v interiéru se pocita od dubna do
listopadu, v zimnich mésicich mohou probihat restauratorské prace v dilnach mimo prostor kostela.
Na postup vystavby bude vytvofen harmonogram stavby.
2018 — stavebni prace (hruba stavba)
- oprava krovl véetné zvonice
- sanace soklové Casti (elektroosmoza)
- Upravy podlah (sakristie, pfedsin, mistnost pro navstévniky pamatky)
- elektroinstalace (rozvody a osvétleni)
2019 — sanace omitek, sokl{
- oprava omitek,
- vymalba presbytare
2020 - restaurovani
- portal a sousosi Getsemany,
- vymalba lodé kostela
- restaurovani hlavniho oltare, kftitelnice
2021 — restaurovani
- hlavni oltar
- kititelnice
- kazatelna
2022 — dokonCovaci prace na restaurovani mobiliare

k) orientaéni naklady stavby
Predpokladana cena dila je 20000000,- K& bez DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
SO01 - kostel Porta coeli — obnova paméatky
S002 - venkovni Upravy a kanaliza¢ni pfipojka (feSeno Uzemnim souhlasem).

V Brné, unor 2017 Ing. arch. Zdenék Bure$



