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S1 SKLADBA A SLED PRACÍ POD ÚROVNI TERÉNU

- odkop terénu cca 0,6m pod úroveň terénu, avšak ne pod úroveň ZK

- proškrábnutí spár na hloubku 3cm

- vyrovnání zdiva minerální těsnící maltou

- penetrace a mineralizace podkladu

- 2x nátěr paroprodyštnou solím odolnou minerální stěrkou 0,6m pod terén

- po vyzrání stěrky zásyp hutněným výkopem či jinou jílovitou zeminou (po vrstvách, aby

nedošlo k poškození hydroizolace)

- kamennou dlažbu položit do zeminy, nepoužívat na zásyp drobné kamenivo

S2 SKLADBA A SLED PRACÍ NAD ÚROVNÍ TERÉNU V OBLASTI SOKLU

- osekání omítek cca 50cm nad vlhkostní projevy

- proškrábnutí spár na hloubku 3cm

- očištění zdiva od nesoudržných vrstev

- vyrovnání zdiva minerální těsnící maltou

- penetrace a mineralizace podkladu

- 2x nátěr paroprodyšnou solím odolnou minerální stěrkou na výšku cca 0,5m nad terén

- dle potřeby přibarvená sanační omítka zatažená do čerstvé hydroizolační stěrky

S3 SKLADBA A SLED PRACÍ NAD ÚROVNÍ TERÉNU

- osekání omítek cca 50cm cm nad vlhkostní projevy

- proškrábnutí spár na hloubku 3cm

- očištění zdiva od nesoudržných vrstev

- vyrovnání zdiva minerální těsnící maltou

- penetrace a mineralizace podkladu

- 2x nátěr paroprodyšnou solím odolnou minerální stěrkou na výšku cca 0,5m nad terén

- síranovzdorný podhoz

- sanační hydrofobně nastavená omítka z čisté pemzy

S4 SKLADBA A SLED PRACÍ NAD ÚROVNÍ KAMENNÉHO SOKLU

- očištění zdiva od nesoudržných vrstev

- lokální zpevnění vnějších omítek pomocí minerálního zpevňovače

- doplnění jádrové vrstvy omítkou

- vápenný štuk

- fasádní nátěr vápenný

S5 SKLADBA 0,5m NAD VLHKOSTNÍ MAPY V MÍSTECH VĚTŠÍHO ZASAŽENÍ

VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTÍ

- osekání poškozených omítek 0,5m nad vlhkostní poškození

- očištění zdiva od nesoudržných vrstev

- proškrábnutí spár na hloubku 3cm

- proškrábnutí spáry mezi dlažbou a zdivem na hloubku cca 5cm

- zatáhnutí spáry mezi dlažbou a zdivem těsnící minerální maltouna výšku cca 5cm nad

dlažbu

- podhoz zhotovený z řídké kaše omítky

- podkladní porézní vysoušecí omítka

- vápenný štuk

- vápenný vnitřní nátěr

S6 SKLADBA 0,5m NAD VLHKOSTNÍ MAPY V MÍSTECH MENŠÍHO ZASAŽENÍ

VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTÍ

- osekání poškozených omítek 0,5m nad vlhkostní poškození

- očištění zdiva od nesoudržných vrstev

- proškrábnutí spár na hloubku 3cm

- proškrábnutí spáry mezi dlažbou a zdivem na hloubku cca 5cm

- zatáhnutí spáry mezi dlažbou a zdivem těsnící minerální maltouna výšku cca 5cm nad

dlažbu

- vápenný podhoz

- jádrová vápenná omítka

- vápenný štuk

- vápenný vnitřní nátěr

Rozsah opatření byl vzhledek k historické hodnotě stavby navržen v takovém rozsahu, aby bylo

do konstrukcí co nejméně zasaženo. Navržené skladby a použité materiály jsou šetrné k této

stavbě a minimalizují projevy vzlínající vlhkosti na vnitřním líci konstrukce. Poněvadž vnější

konstrukce je zasažena vzlínající vlhkostí pouze na přístavbě sakristie, je na této konstrukci

navrženo opatření i pod úroveň terénu.

Při zakreslení výšky poruch vnitřních omítek bylo zjištěno, že téměř po celém obvodu jsou omítky

do výšky cca 1m duté.

Ve výkresu půdorysu jsou zaneseny černé číslice s hodnoty naměřenou horní hranou vlhkosti na

vnitřních omítkách. Barevná číslice udává hodnotu minimální výška sanačního opatření.
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AutoCAD SHX Text
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