

UPŘESNĚNÍ ZADAVACÍ DOKUMENTACE A VV

Název zakázky: „Oprava komunikací a zp a VO na ul. 5.května, Štefanikova a Dukelská“
Zadavatel zakázky: Město Jaroměřice nad Rokytnou
Sídlo: Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 00289507
Zastoupen: Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta
zakázka podle předmětu: Zakázka na stavební práce
Veřejné zakázka dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka
Forma výběrového řízení: podlimitní veřejná zakázka

Upřesnění VV

Zadavatel doplňuje rozpis Vedlejších rozpočtových nákladů ve výkazech výměr a nahrazuje tím výpočet VRN, který byl proveden v původních VV proveden procentuálně.

1. Položky v příloze č. 4a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření stavby	0	0,25	0	0
Dokumentace skutečného provedení	0	0,35	0	0
DIO	0	0,1	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,5	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,75	0	0
CELKEM VRN				0

Jsou nahrazeny novým VV s názvem Příloha č. 4f Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Účastník výběrového řízení tuto přílohu použije k nacenění.

2. Položky v příloha č. 4c Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení	0	0,4	0	0
geodetické zaměření stavby	0	0,3	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	1,0	0	0
CELKEM VRN				0

Jsou nahrazeny novým VV s názvem Příloha č. 4g Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Účastník výběrového řízení tuto přílohu použije k nacenění.

Upřesnění č. 2 VV

1. Zadavatel mění ve VV s názvem **Položky v příloze č. 4a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV** položku 36

36	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 250,00			21	
		2250		2 250,00				

2. Zadavatel mění ve VV s názvem **Položky v příloze č. 4c Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV** položku 31

31	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 980,00			21	
----	--------------	---	----	----------	--	--	----	--

K nacenění obou těchto položek použije účastník výběrového řízení položku:

pol. č.573211111 – postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7kg/m2

31	573211111	postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7kg/m2	m2	1 980,00		0,00	21	0,00
36	573211111	postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7kg/m2	m2	2 250,00		0,00	21	0,00

Prodloužení lhůty

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.3.2026, 10:00

Jaroměřice nad Rokytnou 9.3.2026