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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ 

ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A 

ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

- Stáv. objekt je jednopodlažní, s dvoupodlažní centrální částí, nepodsklepený. Zastřešení objektu 

je provedeno sedlovými střechami s plechovou krytinou. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu 

na bet. monolitických základech, konstrukce střechy je provedena jako skládaný krov, nad částí 

objektu je konstrukce střechy provedena soustavou dřev. vazníků. Stropní konstrukce jsou 

provedeny z ocel. nosníků a bet. monolitické desky. 

- Stavba má zřízeny vlastní stáv. přípojky IS – kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, přípojka 

elektřiny NN, plynová přípojka a telekomunikační přípojka. Stavba je připojena na stáv. 

dopravní infrastrukturu ul. 1. máje stáv. sjezdem situovaným ze severní strany objektu. 

- Stávající objekt již nevyhovuje kapacitně ani technicky současným potřebám fotbalového klubu. 

Stávající řešení zázemí je nevyhovující z hlediska současných hygienických, požárních a 

tepelně technických požadavků. Jsou patrné statické poruchy části konstrukcí zdí v 1.NP a 

2.NP, především nedostatečnou únosností stropní konstrukce. Záměru nevyhovují stáv. nosné 

konstrukce objektu zejména únosnost základových konstrukcí. Stáv. základy jsou provedeny 

pouze na šířku nosných zdí objektu. 

- Stavba se nachází v zastavěné části obce Bolatice. Stavba není v rozporu s ÚP obce Bolatice. 

Na dotčených parcelách se nachází stáv. objekt zázemí fotbalového klubu Bolatice, stáv. 

přilehlé zpevněné plochy a místní komunikace. Dotčený pozemek je rovinatý, parcela je 

oplocena. Veškeré přípojky (přípojky kanalizace, vody, plynu, elektro NN a telekomunikací) 

budou zachovány stávající. Napojení na dopravní infrastrukturu a řešení dopravy v klidu je 

stávající. Napojení areálu na dopravní infrastrukturu je provedeno stáv. sjezdem na MK parc. č. 

2809/1. 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

- Obec Bolatice má schválenou územně plánovací dokumentaci. Stavba není v rozporu se 

schválenou územně plánovací dokumentací obce Bolatice. 

c) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ 

NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

- Není součástí této PD. Výjimky z obecných požadavků nebudou vydávány. 

- § 4 Plochy bydlení – V objektu FK Bolatice bude zřízena 1 bytová jednotka jako byt správce 

areálu. Dle územního plánu obce Bolatice je jako využití přípustné stanoveno využití území 

bytem správce nebo majitele sportovního areálu. Byt bude přístupný samostatným vstupem 

z veřejného prostranství. 

- § 5 Plochy rekreace – nevztahuje se. 

- § 6 Plochy občanského vybavení – Stavba se dotýká objektu stávajícího sportoviště. Veškerá 

infrastruktura stavby je stávající, provedena v dostatečné kapacitě pro danou stavbu 

- § 7 Plochy veřejných prostranství – nevztahuje se. 

- § 8 Plochy smíšené obytné - nevztahuje se. 

- § 9 Plochy dopravní infrastruktury – nevztahuje se. 

- § 10 Plochy technické infrastruktury - nevztahuje se. 

- § 11 Plochy výroby a skladování – nevztahuje se. 

- § 12 Plochy smíšené výrobní - nevztahuje se. 

- § 13 Plochy vodní a vodohospodářské - nevztahuje se. 
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- § 14 Plochy zemědělské – nevztahuje se. 

- § 15 Plochy lesní - nevztahuje se. 

- § 16 Plochy přírodní - nevztahuje se. 

- § 17 Plochy smíšené nezastavěného území - nevztahuje se. 

- § 18 Plochy těžby nerostů - nevztahuje se. 

- § 19 Plochy specifické – nevztahuje se. 

- § 20 Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich - stavba není v 

rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Bolatice. Je umístěna do plochy 

staveb občanské vybavenosti pro tělovýchovu a sport. Velikost stavebního pozemku 

umožňuje umístění tohoto druhu stavby. Parkovací stání jsou stávající řešena na parcele 

stavebníka. Dešťové vody budou jímány do podzemních jímek a budou plně využívány pro 

závlahu travnatých fotbalových hřišť. Bezpečnostní přepad jímek bude zaústěn do 

kanalizace. napojení stavby na komunikaci je stávající, parkovací místa jsou stávající. 

- § 21 Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci  - nevztahuje se 

- § 22 Pozemky veřejných prostranství – nevztahuje se. Příjezdové komunikace k objektu jsou 

stávající. 

- § 23 Obecné požadavky na umísťování staveb – Objekt FK Bolatice je umístěn v blízkosti 

vedení IS. Stávající objekt FK Bolatice je již na tyto sítě napojen. Stavbou nedojde 

k narušení historických, urbanistických a architektonických hodnot. 

- § 24 Zvláštní požadavky na umísťování staveb - Objekt je napojen stáv. přípojkami na 

vedení silové elektřiny NN, rozvody plynu, vodovod a kanalizaci.  dešťové vody budou 

zachytávány do podzemních jímek a plně využívány pro zálivku travnatých hřišť, 

bezpečnostní přepad jímek bude zaústěn do stáv. kanalizace. 

- § 25 Vzájemné odstupy staveb – Odstup stavby od okolních staveb je stávající min. 10,0 m. 

Rozšíření půdorysu stavby bude provedeno směrem ke stáv. fotbalovému hřišti – stávající 

odstupy od okolních staveb budou stávající. 

d) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

- Veškerá vyjádření dotčených úřadů jsou součástí dokladové části této dokumentace pod 

označením „E. Dokladová část.“ 

- CETIN a.s., v předmětném území se nachází nadzemní a podzemní vedení komunikačních sítí. 

Stavba se dotýká ochranného pásma vedení komunikačních sítí. Ke stavbě byl vydán souhlas 

spol. CETIN a.s. Podmínky provádění stavby v ochranném pásmu SEK a souhlas se stavbou viz 

stanovisko č.j.: 532155/22.  

- ČEZ Distribuce a.s., v předmětné lokalitě se nachází zařízení DS – podzemní sítě NN. Stavba se 

dotýká ochranného pásma nadzemního vedení sítí NN. Podmínky provozovatele provádění 

stavby v blízkosti zařízení DS jsou stanoveny ve vyjádření provozovatele, které je nedílnou 

součástí této PD. Podmínky provádění stavby v ochranném pásmu viz vyjádření zn.: 

0101692206. Ve stavbě byl vydán souhlas provozovatele spol. ČEZ Distribuce a.s. zn. 

001124226807. 

- GasNet Služby, s.r.o., v předmětné lokalitě se nachází plynárenská zařízení. Stavba se dotýká 

ochranného pásma podzemního vedení sítí plynovodu – přípojky. Podmínky pro provádění 

stavby viz stanovisko zn.: 5002562760. 

- Obec Bolatice, dle vyjádření nemá námitek ke stavbě. Obec souhlasí se stavbou. 

- KHS MS kraje – souhlasí s předmětnou stavbou, viz stanovisko 

č.j. KHSMS 183585/2021/OP/HOK. Na výdechovém a nasávacím potrubí VZT budou osazeny 
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tlumiče hluku. Při kolaudaci bude předložen protokol o zaregulování VZT. Přirozeně větraná 

místnosti okny budou mít ovl. oken přístupné z podlahy. 

- MÚ Kravaře, odb. výstavby, ÚP a ŽP,  - bylo vydáno koordinované závazné stanovisko č.j. 

MUKR 2989/2022: 

- dle §65 a §90 odst. 16 zák. č. 114/1992 Sb. – Záměr se nedotýká významného krajinného 

prvku, MÚ Kravaře souhlasí ve smyslu ustanovení §4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. Záměrem 

nedojde ke kácení dřevin, MÚ Kravaře souhlasí ve smyslu ustanovení §7 zák. č. 114/1992 

Sb. Záměr se nedotýká krajinného rázu, MÚ Kravaře souhlasí ve smyslu ustanovení §12 zák. 

č. 114/1992 Sb. Orgán ochrany přírody a krajiny vydává souhlasné stanovisko. 

- dle § 27 odst. 1 písm. f) č. 201/2012 Sb. – Dotčený org. státní správy vydává v souladu 

s ustanovením §11 odst. 3 zák. o ochraně ovzduší souhlasné stanovisko. V objektu bude 

umístěn: 

- 1 x plynový kondenzační kotel o výkonu do 48 kW, který bude umístěn v technické 

místnosti 1.NP. Odkouření DN 80/125 mm. 

- 1 x plynový kondenzační kotel o výkonu do 19,7 kW, který bude umístěn v zázemí 

personálu 1.NP. Odkouření DN 60/100 mm. 

- 1 x plynový kondenzační kotel o výkonu do 19,7 kW, který bude umístěn v koupelně 

2.NP. Odkouření DN 60/100 mm. 

Z hlediska legislativy ochrany ovzduší se jedná o spalovací stacionární zdroj na plynné 

palivo o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně. 

- dle § 104 odst. 9 zák. č. 254/2001 Sb. – Dotčený orgán vydává k záměru souhlasné stanovisko 

– Srážkové vody ze střechy severní části objektu budou svedeny do akumulačně retenční 

jímky o celkovém objemu 33 m3 (akumulační prostor 26,8 m3, retenční prostor 6,2 m3). 

Srážkové vody z akumulační jímky budou využívány pro zavlažování travnatých hřišť. 

Jímka je navržena s bezpečnostním přepadem do nově vybudované přípojky veřejné 

jednotné kanalizace. Srážkové vody z jižní části střechy budou svedeny do stávající 

přípojky jednotné kanalizace. Vodovodní přípojka je stávající. 

Vodoprávní úřad posoudil, že záměr nezhorší stav vodního útvaru a ani nebude mít za 

následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Vodoprávní úřad upozorňuje 

stavebníka, že realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a k ohrožení 

podzemních ani povrchových vod. V průběhu stavby budou používány mechanizmy 

zabraňující úniku ropných látek do zemního podloží. 

- dle zák. č. 289/1995 Sb. – Orgán státní správy lesů není dotčeným orgánem ve smyslu 

předmětné stavby, nejedná se o stavbu na pozemku určeném k plnění funkce lesa. 

- dle zák. č. 334/1992 Sb. - Státní orgán ochrany ZPF není dotčeným orgánem výše uvedeného 

záměru. 

- dle zák. č. 449/2001 Sb. – Orgán státní správy myslivosti není dotčeným orgánem – stavba 

se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemku lesa. 

- dle z. č. 541/2020 Sb. – státní orgán OH jako dotčený org. státní správy k výše uvedenému 

záměru vydává souhlasné závazné stanovisko. 

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je povinnosti původce odpadu 

v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle 

§ 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou 

smlouvou před jejich vznikem. 

- dle §40 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb. - MÚ Kravaře, odbor Dopravy – provedením záměru 

nebudou dotčeny jím sledované zájmy. 

- dle §29 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. – veřejné zájmy na úseku památkové péče nejsou dotčeny 

předmětným záměrem. 

- dle §6 odst. 1 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb. – Záměr je přípustný k realizaci, MÚ Kravaře 

přezkoumal dle §96b §4 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb uvedený záměr. 
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- HZS MS kraje, územní odbor Opava vydal závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-508-

2/2022. Požárně bezpečnostní řešení stavby splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení §41 

vyhl. o požární prevenci. 

- Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a jsou zapracovány do projektové dokumentace 

stavby. Jednotlivá vyjádření dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. 

Součástí dokladové části jsou vyjádření správců inženýrských sítí k existenci zařízení v jejich 

správě. 

- Ve všech případech budou respektovány podmínky jednotlivých správců sítí, stanovené pro 

provádění stavby. 

e) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, KOROZNÍ PRŮZKUM, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 

MATERIÁLOVÝCH NALEZIŠŤ (ZEMNÍKŮ), STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

- Bylo provedeno místní šetření a geodetické výškopisné a polohopisné zaměření terénu. 

- Byla provedena sonda stáv. šířky základů a hloubky založení objektu. 

- Lokalita má známé složení základových půd. Podrobné geotechnické průzkumy nebyly 

prováděny. Dle sondy provedené v rámci průzkumu je podloží tvořeno jíly s nízkou plasticitou 

tuhé až pevné konzistence. Hladina spodní vody nebyla sondou zastižena. Její hloubka byla 

ověřena ve stáv. kopané studni (cca 10 m pod povrchem). V případě zjištění jiné skutečnosti při 

výstavbě, bude přizván na stavbu projektant, za účelem zjištění skutečného složení základových 

půd a ověření řešení stavby. 

- V roce 2021 bylo provedeno měření radonu RNDr. Karlem Uvírou ke stanovení radonového 

indexu pozemku. Radonový index pozemku je STŘEDNÍ. Hodnota 3. kvartilu stat. souboru 

hodnot objemové aktivity radonu cA75 = 27,4 kBq/m3. Na základě této naměřené hodnoty není 

nutno v souladu s ČSN 73 0601 navrhovat speciální protiradonovou izolaci stavby. Za 

dostatečnou ochranu lze považovat kontaktní hydroizol. 2. kat. těsnosti. Ochrana stavby proti 

pronikání radonu z podloží bude provedena živičnou hydroizolací – živičný SBS pás se 

skleněnou vložkou (např. Glastek 40 Special Mineral), která splňuje požadavky proti pronikání 

radonu z podloží stanovené zvláštním předpisem na uvedený typ stavby. Ke kolaudaci bude 

předložen protokol o měření úrovně radioaktivity v objektu. 

- Nejedná se o památkově chráněnou lokalitu, stavebně historický průzkum nebude proveden. 

- Objekt není ohrožen poddolováním, nenachází se v oblasti těžby nerostných surovin. 

- Pozemek se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči. Dle §22 odst. 1 a 2 tohoto zákona budou oznámeny zemní práce již v době 

přípravy Archeologickému ústavu akademie věd ČR, a bude mu umožněn provést v dané 

lokalitě záchranný archeologický výzkum. Termín zemních prací bude oznámen min. ve 2 

měsíčním předstihu. 

f) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ1)
 - PAMÁTKOVÁ REZERVACE, 

PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ, LOKALITY 

SOUSTAVY NATURA 2000, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ 

PÁSMA APOD.  

- Parc. č. 2755/2, 2755/1, 2809/1, kat. úz. Bolatice, se nenachází v památkové zóně ani 

v památkové rezervaci, nejedná se o území se zvláštní ochranou přírody, území se nenachází 

v záplavové oblasti, nejedná se o poddolované území. Území nespadá do lokalit soustavy 

Natura 2000. 

- Parc. č. 2755/2, 2755/1, 2809/1 nejsou pod ochranou zemědělského půdního fondu, ani pod 

ochranou lesních pozemků. 

- Parc. stavebníka č. 2755/2, 2755/1, 2809/1, se nacházejí v intravilánu obce. 
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- V blízkosti plánované výstavby jsou vedeny hlavní řady inženýrských sítí, stavba respektuje 

ochranná pásma předepsaná provozovateli IS, stavba se nachází v ochranných pásmech IS. Do 

stáv. řadů IS nebude stavebně v rámci stavby zasahováno, přípojky IS jsou stávající bez 

stavebního zásahu. Veškeré stavební práce budou prováděny pouze na vnitřních objektových 

rozvodech. 

- Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dána správci jednotlivých inženýrských sítí. U vodovodu a 

kanalizací do průměru 500 mm je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. U STL 

plynovodu a přípojek je v zastavěném území obce 1,0 m na každou stranu od půdorysu. U 

sdělovacího vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení. U nadzemního vedení VN je 7 m 

(izolované vedení 2 m, 10 m u vedení realizovaná do 31.12.1994) od krajního vodiče na každou 

stranu. U podzemního vedení NN 0,4 kV je 1 m na každou stranu. ČEZ Distribuce a.s. v rámci 

Smlouvy o připojení k distribuční soustavě provede na své náklady elektropřípojku na pozemek 

stavebníka. 

- Stavba se nenachází v hranici chráněných území. Stavebním objektem nebyla narušena 

ochranná ani bezpečnostní pásma okolních objektů. 

g) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

- Stavební pozemek se nenachází v záplavové oblasti. Stavba se nenachází v blízkosti vodního 

toku. 

- Objekt není ohrožen poddolováním, nenachází se v oblasti těžby nerostných surovin. 

h) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

- Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Objekt je dvoupodlažní stavbou 

s plochou střechou, která respektuje ochranná pásma, odstupové vzdálenosti od okolních 

pozemků a staveb na nich. Provoz objektu je stávající, přípojení na IS je také stávající. 

- Stavba je realizována na parcele investora, není v rozporu s ÚP obce Bolatice. Výstavbou 

nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby. Odstupové vzdálenosti stavby od okolních parcel 

a objektů se po jejím dokončení významně nezmění. Veškeré sousední objekty se nachází více 

jak 10,0 m od stavby. 

- Rozšíření půdorysu stavby bude provedeno v převážně do již zastavěné plochy parcely 

zpevněnými plochami. Nově upravené zpevněné plochy budou provedeny v ploše stáv. 

zpevněných ploch – nedojde k jejich rozšíření. Zpevněné plochy jsou stávající a jsou převážně 

spádovány do zatravněných částí pozemku na pozemku stavebníka a pouze lokálně do 

odvodňovacího žlábku. Řešení likvidace dešťových vod bude do záchytných jímek dešťových 

vod a bezpečnostním přepadem do kanalizace (pro případ extrémních srážek). Veškeré dešťové 

vody z akumulační jímky budou spotřebovány pro závlahu dvou travnatých hracích ploch. 

Vlivem přístavby nedojde k významnému zvýšení nátoku dešťových vod – převážná většina 

rozšíření plochy objektu se odehrává v rámci plochy stáv. střešní plochy. 

i) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

- Stáv. objekt je jednopodlažní s dvoupodlažní centrální částí, nepodsklepený. Zastřešení objektu 

je provedeno sedlovými střechami. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu na bet. monolitických 

základech, konstrukce střechy je provedena jako skládaný krov, nad částí objektu je konstrukce 

střechy provedena soustavou vazníků. Stropní konstrukce jsou provedeny z ocel. nosníků a 

monolitické desky. 

- Stávající objekt již nevyhovuje kapacitně ani technicky současným potřebám fotbalového klubu. 

Stávající řešení zázemí je nevyhovující z hlediska současných hygienických, požárních a 

tepelně technických požadavků. Jsou patrné statické poruchy části konstrukcí zdí v 1.NP a 

2.NP, především nedostatečnou únosností stropní konstrukce. Záměru nevyhovují stáv. nosné 

konstrukce objektu zejména únosnost základových konstrukcí. Stáv. základy jsou provedeny 

pouze na šířku nosných zdí objektu. 
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- Budou odstraněny veškeré konstrukce objektu vč. konstrukcí základů ve stáv. prostorách 

klubového zázemí (šatny s hyg. zázemím, kanceláře, zasedací místnost, tech. místnost, 

elektrorozvodna) a v prostorách sálu restaurace. Bude ponechána sekce veřejných toalet a 

garáže v severní části objektu, která je oddělena samostatnou stěnou. Oproti stávajícímu řešení 

dojde k dispozičním změnám 1.NP v rámci úpravy prostorů šaten a hyg. zázemí. Bude 

provedeno rozšíření půdorysu 1.NP přístavbou objektu na JZ stranu. Rozšíří se prostory pro 

šatny a prostory přípravny restaurace vč. prostorů jejího zázemí. Nově bude provedena nástavba 

2.NP v části půdorysu objektu. Nově vzniknou ve 2.NP prostory šaten a hyg. zázemí, prostor 

místnosti pro fitness a nově zde bude situována bytová jednotka správce areálu. Dojde 

k rozšíření zázemí pro správu objektu ve 2.NP. Již dříve byla provedena přístavba objektu toalet 

a garáže ze severní strany objektu – tato část zůstane bez podstatného stavebního zásahu. 

- V blízkosti objektu se nachází vzrostlé stromy, lípy. Stromy nebudou odstraněny, dojde pouze 

k prořezání větví u 6ks lípy, které se dostávají do kolize se stavbou. Ořez bude proveden v době 

vegetačního klidu. 

j) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 

URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

- Dotčené parcely stavbou nejsou 2755/1, 2755/2, 2809/1, kat. úz. Bolatice evidovány pod 

ochranou ZPF ani pod ochranou lesních pozemků. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo 

lesa. 

k) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ 

STAVBĚ 

- Objekt je napojen na stáv. technickou i dopravní infrastrukturu ul. 1.máje parc. č. 2809/1. Do 

stáv. přípojek nebude stavebně zasahováno. Bude zřízena nová přípojka jednotné kanalizace 

odvádějící regulovaný přepad retenční jímky dešťových vod do stáv. jednotné obecní kanalizace 

vedené podél ul. 1. máje na parc. č. 2809/1. 

- Nové připojení dopravní infrastruktury nebude zřizováno. Do stáv. sjezdu na ul. 1.máje nebude 

stavebně zasahováno. 

- Bezbariérový přístup k objektu je stávající. 

l) VĚCNÉ ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

- Předpokládané zahájení stavby –  říjen 2022. 

- Předpokládaná lhůta výstavby – 24 měsíců. 

- Stavba nemá podmiňující, vyvolané, související a podmiňující investice. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,  

- Dotčené parcely stavbou: 2755/1, 2755/2, 2809/1, kat. úz. Bolatice 

Parc. č. Druh pozemku Vlastnické právo Výměr

a [m2] 

Dotčená 

plocha 

[m2] 

2755/1 ostatní plocha 

sportoviště a rekreační 

plocha 

Fotbalový klub Bolatice, z.s., Opavská 

131/45, 74723 Bolatice 

18544  
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2755/2 zastavěná plocha a 

nádvoří 

Fotbalový klub Bolatice, z.s., Opavská 

131/45, 74723 Bolatice 

budova č. pop. 131: 

Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 74723 

Bolatice 

425  

2809/1 ostatní plochy 

ostatní komunikace 

Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 74723 

Bolatice 

3145  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

- Nová ochranná pásma realizací stavby nevznikají. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH 

SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ 

HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ; 

ÚDAJE O DOTČENÉ KOMUNIKACI,  

- Jedná se o změnu stávající stavby. 

- Stáv. objekt je jednopodlažní s dvoupodlažní centrální částí, nepodsklepený. Zastřešení objektu 

je provedeno sedlovými střechami. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu na bet. monolitických 

základech, konstrukce střechy je provedena jako skládaný krov, nad částí objektu je konstrukce 

střechy provedena soustavou dřev. vazníků. Stropní konstrukce jsou provedeny z ocel. nosníků 

a bet. monolitické desky. 

- Stávající objekt již nevyhovuje kapacitně ani technicky současným potřebám fotbalového klubu. 

Stávající řešení zázemí je nevyhovující z hlediska současných hygienických, požárních a 

tepelně technických požadavků. Jsou patrné statické poruchy části konstrukcí zdí v 1.NP a 

2.NP, především nedostatečnou únosností stropní konstrukce. 

- Byla provedena sonda stáv. základových konstrukcí. Sondou byla zjištěna hloubka založení cca 

900 mm pod stáv. terénem a šířka základových pasů na šířku stáv. obvodových zdí. 

Vyhodnocením sondy pro potřebu stavby byly stanoveny stáv. konstrukce základů jako 

nevyhovující. 

b) Účel užívání stavby 

- Účel objektu se realizací stavby nemění. Stávající objekt je využíván jako provozní a technické 

zázemí fotbalového klubu. V objektu se nachází šatny hráčů, zázemí pro správu areálu, 

restaurace s vlastním zázemím, veřejná část WC a garáž pro uskladnění techniky údržby hřiště. 

- Stavbou budou rozšířeny především prostory šaten a zázemí hráčů, správní části. Vlivem 

nástavby budou dotčeny i prostory restaurace se zázemím, které budou provedeny nově. 

Součástí objektu bude nově bytová jednotka 2+KK pro správce areálu, ve 2.NP, se samostatným 

vstupem z východní části objektu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

- Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ 

UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO SOUHLASU S ODCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 

- Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy a zpracovány do projektové dokumentace. 

- Pro stavbu nebyly vydány výjimky z technických požadavků. 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

- Viz odst. 1.d) této PD. 

- Veškerá vyjádření dotčených úřadů jsou součástí dokladové části této dokumentace pod 

označením „E. Dokladová část.“ 

- Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a jsou zapracovány do projektové dokumentace 

stavby. Jednotlivá vyjádření dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. 

Součástí dokladové části jsou vyjádření správců inženýrských sítí k existenci zařízení v jejich 

správě. 

- Ve všech případech budou respektovány podmínky jednotlivých správců sítí, stanovené pro 

provádění stavby. 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.) 

- Nevztahuje se. 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ 

PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD. 

Celková zastavěná plocha objektu 

- plocha vč. stáv. části garáže a 

WC pro veřejnost na S straně 

551,2 m2 

• z toho plocha nástavby 365,0 m2 

• z toho plocha nové přístavby 90,6 m2 

Dotčená plocha uprav. zpev. ploch 273,6 m2 

Celkový obestavěný prostor 3450 m3 

 1. NP 2. NP CELKEM 

Užitná plocha zázemí šaten 180,1 m2 243,5 m2 423,6 m2 

Užitná plocha restaurace 223,2 m2 - 223,2 m2 

Celková navrhovaná kapacita šaten 2x šatna po 15 = 30 osob 2x15 = 30 osob 60 osob 

    

 Užitná plocha Obytná plocha  

Plocha bytu správce 61,4 m2 44,6 m2  

    

Celková užitná plocha objektu 708,2 m2   
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h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY - POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S 

DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA 

ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD. 

Potřeba vody 

Blíže v samostatné částí této PD – D.1.4.A – Zdravotně technické instalace 

Výpočet potřeby vody:  

Příloha č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Sportovní zařízení – WC, umyvadla, sprcha s tekoucí teplou vodou - 20 m3/rok  

  4x šatna pro 15 osob – 60*20 = 1200 m3/rok  

Byt správce – s tekoucí teplou vodou - 35 m3/rok  

  1 osoba – 1*35 = 35 m3/rok  

Restaurace – výčep, podávání studených a teplých jídel - 80 m3/rok na jednoho zaměstnance  

  3 osoby – 3*80 = 240 m3/rok  

Restaurace – mytí skla bez trvalého průtoku - 60 m3/rok na jeden výčep  

  1 výčep – 1*60 = 60 m3/rok  

Návštěvníci veřejného WC – 10% kapacity stadionu při 1 m3/rok na návštěvníka  

500*0,1 = 50 osob – 50*10 = 50 m3/rok  

Celková potřeba vody: 1200 + 35 + 240 + 60 + 50 = 1585 m3/rok  

Průměrná potřeba vody: Qp = 1585 m3/rok = 4342 l/d = 0,05 l/s  

Maximální denní potřeba vody: Qm = 0,05 * 1, 8 = 0,09 l/s  

Maximální hodinová potřeba vody: Qh = 0,7 l/s 

 Stavba nevyžaduje zdroj vody pro provoz technologie. 

Množství dešťových vod – střechy, zpevněné plochy 

Blíže v samostatné částí této PD – D.2. – Venkovní rozvody IS 

Množství odváděných dešťových vod je stávající. Realizací stavby nedochází k výraznému 

zvětšení plochy střešních konstrukcí ani k rozšíření stáv. zpevněných ploch. Přístavby objektu 

jsou navršeny po hrany stáv. střešních konstrukcí – nová plocha střešních konstrukcí nebude 

významně zvětšena. 

Výpočet celkového množství dešťových vod  

- Lokalita: Opava  

- Intenzita deště: i = 147 l/s∙ha (při periodicitě 0,5)  

- Plocha střechy: A = 584 m2  

- Součinitel odtoku: C = 1  

- Qr = i ∙ A ∙ c = 0,0147 ∙ 584 ∙ 1 = 8,58 l/s  

 

Výpočet množství dešťových vod do akumulačně retenční jímky  

- Lokalita: Opava  

- Intenzita deště: i = 147 l/s∙ha (při periodicitě 0,5)  

- Plocha střechy: A = 360 m2  

- Součinitel odtoku: C = 1  

- Qr = i ∙ A ∙ c = 0,0147 ∙ 360 ∙ 1 = 5,29 l/s  

Větší část dešťových vod bude svedena domovní kanalizací do záchytné jímky na pozemku 

stavebníka. Jedná se o akumulačně retenční jímku. Celkový objem jímky bude 33 m3, z toho bude 

určeno 6,2 m3 pro retenci a 26,8 m3 pro akumulaci, bude složena z železobetonových 

prefabrikátů a bude venkovních rozměrů 5,5/2,8/3,0 m (D/Š/V). Bezpečnostním regulovaným 
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přepadem jímky budou dešťové vody zaústěny do stáv. obecní kanalizace. Zachycené vody budou 

využívány pro závlahu travnatých hřišť ve správě FK Bolatice. 

Splnění požadavku vyhl. 501/2006 Sb. § 21: 

- Nevztahuje se pro stavby občanské vybavenosti. 

Množství splaškových vod 

Blíže v samostatné částí této PD – D.1.4.A – Zdravotně technické instalace 

Průtok odpadních vod dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760:  

Množství splaškových vod přibližně rovno potřebě vody:  
 Qsp = 1585 m3/rok 

Vytápění a teplo 

Blíže v samostatné částí této PD – D.1.4.C – Vytápění staveb 

- Objekt bude vytápěn teplovodními deskovými tělesy. Zdrojem tepla budou plynové 

kondenzační kotle. Otopný systém bude rozdělen do 3 nezávislých okruhů s vlastním zdrojem 

tepla. 1. okruh bude zásobovat teplem a TUV nově realizované prostory šaten a zázemí 

sportoviště. 2. okruh bude zásobovat teplem a TUV provoz restaurace a jejího zázemí. 

Samostatně bude provozován 3. okruh tepla a TUV bytové jednotky ve 2.NP. Každý okruh bude 

mít vlastní zdroj tepla – plynový kondenzační kotel a zásobníkový ohřev TUV. 

- Objekt se nachází v oblasti s oblastní teplotou te = - 15o C. Tepelné ztráty byly vypočteny dle 

ČSN EN 12831. 

- Tepelná ztráta část šaten      15,9 kW 

- Tepelná ztráta část restaurace     6,8 kW 

- Tepelná ztráta byt      3,5 kW 

- Zdrojem tepla pro vytápění části šaten bude  plynový kotel, který bude umístěn v místnosti 1.30 

technická místnost. Zdrojem tepla bude  závěsný kondenzační kotel s modulovanými hořáky 

- Výkon 8,7 – 48,0 kW (tepelný spád 50/300C ), 7,8-44,1 kW (tepelný spád 80/600C )  . 

- Účinnost 30% 108% 

- Přípustný provozní tlak kotle: 3 bar 

- Třída  NOx : 5 

- Množství kondenzátu při tepelném spádu 50/300C : 5,0 l/h 

- Hodnota pH kondenzátu : 3,5-4,0 

- Elektrické připojení 230/50 V/Hz 

- El. příkon : 131 W 

- Stupeň krytí IP X4D 

- Rozměry s připojovací sadou v*š*h = 720*440*405 mm 

- Připojení odkouření DN 80/125 mm 

 

- Zdrojem tepla pro část restaurace bude  závěsný kondenzační kotel s modulovanými hořáky, 

který bude umístěn místnosti 1.39 zázemí personálu. 

- Výkon 2,4 – 19,7 kW (tepelný spád 80/600C ), 

- Normovaná účinnost Hi 109,5% 

- Přípustný provozní tlak kotle: 3 bar 

- Třída  NOx : 6 

- Množství kondenzátu při tepelném spádu 50/300C : 2,1 l/h 

- Hodnota pH kondenzátu : 3,5-4,0 

- Elektrické připojení 230/50 V/Hz 

- El. příkon : 115 W 

- Stupeň krytí IP X4D 

- Rozměry s připojovací sadou v*š*h = 720*440*348 mm 
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- Připojení odkouření DN 60/100 mm 

 

- Zdrojem tepla pro byt  bude  závěsný kombinovaný kondenzační kotel s modulovaným 

hořákem, který bude umístěn v místnosti 2.24 koupelna. 

- Výkon 2,4 – 19,7 kW (tepelný spád 80/600C ), 

- Normovaná účinnost Hi 109,5% 

- Přípustný provozní tlak kotle: 3 bar 

- Třída  NOx : 6 

- Množství kondenzátu při tepelném spádu 50/300C : 2,1 l/h 

- Hodnota pH kondenzátu : 3,5-4,0 

- Elektrické připojení 230/50 V/Hz 

- El. příkon : 115 W 

- Stupeň krytí IP X4D 

- Rozměry s připojovací sadou v*š*h = 720*440*348 mm 

- Připojení odkouření DN 60/100 mm 

Množství plynu 

Blíže v samostatné částí této PD – D.1.4.E – Vnitřní plynoinstalace 

 Návrhové kapacity  

V objektu jsou navrženy dvě větve domovního plynovodu:  

A) Fotbalové zázemí + sociální zázemí veřejnost  

Plynový kondenzační kotel zázemí sportovci 0,8 – 5,0 m3/h  

Plynový kotel zázemí veřejnost 0,3 – 2,0 m3/h  

B) Restaurace + bytová jednotka  

Plynový kondenzační kotel restaurace 0,3 – 2,0 m3/h  

Plynový sporák 0,05 – 1,2 m3/h  

Plynový sporák 0,05 – 1,2 m3/h  

Plynový kondenzační kotel byt 0,3 – 2,0 m3/h  

Celková minimální spotřeba plynu A: 1,1 m3/h  

Celková maximální spotřeba plynu A: 7,0 m3/h  

Celková minimální spotřeba plynu B: 0,7 m3/h  

Celková maximální spotřeba plynu B: 6,4 m3/h  

Celková minimální spotřeba plynu: 1,35 m3/h  

Celková maximální spotřeba plynu: 13,4 m3/h 

Elektrická energie 

Instalovaný příkon    44,0 kW (soudobost 0,5) – celkový příkon 22 kW 

Celkový soudobý příkon FVE  9,9 kW 

Napěťová soustava    3+PE/N 230/380V 50 Hz 

Požadavek na jistič před elektroměrem 50 A/3/B – stávající bez navýšení 

Odpady 

Přehled odpadů, vzniklých při provozu stavby, podle Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Období provozu  

Běžný provoz objektu: 

Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kategorie 

Způsob 

likvidace 

200121 zářivka N Oprávněná os. 

200303 uliční smetky O Oprávněná os. 

200306 odpad z čistění kanalizace O Oprávněná os. 
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200301 směsný komunální odpad O Oprávněná os. 

- S odpady vznikajícími z provozu RD bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho 

prováděcími právními předpisy a v souladu s OZV obce. 

Období výstavby 

Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kateg. Způsob likvidace 

170101 stavební odpad – beton O oprávněná osoba 

170102 stavební odpad – cihly O oprávněná osoba 

170103 stavební odpad – keramické výrobky O oprávněná osoba 

170201 stavební odpad – dřevo O oprávněná osoba 

170202 stavební odpad – sklo O oprávněná osoba 

170203 stavební odpad – plast O oprávněná osoba 

170405 stavební odpad – železo a ocel O oprávněná osoba 

170407 směsné kovy O oprávněná osoba 

170411 kabely jinde neuvedené O oprávněná osoba 

170504 zemina a kamení neuvedené pod 170503 O oprávněná osoba 

170603 
jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
N 

oprávněná osoba 

170604 
izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03  
O 

oprávněná osoba 

170904 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03  

O 

oprávněná osoba 

200301 směsný komunální odpad O oprávněná osoba 
- V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 

přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, 

recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S 

odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány 

dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech. 

- Odpady budou soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících 

prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií 

odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku 

provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných 

povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. S 

veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími 

právními předpisy. 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

- Předpokládané zahájení stavby –  říjen 2022. Stavba potrvá cca 24 měsíců. 

- Stavba bude provedena v 1 stavební etapě. 

j) Orientační náklady stavby 

- Celkové náklady provedení stavby budou stanoveny po vyhotovení stavebního rozpočtu. 
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2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

- Obec Bolatice má schválenou územně plánovací dokumentaci. Stavba je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací obce Bolatice. Záměr je umístěn dle územního 

plánu v ploše pro občanskou vybavenost – tělovýchovu a sport (S). 

- Objekt je umístěn ve vzdálenosti min. 14,5 m od okolní zástavby RD. Objekt je umístěn 19,0 m 

od severní hranice s parc. č. 2756/47, ve vzdálenosti 0,65 m od východní hranice s parc. č. 

2809/1, ve vzdálenosti 77,5 m od jižní hranice s parc. č. 2811/1 a 111,6 m od západní hranice 

s parc. č. 2756/33 

- V blízkosti objektu jsou zřízena parkovací stání pro provoz areálu i objektu v dostatečné 

kapacitě. 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ 

ŘEŠENÍ 

- Stávající objekt již nevyhovuje kapacitně ani technicky současným potřebám fotbalového klubu. 

Stávající řešení zázemí je nevyhovující z hlediska současných hygienických, požárních a 

tepelně technických požadavků. Jsou patrné statické poruchy části konstrukcí zdí v 1.NP a 

2.NP, především nedostatečnou únosností stropní konstrukce. 

- Dojde k dispozičním změnám 1.NP v rámci úpravy prostorů šaten a hyg. zázemí. Bude 

provedeno rozšíření půdorysu 1.NP přístavbou objektu na JZ stranu. Rozšíří se prostory pro 

šatny a prostory restaurace vč. prostorů jejího zázemí. Nově bude provedena nástavba 2.NP 

v části půdorysu objektu. Nově vzniknou ve 2.NP prostory šaten a hyg. zázemí, prostor 

místnosti pro fitness a nově zde bude situována bytová jednotka. Dojde k rozšíření zázemí pro 

správu objektu ve 2.NP. Již dříve byla provedena přístavba objektu toalet a garáže ze severní 

strany objektu – tato část zůstane bez stavebního zásahu. 

- Nová nástavba nad stáv. částí objektu bude provedena symetricky v ose původní hmoty objektu. 

Hmotově bude rozdělena na 3 rozdílně vysoké navzájem propojené části. Centrální část bude 

zastřešena plochou střechou, atika bude provedena ve výšce cca +6,95m od ±0,000. Postranní 

nástavby budou zastřešeny pultovou střechou s okapem, celkový výška těchto částí bude 6,70 m 

od ±0,000. 

- Přístavba objektu bude směřována směrem k západu – budou rozšířeny stáv. kapacity objektu. 

Centrální část objektu bude prodloužena na západ o 0,9 m. postranní části na západ o cca 1,8 m 

a budou hmotově srovnány se stáv. rovinou fasády dříve provedené přístavby garáže na severní 

straně. Část zázemí přípravny restaurace bude prodloužena na západ o cca 2,1 m. 

- Konstrukčně budou provedeny úpravy stáv. základů a nově budou provedeny monolitické bet. 

základy. Vyzdívky nových nosných stěn a dozdívky stávajících budou provedeny z ker. 

cihelných bloků, příčky z keramických příčkovek. Nově bude provedena základová bet. deska a 

vodorovná hydroizolace objektu. Nově budou provedeny veškeré stropní konstrukce. Střešní 

konstrukce bude provedena jako plochá střecha. Střecha bude provedena nově jako krovová 

soustava skládaná z prvků vaznic a krokví. Budou vyměněny vnitřní i vnější výplně otvorů, 

zařizovací předměty, podlahové krytiny i povrchové úpravy stěn. 

2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

- Objekt bude provozován stejně jako doposud, tj. zázemí sportovců obce Bolatice vč. restaurace. 

Nově bude zřízena samostatná bytová jednotka správce areálu. Provoz objektu oproti stáv. 

provozu se výrazně nezmění. Budou navýšeny kapacity šaten a provozního zázemí. 

- V 1.NP a ve 2.NP budou šatny hráčů, celkem 4 šatní místnosti, každá pro 15 osob, celkem 60 

osob. Pro každé 2 šatny je k dispozici společné hyg. zázemí – 6 sprch, 2 WC mísy, 3 pisoáry, 

2 umyvadla. Šatny jsou provozně rozděleny tak, aby bylo umožněno souběžné využití pro 

víceročníkové tréninky, pro rozdělení uživatelů na muže a ženy, nebo oddělení 2 soupeřících 

družstev včetně oddělení hyg. zázemí. Ve 2.NP bude v rámci šaten zřízena místnost pro vířivou 

vanu a sounovací kabinu. Pro tréninkovou přípravu hráčů uvnitř objektu je vyhrazena ve 2.NP 
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místnost fitness. Provoz přidružených místností bude probíhat pouze v rámci provozu sportovců 

využívající hřiště. Vstup do šaten v 1.NP je ze západní strany z parteru objektu nezávisle na 

vstupu do šaten ve 2.NP. Vstup do zázemí hráčů ve 2.NP a do správní části je situován 

v centrální části objektu ze západní strany z parteru objektu. 

- Nezávisle na šatnách hráčů budou zřízeny šatny pro rozhodčí (3 osoby) s vlatním hyg. zázemím. 

WC rozhodčích bude využíváno také mimo provoz šaten rozhodčích, jako WC muži pro 

zasedací místnost (neprovozuje s současně). Provoz bude řízen uzamykáním vstupních dveří do 

WC. Vstup do šaten rozhočích je ze západní strany z parteru objektu samostatným vstupem, 

nezávislým na vstupu hráčů nebo hostů restaurace. Provozně je umožněn přístup ze šaten 

rozhodčích do zasedací místnosti. 

- Místnosti pro správu areálu budou situovány ve 2.NP – kancelář se zázemím, toaletou s úklid. 

místností, VIP salonek s čajovou kuchyňkou a balkonem. Místnosti budou provozovány pro 

administraci, údržbu a jako sklad vybavení pro hráče (dresy, apod.) 

- V jižní části objektu v 1.NP se nachází stávající prostory pro provoz restaurace vč. zázemí 

přípravy, skladů a toalet. Zasedací místnost přímo provozně navazuje na prostory restaurace a 

bude využívána jako uzavřený salonek restaurace s vlastními toaletami. WC muži budou během 

zápasů využívány pro provoz šatny rozhodčích – viz výše. V šatnách žen bude vstup do 

technické místnosti objektu. Restaurace je přístupná veřejnosti vchody ze západní a východní 

strany objektu, z východní strany je stávající samostatný vstup do skladů restaurace, nově bude 

proveden vstup do přípravny restaurace z prostoru přístřešku. 

- Ve 2.NP jižní části bude provedena 1 bytová jednotka správce areálu, o dispozici 2+KK. Bytová 

jednotka je provozována nezávisle na provozu restaurace a fotbalového klubu. Vstup do 

jednotky je po samostatném venkovním schodišti z východní strany objektu. 

Během pořádání kulturních akcí vně budovy jsou pro veřejnost určeny stávající toalety na 

severní části objektu, které nebudou stavebně dotčeny. Pro provoz a uskladnění techniky údržby 

hřiště slouží stávající garáž. 

2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, se vztahuje na stavby občanské vybavenosti. Veškeré vstupy pro veřejnost do 

prostorů 1.NP budou provedeny jako bezbariérové. V objektu se nachází veřejně přístupná 

bezbariérová toaleta. 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

- Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uvnitř nebo 

v blízkosti stavby. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu a 

užívání na blízkých pozemních komunikacích a pozemcích. 

2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

- Jedná se o stěnový nosný systém založený na bet. monolitických pasech. Konstrukce základů 

v nadzemní části bude tvořena bednícími tvárnicemi š. 400 mm. Svislé nosné konstrukce stěn 

budou provedeny z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. Příčky 

budou vyzděny z keramických příčkovek Porotherm. Stropní  konstrukce desky bude řešena 

jako panelové z konstrukcí Spiroll tl. 250 mm. Zastřešení bude provedeno dřevěným krovem a 

ocelovými nosníky se záklopem z OSB desek ve spádu min. 3,0%. 

- Konstrukce stropních ztužujících věnců a obručových věnců budou monolitické betonové z bet. 

směsi C20/25 a vloženou výztuží R10 505 - 4x ØR12 + třmínky ØR6 á 150 mm. 

- Konstrukce vnějšího schodiště do bytu ve 2.NP bude provedena jako ocelová. 
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- Překlady nad otvory budou provedeny jako nosné systémové z překladů Porotherm a ocel. 

válcovaných nosníků IPN a HEA. Překlady v nenosných stěnách budou provedeny ze 

systémových nenosných překladů Porotherm. 

- Střešní konstrukce bude provedena z dřevěných krokví ve spádu 3,0% podepřených ocel. 

vaznicemi a dřevěnými pozednicemi. Prostor mezi krokvemi bude provětráván. Střešní plášť 

bude tvořen dřevěnými deskami a hydroizolačním souvrstvím asfaltových pásů. Zateplení 

střešní konstrukce bude provedeno nad podhledem minerální vatou tl. 260 mm. Parozábrana 

bude provedena z laminované PE fólie v úrovni podhledu. Podhled je proveden jako SDK 

systémová konstrukce. 

- Centrální část objektu bude zastřešena plochou střešní konstrukcí. Nosná konstrukce bude 

provedena z dřevěných krokví mezi HEA nosníky bez spádu, krokve budou zaklopeny OSB 

deskami. Parozábrana bude provedena z asfaltového samolepicího pásu na OSB deskách. 

Konstrukce bude zateplena pěnovým EPS a spádovými klíny ve spádu min. 3%. Hydroizolace 

střechy bude provedena souvrstvím asfaltových pásů. 

- Okenní výplně budou plastové zasklené izolačním trojsklem. Vstupní dveře do objektu budou 

hliníkové prosklené. Vnitřní výplně otvorů budou dřevěné do ocelových zárubní a v prostoru 

bytu do obložkových zárubní. Veškeré venkovní výplně okenních otvorů budou s hodnotou 

součinitele prostupu tepla UG≤0,6 W.m-2.K-1, hodnota souč. prostupu tepla celého prvku 

UN≤0,8 W.m-2.K-1. Vstupní dveře budou vykazovat hodnota souč. prostupu tepla celého prvku 

UN≤1,1 W.m-2.K-1. 

- Objekt bude zateplen zateplovacím systémem ETICS tvořeným kontaktním zateplením z 

polystyrenu EPS 70F tl. 160 mm a silikonové fasádní omítky na podkladním tmelu vyztuženém 

perlinkou. 

- Spodní stavba bude izolována proti zemní vlhkosti asfaltovým hydroizolačním pásem se 

skelnou vložkou. Pásy budou plnoplošně přitaveny na napenetrovaný podklad. Hydroizolace 

zároveň tvoří protiradonovou izolaci stavby. 

- Podlahy v objektu budou provedeny anhydritovou směsí na separační fólii a z bet. mazaniny. 

Nášlapná vrstva bude tvořena z ker. dlažby, v prostorách šatech a sprch bude provedena 

bezespará hydroizolační stěrka na bázi epoxidu, v prostorech kanceláří a bytu bude provedena 

vinylová podlaha. Konstrukce stěn bude omítána sádrovou nebo štukovou omítkou, stěny sprch 

budou provedeny stěrkou na bázi epoxidu, v bytových prostorech bude provedena ker. obklad. 

Podhledy v objektu budou provedeny z SDK desek na ocel. rošt. 

- Oplechování objektu bude provedeno pozink. plechem tl. 0,6 mm s PES lakem. Objekt bude 

doplněn o ocel. vnější zábradlí s pozink. úpravou povrchu. 

- Zpevněné plochy budou provedeny z bet. dlažby – bude provedeno předláždění stáv. 

zpevněných ploch. 

- Bližší popis stavebního řešení viz technická zpráva D.1.1.101. 

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

- viz. 2.6.a) 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

- Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, za dodržení veškerých navržených 

stavebních materiálů a složení stavebních konstrukcí. 

- Stavba bude prováděna dodavatelsky, odborně způsobilými firmami, pod dohledem stavebního 

dozoru. 

- Statické návrhy a posouzení konstrukcí je zapracováno do projektové dokumentace objektu – 

viz. D.1.2. stavebně konstrukční část.  
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- Stavba vyhovuje vyhlášce č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

(včetně změn provedených vyhláškami č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb.   Stavba vyhovuje 

platným ČSN, ON třídy 73 (stavební normy). 

2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

- Prostor přípravy a výdeje bude vybaven nově kuchyňskými spotřebiči, odvětráním a kuch. 

nábytkem. 

- Vytápění objektu a přípravu TUV budou zajišťovat plynové kondenzační kotle. 

- Větrání prostoru šaten a restaurace bude zajišťovat nucené rovnotlaké větrání s rekuperací. 

Větrání hygienických prostor bude provedeno podtlakovým větráním na fasádu objektu. 

- V prostorách restaurace a VIP salonku budou osazeny chladící jednotky typu Split. 

- Blíže v samostatných částech této PD: D.1.4.A – Zdravotně technické instalace 

D.1.4.B - Vzduchotechnika 

D.1.4.C – Vytápění staveb 

D.1.4.E – Vnitřní plynoinstalace 

D.2. – Venkovní rozvody IS 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

- Prostory přípravny a výdeje budou vybaveny plynovými sporáky pro ohřev balených potravin 

s odsáváním digestoří nad střešní rovinu objektu. Pro uskladňování surovin bude prostor 

přípravny vybaven chladícími boxy a lednicemi. Pro potřeby výdeje bude sloužit teplý výdejní 

pult. Pro mytí kuchyňského nádobí budou sloužit 2 kuchyňské dřezy. Pracovní plochy budou 

zajištěny nerezovými pracovními stoly. Prostor mytí stolního nádobí bude vybaven myčkou 

nádobí a dřezem. Nádobí bude uskladněno v policových skříních. Prostor výdeje bude vybaven 

stoplním výčepním nerezovým pultem s pípou a dřezy pro mytí skla. Pro skladování a chlazení 

piva bude výdej vybaven chladícím boxem. Lahvované nápoje budou uloženy v chladničkách. 

- Plynový kondenzační kotel pro vytápění sportovního zázemí bude o modulovatelném výkonu 

7,8-44,1 kW. Samostatnou topnou větví bude ohřívat TUV v zásobníkovém ohřívači o objemu 

400l. Plynový kondenzační kotel o modulovatelném výkonu 2,4-19,7 kW bude vytápěr prostor 

restaurace a jejího zázemí, TUV bude připravována v integrovaném 120 l zásobníku kotle. 

Plynový kondenzační kombinovaný kotel o modulovatelném výkonu 2,4-19,7 kW bude vytápěr 

prostor bytové jednotky. 

- Vzduchotechnická zařízení a zařízení pro vytápění jsou řešena v samostatné části této PD – 

D.1.4.B. Vzduchotechnika a větrání a D.1.4.C. Vytápění. 

2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

- Viz D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení, vypracované Ing. Petrem Matějkem.  

2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

- Viz samostatná příloha Průkaz Energetické Náročnosti Budovy 

- Vytápění objektu bude pomocí plynových kondenzačních kotlů, distribuce tepla bude probíhat 

deskovými tělesy. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

- Vytápění objektu bude pomocí plynových kondenzačních kotlů, distribuce tepla bude probíhat 

deskovými tělesy. Na střeše objektu budou instalovány panely FVE. 
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2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

- Z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí musí všechny stavební materiály 

použité v souvislosti s předmětnou stavbou splňovat zdravotní nezávadnost, musí být 

doloženy platnými atesty a certifikáty. 

- Větrání bude v celém objektu přirozené okny a dveřmi. Prostory šaten a hygienických prostor 

šaten v 1.NP a 2.NP jsou odvětrány okny na fasádu objektu. Dále bude v prostorách šaten a 

jejich zázemí zřízeno nucené centrální odvětrání s rekuperací. Toalety v 1.NP a 2.NP uprostřed 

dispozice budou odvětrány nuceně stropními ventilátory na fasádu nebo nad střechu objektu. 

Centrální VZT jednotkou bude odvětrán prostor restaurace a zázemí restaurace. V přípravně 

budou nad varnou plochou instalovány digestoře s odtahem na fasádu objektu. Větrání objektu 

je detailněji zpracováno v samostatné části D.1.4.B. Vzduchotechnika a větrání. 

- Osvětlení ve všech pobytových (kanceláře, restaurace, salonek) a obytných (prostory bytu) 

místnostech je řešeno okenními otvory. Prostory šaten, sauny, fitness, přípravny a výdeje jsou 

také osvětleny okenními otvory. Ve všech prostorách bude umístěno umělé osvětlení, které 

zajistí dostatečné osvětlení prostor. Návrh umělého osvětlení je součástí projektu 

elektroinstalací. Umělé osvětlení bude splňovat hygienické parametry umělého osvětlení min. 

500 lx v přípravně a kancelářích, 150 lx pro sklady, hyg. zařízení, šatny. 

- Z hlediska provozu přípravny se jedná o stávající provoz, kdy dochází ke stavebním úpravám 

stáv. prostor. Množství ani sortiment připravovaných jídel se nemění. Prosotry přípravny a 

výdejny budou sloužit jako výdejní prostor pro prodej drobného občerstvení (balené potraviny - 

cukrovinky, balené a čepované nápoje – nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo) při provozu 

restaurace a venkovních sportovních a kulturních akcí pořádaných obcí v areálu FK Bolatice. 

Součástí provozu je přípravna, kde bude probíhat příprava a ohřev již hotových potravin – ohřev 

uzenin (párky, klobásy). Výdej jídel bude probíhat v prostorách restaurace a skrz výdejní okna. 

V rámci objektu se nejedná o objekt určený pro přípravu teplých jídel ze syrových surovin. 

V rámci provozu nebude skladováno syrové maso, vejce ani mléčné produkty. Nebude probíhat 

opracovávání syrové zeleniny ani brambor, vyjma nakoupených polotovarů (např. mražené 

hranolky). 

- V prostorách přípravny a výdeje budou osazeny dřezy pro umývání stolního a provozního 

nádobí a umyvadlo pro umývání rukou personálu. Pro potřeby krátkodobého skladování 

balených potravin bude k dispozici lednice, skladování piva v sudech bude probíhat 

v samostatném chladícím boxu. Servírování nápojů bude ve skleněném nebo porcelánovém 

nádobí. Servírování klobás a párků bude na porcelánovém nebo na jednorázovém (papírovém či 

plastovém) nádobí. K mytí použitého stolního a provozního nádobí je přípravna vybavena 

dřezy. Odděleně je řešeno mytí stolního a kuchyňského nádobí. K mytí stolního nádobí je 

k dispozici myčka na nádobí a dřez, k mytí kuch. nádobí je k dispozici 2-dřez v prostoru 

přípravny. Sklo pro čepované nápoje bude myto přímo u výčepního zařízení v samostatných 

dřezech. Mytí rukou v prostoru přípravy je zajištěno v samostatných umyvadlech. 

- Řešení hygienických prostor pro personál přípravny a restaurace bude v samostatném 

provozním WC 1.44 (předsíň) a 1.45 (WC), které je přístupné z chodby 1.40 veřejných toalet. 

Pro účely úklidu prostoru restaurace a zázemí bude sloužit výlevka v prostoru technické 

místnosti 1.30 a v prostoru předsíně provozní toalety 1.44. Prosotry šaten a sportovního zázemí 

v 1.NP a 2.NP mají zřízenu samostatnou úklidovou komoru 1.22 a 2.14. 

- Přípravna a výdej budou vybaveny částečně zařizovacími předměty přemístěnými ze stávajícího 

kuch. provozu. Jedná se o stoly z nerezu, umyvadla na umývání rukou, dřezy na umývání 

provozního nádobí a skla, myčka nádobí, plynové sporáky, lednice. Dřezy a umyvadlo budou 

vybaveny nástěnnou vodovodní baterií. 
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- Vlivem provozu nebude překročen hlukový limit dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v denní 

době do 50 dB, z provozního hlediska nebude překročen hlukový limit ani v noční době do 40 

dB. 

- Ve vnějším chráněném prostředí nebude překročena ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. LAeq,T = 50 dB v době 6:00 – 22:00 a LAeq,T = 40 dB v době 

22:00 - 6:00. Jako otvorové okenní výplně budou použita okna se skly se zvýšenou akustickou 

odolností a s vícestupňovým celoodvodovým těsněním křídla – třída zvukové izolace oken bude 

min. 3 (35-39 dB). 

2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

- V roce 2021 bylo provedeno měření radonu RNDr. Karlem Uvírou ke stanovení radonového 

indexu pozemku. Radonový index pozemku je STŘEDNÍ. Hodnota 3. kvartilu stat. souboru 

hodnot objemové aktivity radonu cA75 = 27,4 kBq/m3. Na základě této naměřené hodnoty není 

nutno v souladu s ČSN 73 0601 navrhovat speciální protiradonovou izolaci stavby. Za 

dostatečnou ochranu lze považovat kontaktní hydroizol. 2. kat. těsnosti. Ochrana stavby proti 

pronikání radonu z podloží bude provedena živičnou hydroizolací – živičný SBS pás se 

skleněnou vložkou (např. Glastek 40 Special Mineral), která splňuje požadavky proti pronikání 

radonu z podloží stanovené zvláštním předpisem na uvedený typ stavby. Ke kolaudaci bude 

předložen protokol o měření úrovně radioaktivity v objektu. 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

- Není posuzováno. 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

- Stavba se nachází na území se zvýšenou seizmickou aktivitou do 6°M.C.S. podle ČSN 73 0036 

– Seizmická zatížení staveb. Při dimenzování nosných konstrukci byla tato skutečnost 

zapracována do návrhu.  

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

- Vlivem provozu nebude překročen hlukový limit dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v denní 

době do 50 dB, z provozního hlediska nebude překročen hlukový limit ani v noční době do 40 

dB. Zvláštní zdroje vnějšího hluku, ani vnitřního hluku se nevyskytují, vyjma sportovního 

utkání v denní době. 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

- Stavební parcela se nenachází v záplavové území. 

f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.) 

- Stavební parcela se nenachází na poddolovaném území. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

- Objekt je napojen stávajícími přípojkami IS. Nově nebudou přípojky zřizovány, stávající 

přípojky jsou kapacitně dostačující. Bude pouze provedena úprava na dešťové kanalizaci, kdy 

dešťové vody ze střechy budou svedeny do podzemní akumulační jímky a využity pro závlahu 

hřiště. Bezpečnostní přepad z této jímky budou zaústěn do stávající kanalizace. 

b) PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

- Stávající. 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A 

UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

- Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Nové připojení se nebude zřizovat. 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

- Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Nové připojení se nebude zřizovat. 

c) DOPRAVA V KLIDU 

- Stávající. 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZSKY 

- Nevztahuje se. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

- Nevztahuje se. 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

- Není součástí řešené PD. 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

- Není součástí řešené PD. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

 Vlivy na ovzduší 

Období výstavby 

 Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 

- Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší. 

 Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 

- Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného plošného zdroje znečištění ovzduší. 

Období po uvedení stavby do provozu 

 Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 

- Hlavním plošným zdrojem znečištění ovzduší budou plynové kondenzační kotle v objektu. 

- Plynový kondenzační kotel pro vytápění sportovního zázemí bude o modulovatelném výkonu 

7,8-44,1 kW. Samostatnou topnou větví bude ohřívat TUV v zásobníkovém ohřívači o objemu 

400l. Plynový kondenzační kotel o modulovatelném výkonu 2,4-19,7 kW bude vytápěr prostor 

restaurace a jejího zázemí, TUV bude připravována v integrovaném 120 l zásobníku kotle. 

Plynový kondenzační kombinovaný kotel o modulovatelném výkonu 2,4-19,7 kW bude vytápěr 

prostor bytové jednotky. 

 Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší 

-  Nevyskytují se. 

 Hluk 

- Vlivem provozu nebude překročen hlukový limit dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v denní 

době do 50 dB, z provozního hlediska nebude překročen hlukový limit ani v noční době do 40 

dB. 
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 Vody 

 Splaškové vody 

- Splaškové vody z objektu budou zaústěny do stáv. kanalizační přípojky. Splaškové vody 

vznikají provozem šaten, restaurace a bytové jednotky. Splaškové vody budou odváděny do 

jednotné obecní kanalizace vedené podél ul. 1. Máje parc. č. 2809/1, která ústí do obecní ČOV. 

 Dešťové vody  

- Větší část dešťových vod bude svedena domovní kanalizací do záchytné jímky na pozemku 

stavebníka. Jedná se o akumulačně retenční jímku. Celkový objem jímky bude 33 m3, z toho 

bude určeno 6,2 m3 pro retenci a 26,8 m3 pro akumulaci, bude složena z železobetonových 

prefabrikátů a bude venkovních rozměrů 5,5/2,8/3,0 m (D/Š/V). Bezpečnostním regulovaným 

přepadem jímky budou dešťové vody zaústěny do stáv. obecní kanalizace. Zachycené vody 

budou využívány pro závlahu travnatých hřišť ve správě FK Bolatice. 

- Dešťové vody z jižní části objektu budou zaústěny do stáv. jednotné kanalizace na pozemku 

stavebníka. 

 Technologické vody 

- Technologické vody se u této stavby nevyskytují. 

Odpady 

- Na základě předpokladu charakteru budoucího provozu.  

- Přehled odpadů, vzniklých při provozu stavby, podle Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů 

a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kategorie 

Způsob 

likvidace 

200108 
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 
O oprávněná osoba 

200121 zářivka N oprávněná osoba 

200125 jedlý olej a tuk O oprávněná osoba 

200303 uliční smetky O oprávněná osoba 
200306 odpad z čistění kanalizace O oprávněná osoba 
200301 směsný komunální odpad O oprávněná osoba 

- Množství vznikajících druhů odpadů bude v  minimálním rozsahu. V převážně míře budou 

vznikat odpady kategorie ”O” Jen v malém množství odpady nebezpečné.  

- Všechny odpady budou zneškodňovány externími firmami, které budou postupovat ve smyslu 

zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek. 

- Odpady vzniklé během výstavby viz odstavec 8.i) této TZ. 

Půda 

- Stavbou budou dotčeny parc. č. 2809/1, 2755/2 a 2755/1. Parc. č. 2755/1 je v KN vedena jako 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 2755/2 je vedena jako zastavěná plocha a 

nádvoří a parc. č. 2809/1 jako ostatní plochy, ostatní komunikace. Pozemky nejsou pod 

ochranou zemědělského půdního fondu. 

- V dotčené ploše stavbou se nenachází ornice. Stavba se dotýká stáv. zpevněných nebo 

zastavěných ploch na výše uvedených pozemcích. Není nutné vynětí dotčených ploch ze ZPF. 

V dotčené ploše stavbou nedojde k sejmutí orniční vrstvy. 

- Na ploše stavby se nevyskytují odvodnění ani závlahy. Drenážní a závlahové systémy se 

nachází v přilehlých plochách fotbalových hřišť, do kterých nebude stavebně zasahováno. 

Rovněž se nevyskytují protierozní opatření.  

- Pozemky nejsou lesními pozemky. Stavba se nenachází v blízkosti pozemků určených k plnění 

funkce lesa. Nevzniká trvalý ani dočasný požadavek stavby na zábor lesního pozemku. 
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b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTKOVÝCH STROMŮ, 

OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB 

V KRAJINĚ 

- V blízkosti stavby se nachází stáv. vzrostlé stromy - lípy. Bude proveden jejich odborný 

průzkum ke zjištění jejich stavu. Pro potřeby stavby nedojde ke kácení stáv. vzrostlých stromů,  

bude pouze proveden odborný prořez větví koruny 6 ks stromů, které zasahují do blízkosti 

půdorysu stavby. 

- Stáv. dřeviny budou během výstavby chráněny proti poškození mobilním dřevěným ohrazením. 

Při provádění výkopových prací nebude zasahováno do kořenových systémů stromů. 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

- Stavba se nenachází v chráněné oblasti Natura 2000. 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

- Záměr nespadá do zjišťovacího řízení EIA. 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 

TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

- Nevztahuje se 

f) NÁVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

- Není obsazeno 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
- Není obsazeno 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDII A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

- Zdrojem elektřiny během výstavby budou stávající rozvody NN objektu. 

- Voda pro realizaci stavby bude využita z stáv. objektových rozvodů. 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

- Odvodnění staveniště bude zajištěno přirozeným vsakováním do okolní zelené plochy. 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

- Vjezd na staveniště je možný ze stávající komunikace ul. 1. máje parc. č. 2809/1 stávajícím 

sjezdem. 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

- Záměr nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude prováděna tradičními 

stavebními postupy, z tradičních stavebních materiálů. 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ, 

DŘEVIN 

- Staveniště bude trvale oploceno mobilními staveništními zábranami. Na staveniště bude 

zamezeno vstupu nepovolaných osob. 

- Na parc. stavebníka bude provedeno odstranění stáv. konstrukcí objektu FK Bolatice. 
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- Bude provedeno mobilní ochranné hrazení kolem kmenů stáv. stromů. V prostoru stavby 

nedojde ke kácení stromů. Koruny 6ks stromů budou odborně prořezány tak, aby byly 

odstraněny pouze větve, které zasahují do blízkosti půdorysu stavby. 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

- Staveniště se bude rozkládat na parc. č. 2755/1, 2755/2, 2809/1, kat. úz. Bolatice. Bude se 

jednat o staveniště dočasné. Pozemek poskytuje dostatečný prostor pro zřízení staveniště. 

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

- Stavba nezasahuje do prostoru chodníků nebo veřejných pochozích ploch. Po dobu stavby 

přípojek bude zajištěno dodavatelem stavebních prací sjízdnost a schůdnost přilehlé místní 

komunikace. Zvláštní bezbariérové obchozí trasy se nezřizují. 

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 

LIKVIDACE 

- Osobou odpovědnou za likvidaci odpadů je majitel objektu, který ji může smluvně převést na 

dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů 

musí být uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Vybourané konstrukce, zbylé a dále 

nepoužitelné materiály a obaly se budou před odvozem dočasně skladovat v odstavených 

kontejnerech. Beton a dřevo budou odváženy na skládku inertních materiálů, případné kovové 

konstrukce se odevzdají do sběrny kovošrotu. Fólie, umělé hmoty a ostatní materiály budou 

odváženy na skládku nebezpečných odpadů. 

- V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 

přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, 

recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S 

odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány 

dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.  

- Stavební odpady budou soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v 

odpovídajících prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s 

daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech 

do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen 

dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 

zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v 

souladu s prováděcími právními předpisy. 

- Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 

600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem 

perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen 

zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za 

uplynulý kalendářní rok. 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

- Po provedení odstranění stáv. konstrukcí stavby budou provedeny nové konstrukce základů. 

Přibližná bilance výkopových prací bude 200 m3. 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 Vlivy na ovzduší 

 Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 

- Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší. 

 Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší 

- Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé staveniště, zejména při provádění zemních 

prací. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach z prováděných prací, z povrchu ploch 
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zbavených vegetace, prach zvířených nečistot nanesených vozidly na přístupové komunikaci 

z prostoru vlastní stavby. 

- Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek 

zejména na: 

- okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách, vlhkosti 

apod.), 

- na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce, 

- na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti, 

- na znečištění dopravních komunikací. 

- Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, dočasné a jejich množství se nedá stanovit. Pravidelným 

skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí. 

Odpady 

Přehled odpadů, vzniklých při provozu stavby, podle Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů 

a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kateg. 

Způsob 

likvidace 

170101 stavební odpad – beton O Oprávněná osoba 

170102 stavební odpad – cihly O Oprávněná osoba 

170103 stavební odpad – keramické výrobky O Oprávněná osoba 
170201 stavební odpad – dřevo O Oprávněná osoba 
170202 stavební odpad – sklo O Oprávněná osoba 
170203 stavební odpad – plast O Oprávněná osoba 
170405 stavební odpad – železo a ocel O Oprávněná osoba 
170407 směsné kovy O Oprávněná osoba 
170411 kabely jinde neuvedené O Oprávněná osoba 
170504 zemina a kamení neuvedené pod 170503 O Oprávněná osoba 

170603 
jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
N 

Oprávněná osoba 

170604 
izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03  
O 

Oprávněná osoba 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  
O 

Oprávněná osoba 

200301 směsný komunální odpad O Oprávněná osoba 

- V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 

přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, 

recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S 

odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány 

dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.  

- Stavební odpady budou soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v 

odpovídajících prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s 

daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech do 

dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, 

mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15 zákona o 

odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s 

prováděcími právními předpisy. 

- Osobou odpovědnou za likvidaci odpadů je majitel objektu, který ji může smluvně převést na 

dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů 

musí být uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Vybourané konstrukce, zbylé a dále 
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nepoužitelné materiály a obaly se budou před odvozem dočasně skladovat v odstavených 

kontejnerech. Beton a dřevo budou odváženy na skládku inertních materiálů, případné kovové 

konstrukce se odevzdají do sběrny kovošrotu. Fólie, umělé hmoty a ostatní materiály budou 

odváženy na skládku odpadů případně na skládku nebezpečných odpadů. 

- V místě stavby nebude docházet k odstraňování odpadů pálením. Při nakládání s odpady nesmí 

být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno a poškozováno životní prostředí a nesmějí být 

překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními předpisy. Při provádění stavby bude dbáno 

na dostatečné zabezpečení odpadů před jejich únikem. Původce odpadů musí prokázat, že došlo 

k využití odpadů na odpovídajícím zařízení, příp. že odpad nelze využít např. jeho recyklací. 

Doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů vzniklých v průběhu stavby budou 

předloženy u kolaudačního řízení. Vytěžená zemina z výkopů může být použita k terénním 

úpravám v místě stavby, pokud vyhoví limitům znečištění. 

k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

- Základními právními předpisy pro požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zákon 

o BOZP č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

- Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, Vyhl.č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na  bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení 

vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí 

zákon o PO. 

- Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít 

zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se 

zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s požárními poplachovými směrnicemi (i s ostatní 

dokumentací požární ochrany) a únikovými cestami z objektu. 

- Při práci ve výškách je nutno zajistit pracovníky při práci na volných okrajích, a to osobním 

zajištěním (pás, lano, bezpeč. karabina). Na střeše není možné stavět ochranné zábradlí. 

- Při montáži ve výškách budou montéři provádět práce s osobním zajištěním, které bude kotveno 

ke konstrukci. Montáž oplechování, okapů a oken bude prováděna z pevného lešení, které bude 

mít pevnou podlahu, bezpečné žebříky a ochranné dvoutyčové zábradlí s ochrannou sítí proti 

pádu předmětů. O předání lešení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

- Pro stavbu bude ustanoven koordinátor BOZP. 

l) ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

- Nevztahuje se. Stavba bude uzavřena pro veřejnost. 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

- Bez zvláštních požadavků. Dodavatel stavebních prací bude dodržovat obecně platné pravidla 

silničního provozu. V případě využití přilehlé místní komunikace na parc. č. 2809/1 pro montáž 

prvků nebo zařízení (např. jeřáb) si Zhotovitel stavebních prací v dostatečném předstihu zajistí 

přechodné stanovení úpravy provozu na místní komunikaci u místně příslušného silničního 

úřadu (SÚ Bolatice). 
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n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA 

PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 

- Při provádění stavebních prací budou dodrženy všechny obvyklé technologické postupy, jako 

např. dostatečné vyzrání betonových konstrukcí (min. 28 dnů) před zahájením následných prací, 

správné dodržení zásad pro obvodovou dilataci podlah kolem stěn apod., důkladné napojení 

hydroizolace, parozábrany, atd. 

- Před zalitím výztuže zákl. konstrukcí, stropních desek a věnců bude na stavbu přizván technický 

dozor investora, který převezme hotovou výztuž a vyhotoví zápis do stavebního deníku. 

- Před pokládkou střešního pláště bude provedena přejímka provedené parozábrany technickým 

dozorem investora. 

o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

- Předpokládané zahájení stavby –  říjen 2022. 

- Předpokládaná lhůta výstavby – 24 měsíců. 

- Odstranění původních konstrukcí  1. týden 10/2022 

- Vytýčení stavby:     3. týden 10/2022 

- Výkopové práce a ter. úpravy:   3. týden 10/2022 

- Základové konstrukce:   1. týden 11/2022 

- Napojení IS:     3. týden 11/2022 

- Hrubá stavba:     3. týden 8/2023 

- Vnitřní instalace    3. týden 11/2023 

- Zpevněné plochy:   4. týden 5/2024 

- dokončovací práce:   4. týden 8/2024 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Splaškové vody 

- Splaškové vody z objektu budou zaústěny do stáv. kanalizační přípojky. Splaškové vody 

vznikají provozem šaten, restaurace a bytové jednotky. Splaškové vody budou odváděny do 

jednotné obecní kanalizace vedené podél ul. 1. Máje parc. č. 2809/1, která ústí do obecní ČOV. 

Dešťové vody  

- Dešťové vody budou odváděny domovní kanalizací do jímek dešťových vod na pozemku 

stavebníka, část vod bude zaústěna do stáv. jednotné kanalizace. Celkový objem nádrže činí 33 

m3. Systém nátoků a odtoku z nádrže je navržen tak, že do kanalizace bude vypouštěn pouze 

retenční objem 6,2 m3. Odtok bude řízen s průtokem 1,0 l/s vírovým ventilem. Zbylý objem 

26,8 m3 bude v nádrži akumulován. Voda bude z navržené podzemní jímky přečerpávána do 

vedlejší nadzemní akumulační nádrže. Zachycená voda bude sloužit k zálivce travnatých hrišť. 

Bolatice, červen 2021      Vypracoval:    Ing. Jan Kostřica 

Ing. Daniel Halfar 


