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1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

1.1.
a)

ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI

ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI,
BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Projektovd dokumentace fteSi rekonstrukci stavajiciho objektu zdzemi fotbalového klubu
Bolatice.

Stav. objekt je jednopodlazni s dvoupodlazni centralni ¢asti, nepodsklepeny. ZastfeSeni objektu
je provedeno sedlovymi stifechami. Konstrukéné se jedna o zdénou stavbu na bet. monolitickych
zakladech, konstrukce stfechy je provedena jako skladany krov, nad ¢asti objektu je konstrukce
stiechy provedena soustavou diev. vazniku. Stropni konstrukce jsou provedeny z ocel. nosnikt
a monolitické bet. desky.

Stavajici objekt jiz nevyhovuje kapacitné ani technicky sou¢asnym potiebam fotbalového klubu.
Stavajici feSeni zdzemi je nevyhovujici z hlediska soucasnych hygienickych, pozarnich a
tepelné technickych pozadavki. Jsou patrné statické poruchy c¢asti konstrukci zdi v 1.NP a
2.NP, predev§im nedostateCnou unosnosti stropni konstrukce. Zaméru nevyhovuji stdv. nosné
konstrukce objektu zejména unosnost zakladovych konstrukei. Stav. zaklady jsou provedeny
pouze na sitku nosnych zdi objektu.

Budou odstranény veskeré konstrukce objektu vé. konstrukci zakladii ve stav. prostorach
klubového zazemi (Satny shyg. zazemim, kancelafe, zasedaci mistnost, tech. mistnost,
elektrorozvodna) a v prostorach salu restaurace. Bude ponechana severni sekce vetejnych toalet
a garaze. Oproti stavajicimu feseni dojde k dispozi¢nim zménam 1.NP v ramci Gpravy prostort
Saten a hyg. zazemi. Bude provedeno rozsifeni pidorysu 1.NP ptistavbou objektu na JZ stranu.
Rozsiti se prostory pro Satny a prostory piipravny restaurace v¢. prostortl jejiho zazemi. Nové
bude provedena nastavba 2.NP v ¢asti ptidorysu objektu. Nové vzniknou ve 2.NP prostory Saten
a hyg. zdzemi, prostor mistnosti pro fitness a nové zde bude situovana bytova jednotka spravce
arealu. Dojde Kk rozsiteni zazemi pro spravu objektu ve 2.NP. Jiz dfive byla provedena piistavba
objektu toalet a garaze ze severni strany objektu — tato ¢ast zustane bez podstatného stavebniho
zasahu.

Konstrukéné budou provedeny nové monolitické bet. zaklady novych svislych konstrukci.
Vyzdivky novych nosnych stén a dozdivky stavajicich budou provedeny z ker. cihelnych bloku,
pticky z keramickych pfickovek. Nové budou provedeny zakladové bet. desky a vodorovna
hydroizolace objektu v¢. horizontalni hydroizolace stav. svislych konstrukci. Nové budou
provedeny veskeré stropni konstrukce. Stresni konstrukce bude provedena jako plocha stiecha.
Stfecha bude provedena nové jako krovova soustava skladana z prvka ocelovych vaznic a
dievénych krokvi. Budou vyménény vnitini i vn&j$i vyplné otvorl, zafizovaci predmaéty,
podlahové krytiny i povrchové upravy stén. Obalka budovy bude zateplena v souladu
s normovymi pozadavky na tepelnou ochranu budovy.

V objektu budou v ramci realizace novych zatizovacich pfedméti provedeny nové rozvody
zdravotechnickych instalaci. Nové budou v objektu provedeny otopna soustava, zdroj tepla i
TUV. Elektroinstalace budou provedeny nové. Destové svody budou ¢aste¢né zaustény nové do
destové objektové kanalizace a nasledné do nové zachytné jimky na destovou vodu. Destové
vody jizni ¢asti objektu budou zaustény do stav. objektové jednotné kanalizace na pozemku
stavebnika. Veskeré ptipojky (pfipojky kanalizace, vody, plynu, elektro NN a telekomunikaci)
jsou stavajici. Dojde k realizaci nové piipojky jednotné kanalizace na odtoku bezpeénostniho
piepadu zachytné jimky destovych vod. Napojeni na dopravni infrastrukturu a feSeni dopravy
v klidu je stavajici. Nové budou upraveny pfilehlé zpevnéné plochy u objektu — okapové
chodniky, prostor pted vstupem do objektu a plocha nove zachytné jimky destovych vod.
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b) DISPOZICNI RESENI

- Jednd se o dvoupodlazni objekt provozovany jako zdzemi sportovci a rozhod¢ich (Satny,
hygiena), zdzemi spravy arealu, vefejné WC, restaurace a byt spravce.

- Objekt bude provozovan stejné jako doposud, tj. zdzemi sportovcti obce Bolatice v¢. restaurace.
Nové bude zfizena samostatna bytova jednotka spravce arealu. Provoz objektu oproti stav.
provozu se vyrazné nezmeéni. Budou navySeny kapacity Saten a provozniho zazemi.

Hlavni komunikace a vstupy:

- Zvychodni strany objektu z komunikace ul. 1. maje je vstup z parteru do prostor restaurace -
vstup pro vetejnost, zasobovaci vstup do zdzemi, a nastup na vné&jsi schodisté do bytu spravce
ve 2.NP. Ze zapadni strany jsou vstupy do restaurace, elektrorozvodny, vstup do samostatného
zazemi Saten hracd v 1.NP a zazemi rozhodcich, vstup do stavajici sekce WC pro vetejnost a
zazemi udrzby aredlu. Ze zapadu se nachazi parterni vstup prostoru hlavniho schodisté do 2.NP.
Z nastupni chodby schodisté je umoznén piistup do zasedaci mistnosti 1.NP a dale do prostor
restaurace.

- Hlavnim objektovym schodistém je ptistup do prostor 2.NP, kde se nachazi Satny hracta 2.NP, a
spravni zazemi. Byt spravce ve 2.NP je piistupny pouze samostatnym schodistém z vychodni
strany objektu.

Zazemi pro hrace:

-V 1.NP a ve 2.NP budou $atny hra¢u, celkem 4 Satni mistnosti, kazda pro 15 osob, celkem 60
osob. Satny v 1.NP jsou pfistupny vlastnim vstupem a jsou provozné oddéleny od zbytku
objektu. Pro kazdé 2 Satny je k dispozici spole¢né hyg. zazemi — 6 sprch, 2 WC misy, 3 pisoary,
2 umyvadla. Satny jsou provozné rozdéleny tak, aby bylo umoznéno soub&zné vyuziti pro
vicero¢nikové tréninky, pro rozdéleni uZivatel na muze a Zeny, nebo oddéleni 2 soupeficich
druzstev véetné oddéleni hyg. zazemi. Ve 2.NP bude v ramci $aten zfizena mistnost pro vitivou
vanu a sounovaci kabinu. Pro tréninkovou ptipravu hract uvniti objektu je vyhrazena ve 2.NP
mistnost fitness. Provoz pfidruzenych mistnosti bude probihat pouze v rdmci provozu sportovcii
vyuzivajici hiisté. Vstup do saten v 1.NP je ze zapadni strany z parteru objektu nezavisle na
vstupu do Saten ve 2.NP. Vstup do zdzemi hrac¢t ve 2.NP a do spravni ¢asti je situovan
v centralni ¢asti objektu ze zapadni strany z parteru objektu.

Zazemi pro rozhodci .

- Nezavisle na Satnach hract budou ziizeny Satny pro rozhod¢i (3 osoby) s vlatnim hyg. zdzemim.
Satna rozhodgich je vybavena sprchou, WC a piedsini WC s umyvadlem. WC rozhodgich bude
vyuzivano také mimo provoz Saten rozhod¢ich jako WC muzi pro zasedaci mistnost
(neprovozuje se soucasné). Provoz bude fizen uzamykanim vstupnich dveii do WC. Vstup do
Saten rozhocich je ze zapadni strany z parteru objektu samostatnym vstupem, nezavislym na
vstupu hrac¢ti nebo hostil restaurace. Provozné je umoznén ptistup ze Saten rozhodCich do
zasedaci mistnosti.

Zazemi pro spravu a Provoz:

-V 1.NP se nachazi ve stavajici severni ¢asti objektu mistnost udrzby hiisté s vlastni technickou
mistnosti a nové realizovand mistnost zazemi udrzby. Dale se v 1.NP nachézi technicka
mistnost, elektrorozvodna a komora pod schodistovym ramenem.

- Technicka mistnost s plynovym kotlem a ohfivatéem TUV je umisténa v 1.NP, je pfistupna pies
predsinn vefejného WC. Mistnost elektrorozvodny se nachdzi v 1.NP v samostné pfistupné
mistnosti z parteru ze zapadni ¢asti. Komora se nachazi pod schodistovym vystupnim ramenem
a je pristupna z chodby hl. schodiste.

- Mistnosti pro spravu arealu budou situovany ve 2.NP, budou pfistupny hlavnim schodistém do
2.NP, ke kterému je pfistup z parteru ze zapadni Casti. Ve 2.NP senachazi kancelaf, mistnost
zazemi spravy, samostatna toaleta s ptedsini a uklidovou mistnosti, VIP salonek s ¢ajovou
kuchyiikou a balkonem. Mistnosti budou provozovany pro administraci, idrzbu a jako sklad
vybaveni pro hrace (dresy, apod.).
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Verejné WC:

- Ve stavajicim objektu na severni stran¢ se nachdzi stav. prostory vetejnych WC. MUzska ¢ast
obsahuje 3 pisoarové stani, 2 WC kabiny a 2 umyvadla. Zenska &ast obsahuje 3 WC kabiny a 2
umyvadla. Samostatné je k dispozici WC kabina pro télesné postizené. Vefejna WC jsou
piistupna amostatnym vstupem z parteru.

Restaurace:

- Vjizni ¢asti objektu v 1.NP se nachazi stavajici prostory pro provoz restaurace v¢. zazemi
ptipravy, skladt a toalet. Zasedaci mistnost pfimo provozné navazuje na prostory restaurace a
bude vyuzivana jako uzavieny salonek restaurace s vlastnimi toaletami. WC muzi budou béhem
zapasi vyuzivany pro provoz Satny rozhod¢ich — viz vySe. V Satnach zen bude vstup do
technické mistnosti objektu. Restaurace je pfistupna vefejnosti vchody ze zapadni a vychodni
strany objektu, z vychodni strany je stavajici samostatny vstup do skladu restaurace, nové bude
proveden vstup do ptipravny restaurace z prostoru piistiesku. Venkovni piistiesek pro moznost
venkovniho sezeni se nachdzzi z jizni strany objektu.

Byt spravce:

- Ve 2.NP jizni ¢asti bude provedena 1 bytova jednotka spravce arealu, o dispozici 2+KK. Bytova
jednotka obsahuje mistnosti obyvaciho pokoje s kuch. koutem, loznici a koupelnu piistupné
z centralni chodby. Bytova jednotka je provozovana nezavisle na provozu restaurace a
fotbalového klubu. Vstup do jednotky je po samostatném venkovnim schodisti z vychodni
strany objektu.

c) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VL ASTNOSTI STAVBY

- Jedna se o st€novy nosny systém zaloZeny na bet. monolitickych pasech. Konstrukce zakladt
vV nadzemni ¢asti bude tvofena bednicimi tvarnicemi §. 400 mm. Svislé nosné konstrukce stén
budou provedeny z keramickych tvarovek Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu. Pricky
budou vyzdény z keramickych pii¢kovek Porotherm. Stropni konstrukce desky bude feSena
jako panelové z konstrukci Spiroll tl. 250 mm. ZastieSeni bude provedeno dievénym krovem a
ocelovymi nosniky se zaklopem z OSB desek ve spadu min. 3,0%.

- Konstrukce stropnich ztuzujicich véncti a obru¢ovych véncti budou monolitické betonové z bet.
smési C20/25 a vlozenou vyztuzi R10 505 - 4x @R 12 + timinky JR6 4 150 mm.

- Konstrukce vné&jsiho schodisté do bytu ve 2.NP bude provedena jako ocelova.

- Pteklady nad otvory budou provedeny jako nosné systémové z piekladt Porotherm a ocel.
valcovanych nosniki IPN a HEA. Pteklady v nenosnych sténach budou provedeny ze
systémovych nenosnych piekladt Porotherm.

- Stiesni konstrukce bude provedena z dievénych krokvi ve spadu 3,0% podepfenych ocel.
vaznicemi a dievénymi pozednicemi. Prostor mezi krokvemi bude provétravan. Stfesni plast
bude tvofen dievénymi deskami a hydroizola¢nim souvrstvim asfaltovych past. Zatepleni
stie$ni konstrukce bude provedeno nad podhledem mineralni vatou tl. 260 mm. Parozabrana
bude provedena z laminované¢ PE folie v Grovni podhledu. Podhled je proveden jako SDK
systémova konstrukce.

- Centralni ¢ast objektu bude zastieSena plochou stieSni konstrukci. Nosna konstrukce bude
provedena z dievénych krokvi mezi HEA nosniky bez spadu, krokve budou zaklopeny OSB
deskami. Parozabrana bude provedena z asfaltového samolepiciho pasu na OSB deskach.
Konstrukce bude zateplena pénovym EPS a spadovymi kliny ve spadu min. 3%. Hydroizolace
stiechy bude provedena souvrstvim asfaltovych pasi.

- Okenni vyplné budou plastové zasklené izola¢nim trojsklem. Vstupni dvefe do objektu budou
hlinikové prosklené. Vnitini vyplné otvorit budou dfevéné do ocelovych zarubni a v prostoru
bytu do oblozkovych zarubni. Veskeré venkovni vyplné okennich otvori budou s hodnotou
soucinitele prostupu tepla Uc<0,6 W.m2.K?, hodnota sou&. prostupu tepla celého prvku
Un<0,8 W.m2.KX, Vstupni dvefe budou vykazovat hodnota sou¢. prostupu tepla celého prvku
Un<1,1 W.m2 K2,
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d)

Objekt bude zateplen zateplovacim systémem ETICS tvofenym kontakinim zateplenim z
polystyrenu EPS 70F tl. 160 mm a silikonové fasadni omitky na podkladnim tmelu vyztuzeném
perlinkou.

Spodni stavba bude izolovana proti zemni vlhkosti asfaltovym hydroizolaénim pasem se
skelnou vlozkou. Pasy budou plnoplo$né pfitaveny na napenetrovany podklad. Hydroizolace
zaroven tvofi protiradonovou izolaci stavby.

Podlahy v objektu budou provedeny anhydritovou smési na separa¢ni folii a z bet. mazaniny.
Naslapna vrstva bude tvofena z ker. dlazby, Vv prostorach Satech a sprch bude provedena
bezespara hydroizolaéni stérka na bazi epoxidu, v prostorech kancelati a bytu bude provedena
vinylova podlaha. Konstrukce stén bude omitana sadrovou nebo Stukovou omitkou, stény sprch
budou provedeny stérkou na bazi epoxidu, v bytovych prostorech bude provedena ker. obklad.
Podhledy v objektu budou provedeny z SDK desek na ocel. rost.

Oplechovani objektu bude provedeno pozink. plechem tl. 0,6 mm s PES lakem. Objekt bude
doplnén o ocel. vn&jsi zabradli s pozink. upravou povrchu.

Zpevnéné plochy budou provedeny zbet. dlazby — bude provedeno ptedlazdéni stav.
zpevnénych ploch.

Blizsi popis stavebniho feSeni viz technicka zprava D.1.1.101.

STAVEBNI FYZIKA — TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENi, OSLUNENi, AKUSTIKA / HLUK,
VIBRACE — POPIS RESENI, VYPIS POUZIVYCH NOREM

Klasifikace budovy: B. — Velmi tsporna — vyhovujici pozadované trovni

Veskeré tepelné-technické parametry budovy viz Prikaz energetické narocnosti
budovy, ktery je pfilozen samostatné jako nedilna soucast této PD.

Objekt bude vytapén teplovodnimi deskovymi télesy. Zdrojem tepla budou plynové
kondenzac¢ni kotle. Otopny systém bude rozdélen do 3 nezavislych okruhd s vlastnim zdrojem
tepla. 1. okruh bude zasobovat teplem a TUV nové realizované prostory Saten a zazemi
sportovis§té. 2. okruh bude zasobovat teplem a TUV provoz restaurace a jejiho zazemi.
Samostatné bude provozovan 3. okruh tepla a TUV bytové jednotky ve 2.NP. Kazdy okruh bude
mit vlastni zdroj tepla — plynovy kondenzacni kotel a zasobnikovy ohfev TUV.

Plynovy kondenzaéni Kotel pro vytapéni sportovniho zazemi bude 0 modulovatelném vykonu
7,8-44,1 kW. Samostatnou topnou vétvi bude ohtivat TUV v zasobnikovém ohfivaci o objemu
4001. Plynovy kondenza¢ni kotel o modulovatelném vykonu 2,4-19,7 KW bude vytapér prostor
restaurace a jejiho zazemi, TUV bude piipravovana v integrovaném 120 | zasobniku kotle.
Plynovy kondenzaéni kombinovany kotel 0 modulovatelném vykonu 2,4-19,7 kW bude vytapér
prostor bytové jednotky.

Obytné mistnosti bytu spravce jsou orientovany k vychodu, jihu a zapadu. VSechny obytné a
pobytové mistnosti jsou dostate¢né osvétleny prirozenym svétlem i proslunény. Bytova jednotka
splituje podminky proslunéni a osvétleni prirozenym svétlem.

Objekt je umistén v klidové lokalit¢é mimo oblast vyraznéjsiho vzniku hluku ve venkovnim
prostiedi. Vné&jsi plast’ obalky budovy ma dostateéné parametry pro akusticky utlum hluku
z vngjsiho prostiedi.

Vétrani bude v celém objektu pfirozené okny a dvefmi. Prostory Saten a hygienickych prostor
Saten v 1.NP a 2.NP jsou odvétrany okny na fasadu objektu. Déle bude v prostorach Saten a
jejich zazemi ztizeno nucené centralni odvétrani s rekuperaci. Toalety v 1.NP a 2.NP uprostied
dispozice budou odvétrany nucené stropnimi ventilatory na fasadu nebo nad stfechu objektu.
Centralni VZT jednotkou bude odvétran prostor restaurace a zdzemi restaurace. V piipravné
budou nad varnou plochou instalovany digestoie s odtahem na fasadu objektu. Vétrani objektu
je detailnéji zpracovano v samostatné ¢asti D.1.4.B. Vzduchotechnika a vétrani.

B-20-035/D.1.1.101 str. 5/17



- Osvétleni ve vSech pobytovych (kancelare, restaurace, salonek) a obytnych (prostory bytu)
mistnostech je feSeno okennimi otvory. Prostory Saten, sauny, fitness, piipravny a vydeje jsou
také osvétleny okennimi otvory. Ve vSech prostorach bude umisténo umélé osvétleni, které
zajisti dostatecné osvétleni prostor. Navrh umélého osvétleni je soucasti projektu
elektroinstalaci. Umélé osvétleni bude spliiovat hygienické parametry umélého osvétleni min.
500 Ix v ptipravné a kancelarich, 150 Ix pro sklady, hyg. zatizeni, Satny.

- Vlivem provozu nebude ptekrocen hlukovy limit dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. v denni
dobé do 50 dB, z provozniho hlediska nebude piekrocen hlukovy limit ani v no¢ni dobé do 40
dB.

- Ve vngjsim chranéném prostiedi nebude piekrocena ekvivalentni hladina akustického tlaku A
dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Laeqr =50 dB v dobé 6:00 — 22:00 & Laeqt =40 dB v dobé
22:00 - 6:00. Jako otvorové okenni vypIné budou pouzita okna se skly se zvySenou akustickou
odolnosti a s vicestupniovym celoodvodovym tésnénim kiidla — t¥ida zvukové izolace oken bude
min. 3 (35-39 dB).

Pfi provozu domu nebudou vznikat vibrace. Emise hluku ze stavby ve venkovnim prostiedi
budou béhem provozu nebudou presahovat predepsané normy.

Normy:

CSN 05 0610 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani plamenem
CSN 05 0631 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem
CSN 49 61 00, 496105 Prace na okruznich pilach

CSN 73 23 10 Provadéni zdénych konstrukei

ON 73 26 15 Smérnice pro kotveni ocelovych konstrukci
CSN 73 28 10 Provadéni dievitych konstrukei

CSN 73 30 50 Zemni prace

ON 73 33 00 Provadeéni stfech

CSN 73 00 37 Zemni a hornicky tlak na stavebni konstrukce
CSN 73 00 90 Zakladéni staveb

CSN 73 30 53 Nésypy z kamenité sypaniny

CSN 73 81 01 Leseni

CSN 73 81 05 Dievéna leseni

CSN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 81 07 Trubkov4 leseni

CSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

CSN 73 31 50 Tesaiské prace stavebni

CSN 73 36 10 Provadéni klempiiskych praci

CSN 73 05 50 Izolace

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

a) POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU _STAVBY, VYSLEDEK PRUZKUMU
STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU STAVBY PRI NAVRHU JEJi ZMENY

- Jedna se o novostavbu.

- Konstrukéni systém stavby je sténovy, zaloZzeny na zakladovych monolitickych pasech.
Technologie provedeni svislych konstrukci je zdéna z keramickych tvarovek na tenkovrstvou
maltu. Vodorovné konstrukce stropni desky jsou realizovany jako skladana konstrukce
prefabrikovanych dutinovych panelt. St¥es$ni konstrukce jsou provedeny jako pultové stiechy a
ploché stiechy. Nosna konstrukce stiech bude dievény krov na ocel. vaznicich se zaklopem
z OSB desek. Konstrukce stfechy jednopodlazni ¢asti bude z dievénych sbijenych vazniku.

b) NAVRZENE MATERIALY A HLAVNi KONSTRUKCNI PRVKY

|I. Bouraci prace
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- Odstranény budou veskeré konstrukce stav. objektu FK Bolatice. Ponechana stavajici bude
pouze ¢ast diive realizované pristavby vefejnych WC a zazemi spravy arealu.

- Postupnym systematickym bouranim nosnych konstrukci (zpravidla postup odshora smérem
doll1) se zajisti, aby v pribéhu praci budova neztratila stabilitu. Je nutné vzdy vybourat pouze
nosnou konstrukei, kterd neni podporou pro jinou konstrukci a jejiz odstranéni nezplsobi
nestabilitu ostatnich nosnych konstrukci. Zhotovitel musi vypracovat podrobny staticky —
technologicky postup bouracich praci, aby nedoslo ke ztraté stability casti konstrukce béhem
bourani, a zabranilo se tak ohrozeni pracovnikti provadécich bouraci prace a vzniku jinych Skod.

- Jakékoliv zmény, pfipadné nejasnosti je tieba konzultovat s projektantem. V ptipadé zmény
podkladt, ¢i vzniku novych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto
zmeén na feSeni a eventualni doplnéni nebo upravu projektu.

Il. Zemni prace
- Nasypy v tl. cca 0,15-0,40 m — nasyp pod zakl. deskou (drcenym kamenivem) a okolo objektu
(zeminou).

- Vykop zékladovych pastt §. 600 mm, 650 mm, 800 mm a 950 mm, dale vykopy zakl. patek
1000x1000 mm, 1200x1200 mm a 1400x1400 mm, pod urovni upraveného terénu do
nezamrzné hloubky min. 1000 mm pod upraveny terén. Zakladova spara bude provedena
v hloubce -1,110 m a -1,260 od +0,000 — ¢ista podlaha 1.NP, tj. min. 1000 mm pod Grovni
upraveného terénu po provedeni nasypu a zpevnénych ploch okolo objektu.

- Vykopy pro vedeni IS na pozemku stavebnika.
- Zemina ze zemnich praci bude pouZita na terénni upravy a obsypy.
- Vykopy budou provedeny strojné s ru¢nim do¢isténim.

- Pfed vlastni betonazi zakladovych konstrukci bude na stavbu pfizvan projektant, ktery zhodnoti
zakladové poméry a piipadnou troven spodni vody, pifevezme zakladovou sparu a provede
zapis do stavebniho deniku, popf. jednoduchého zdznamu o stavbe.

I11. Zakladové konstrukce

- Zakladové konstrukce - pasy, pod nosnymi zdmi $. 600 mm, 650 mm, 800 mm a 950 mm, dale
zakl. patky 1000x1000 mm, 1200x1200 mm a 1400x1400 mm se provedou z prostého betonu
C20/25-XC2 S3, uroven zakladové spary bude na ur. -1,110 m a -1,260 m od +0,000 min. -
1,000 m pod tGrovni upraveného terénu. Pasy budou doplnény o svislou vyztuz k provazani se
zakladovou deskou. Pasy budou postupné vylity po ur. -0,660 m od +0,000. Pfed betonazi bude
do zakladti umistén zemnici pas nerez. dratu a svdzan do zemnici smycky, vytazen nad Groven
zakladt v mistech napojeni na zemnéni stie$nich svodi a zemnéni HDS.

- Pred zahajenim realizace bude ovéfena hloubka zaloZeni stav. objektu WC ze severni strany.
Navazujici zakl. pas bude hloubkou zalozeni ptizptisoben dle stav. hloubky zalozeni objektu.

-V nadzemni c¢asti budou zékladové pasy tvofeny betonovymi tvarovkami ztraceného bednéni
BEST sitky 400 mm po troven -0,410 m od +0,000. Bednici tvarovky budou doplnény o
vodorovnou vyztuz R@A10 a svislou vyztuz RA10. Prostor mezi zakl. konstrukcemi bude po
urovei -0,410 m dosypan hutnénym nasypem drceného kameniva. Nasyp bude postupné hutnén
po vrstvach max. 150 mm.

- Zakladova deska tl. 150 mm bude provedena v trovni -0,410 od +0,000 z prostého betonu
C20/25, opatiena vyztuzi KARI siti KY-50 (@8x8 — 150x150 mm), pted vlastni betonazi desky
se na zhutnény Stérkovy nasyp frakce 16-32 mm polozi separacni PE folie. Hutnény stérkovy
nasyp bude provadén postupné dle prubéhu realizace zakladovych konstrukci. Hutnéni nasypu
bude probihat ru¢ni vibra¢ni deskou po vrstvach max. 150 mm.

- Prostupy inzenyrskych siti zaklady se provedou pomoci PVC chranicek, ptipadné vybednénych
otvorll pozadovanych rozmért, je mozno pouzit pro prostupy kanalizaci ptimé trouby vétSich
dimenzi. Je nutné pouzit trouby pro tlakovou kanalizaci, napt. WAVIN PVC-U KG dané
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dimenze. Dimenze prostuptl bude vzdy o tad vétsi, nez je potrubi, prostup bude zatésnén PU
pénou.

- Pted provedenim zakl. desky bude polozena lezata kanalizace.

- Po vytvrdnuti zakl. past bude provedeno jejich svislé zaizolovani XPS.

1V. Nosna konstrukce

- Nosné svislé konstrukce jsou tvoieny obvodovym cihelnym vostinovym zdivem tl. 300 mm
(247x300x249 mm), pevnostni tf. P10 na zdici tenkovrstvou maltu, Ry = 48 dB,
A =0,17 W/mK. Vyzdivky nosnych pilifa budou provedeny z plného paleného zdiva — CPP
pevnostni tf. P10 na cem. maltu M5.

- V 2.NP bude proveden svisly nosny ocel. sténovy ram ze ctvercovych trubek podepirajici
stie$ni vaznici — viz zameénické prvky.

V. Nenosné konstrukce

- Pficky v1.NP a 2.NP budou provedeny z cihelnych vostinovych piickovek tl. 115 mm a
140 mm na tenkovrstvou maltu.

V1. Vodorovné konstrukce

- Vodorovné stropni konstrukce budou provedeny z ZB prefabrikovanych dutinovych paneli tl.
250 mm. Budou pouzity panely SPH 25006 a SPH 25264. Panely budou ukladany na
celoobvodovy objektovy vénec do cem. malty MC5. Ukladani paneli bude dle montazni
dokumentace vyrobce — min. ulozeni bude 180 mm u obvodovych zdi, 150 mm u stfednich
nosnych zdi. V Grovni paneli bude proveden obruovy vénec. Do spar mezi panely bude
vkladana dodatecné zalivkova vyztuz R12.

- Konstrukce stropu v prostoru hl. objektového schodisté a konzoly balkonu bude provedena jako
skladana z ocel. IPN profili a PZD desek. Nosnymi prvky jsou profily IPN 120, IPN 160 a IPN
180, mezi které se vkladaji PZD desky 74/29/7 P5 a 89/29/7 P5. Prostor mezi nosniky se po
jejich horni pfirubu vyplni EPS 100S.

- Konstrukce pravlaka stropni konstrukce 1.NP budou provedeny z dvojic valcovanych ocel.
profild IPN 140, které budou obetonovany bet. smési C20/25 — kryti ocel. prvki bude min.
20 mm.

- Pod urovni stropni konstrukce 1.NP a v koruné zdiva ve 2.NP budou provedeny ztuzujici ZB
vénce. Vénce budou vyztuzeny oceli R 10 505 — 4x @R12 + timinky @R6 4 150 mm a 200 mm,
a zmonolitnén bet. smési C 20/25-XC1 S4. Obrucovy vénec v urovni prefabrikovanych panelt
bude vyztuzen oceli R 10 505 — 2x @R12 + spony OR6 4 150 mm. Panely budou doplnény
zalivkovou vyztuzi ve sparach 1x ©OR12, ktera bude svazana s vyztuzi obrucovych vénct a
zatazena do spary min. na vzdal. 1200 mm.

- Nosné pieklady v objektu budou provedeny jako keramobetonové systémové pieklady v.
237 mm osazené na zdivo do zdiciho maltového loze dle mont. podkladi vyrobce. Jako
pieklady budou dale pouzity dvojice valcovanych nosnych ocel. profild IPN — IPN 120,
IPN 140, IPN 160, IPN 200 a IPN 220. IPN profily budou ukladany na zdivo na roznaseci ocel.
plothu P10 do cementové malty. Ocel. pieklady budou obetonovany bet. smési C20/25.
V mistech noveé vybouranych dvefi budou pouzity bet. pteklady RZP ukladané do cem. malty.

VIIl.  Konstrukce stiechy

- Nosnou konstrukei stfechy jsou dievéné krokve ukladané po obvodu na pozednice nebo na
obvodovy vénec. Krokve jsou podporovany ocel. valcovanymi profily IPN a HEA. Krokve jsou
kladeny ve spadu 3,5 %, ve stfedni ¢asti objektu jsou krokve kladeny ve vodoroving. Pro stie$ni
prvky bude pouzito fezivo C24 jakost S10.
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- Krokve budou pouzity o rozmérech 140x220 mm. 100x220 mm, 100x250 mm a 100x180 mm.
Pozednice budou mit rozméry 140x140 mm, 140x160 mm, 140x120 mm a 140x50 mm. Jako
vaznice budou pouzity dvojice ocel. profila IPN180 a IPN220, ke kterym budou krokve kotveny
shora, a samostatné profil HEA240, na ktery budou krokve uloZeny na spodni pasnici.

- Zaklop stfe$ni konstrukce tvofi dfevéna prkna tl. 24 mm. Na zaklop z desek bude provedeno
hydroizola¢ni souvrstvi z asfaltovych SBS modifikovanych past — spodni bude samolepici
s vyztuznou skelnou tkaninou, horni bude natavitelny s vlozkou s PES tkaniny a skelné mftizky
s posypem drcené biidlice. Zatepleni bude provedeno nad podhledem ztepelné izolace
Z mineralnich vlaken tl. 260 mm. Nad zateplenim bude provedena aktivné provétravana vzduch.
mezera. SDK podhled je doplnén o foliovou parozabranu lehkého typu.

- Ve stfedové Casti objektu bude bednéni provedeno z OSB desky tl. 25 mm. Na zaklop bude
provedena asfaltovd samolepici parozabrana z SBS modifikovaného asfaltu s Al vlozkou.
Zatepleni bude provedeno ze EPS 200S tl. 260 mm a spadovych klini z EPS 150S. Na tepelnou
izolaci bude provedeno hydroizola¢ni souvrstvi z asfaltovych SBS modifikovanych past —
spodni bude samolepici S vyztuznou skelnou tkaninou, horni bude natavitelny s vlozkou s PES
tkaniny a skelné¢ mftizky s posypem drcené biidlice. Spodni vrstva bude dodate¢né kotvena
k nosné konstrukci bednéni talifovymi kotvami.

- Nad prostorem jednopodlazni ¢asti objektu bude nosna konstrukce stfechy provedena
z dfevénych sbijenych vaznikli se spadem horni pasnice 3,5%. Zaklop vaznikii tvofi dievénd
prkna tl. 24 mm. Na zaklop z desek bude provedeno hydroizola¢ni souvrstvi z asfaltovych SBS
modifikovanych pasti — spodni bude samolepici S vyztuznou skelnou tkaninou, horni bude
natavitelny s vlozkou s PES tkaniny a skelné miizky s posypem drcené biidlice. Zatepleni bude
provedeno nad podhledem z tepelné izolace z mineralnich vlaken tl. 260 mm. Nad zateplenim
bude provedena aktivné provétravana vzduch. mezera. SDK podhled je doplnén o féliovou
parozabranu lehkého typu.

VIII. Schodisté

- Hlavni objektové schodisté je Zel.bet. konstrukce ze smési bet. C20/25-XC1. TI. desky schodisté
je 140 mm, tl. desky mezipodesty je 180 mm. Vyztuz schodisté tvoii spodni KARI sit’ KY49 -
?¥8x8 - 100x100 mm, a horni KARI sit’ KH20 - @6x6 - 150x150 mm. Schodiste je ulozeno na
zakladech, opfeno v horni ¢asti do stropni konstrukce a svazano vyztuzi @R8, v mezipodesté je
podporovano ocel. profilem IPN140. Horni rameno je podepieno nosnou sténou. Schodistové
stupné budou provedeny z ker. dlazby. Zabradli schodisté je provedeno v. 1,0 m jako trubkové
ocelové z nerez. trubkovych profili.

- Vngjsi schodisté do bytu spravce bude provedeno jako konstrukce z ocel. profilt, schodnice a
podestovy nosnik budou provedeny z ocel. ploten P12, podpirné sloupky z uzavienych ocel.
profild 80x80/6, podesta bude podepiena profily 80x120/3. Schodistové stupné budou
provedeny mezi ocel. L profily jako prefabrikované bet. stupné. Zabradli v. 1,0 m bude
provedeno z ocel. profild s vyplni z tahokovu. Schodisté bude pomoci zavitovych ty¢i a chem.
kotev kotveno ke konstrukci zaklada a k objektovému vénci.

IX. Vyplné otvori

- Vnitini dvefe budou dievéné plné a prosklené, osazené v ocel. zarubnich, v barvé Sedé. Dveie
v byté spravce budou provedeny v oblozkovych zarubnich. Vyplné ve sprchach budou
provedeny se zvySenou odolnosti proti vlhku. Dvetni kiidla budou v hyg. nucené vétranych
prostorach doplnény o Al vétraci miizky.

- Okna v objektu budou plastova, s izol. 3-sklem v barvé Sedé, vnitini parapet bude plastovy,
vnéjsi parapet bude Al. Proskleni otvorovych vyplni bude doplnéno o vnéjsi bezpecnostni folii
proti vloupani a narazu v 1.NP a ze zapadni strany 2.NP. Vnitini prosklené pticky budou
provedeny s bezpecnostnim sklem z obou stran.

- Vstupni dvefe do objektu jsou hlinikové, plné nebo prosklené izola¢nim 3-sklem.
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Dvete propojujici pozarni useky budou provedeny jako protipozarni s odolnosti EW30-DP3
resp. EI30-DP1 se samozaviraCi. Dvefni otvory na unikovych cestdich budou opatfeny
panikovym kovanim dle EN179. Okenni otvor 1.NP tstici na schodisté do bytu pro spravce
bude provedeno s fixni vyplni s pozarni odolnosti EI30-DP1.

Veskeré venkovni vyplné okennich otvorti budou s izola¢nim trojsklem, s hodnotou soucinitele
prostupu tepla Us=0,6 W.m2.K™, hodnota sou¢. prostupu tepla celého prvku Un<0,8 W.m=2. K™,
Vstupni dvefe budou vykazovat hodnota sou¢. prostupu tepla celého prvku Un<1,1 W.m2K™,

X. lzolace

Hydroizolace stavby

Zakladova deska je izolovana SBS ziviénym izolaénim pasem pokladany na napenetrovany
povrch asfaltovou penetraci. Vytazeni vodorovné HI svisle na konstrukci soklu bude do v. min.
300 mm nad upraveny terén. Propojeni svislé a vodorovné hydroizolace bude na strané exteriéru
zpétnym spojem. Svisla konstrukce soklu bude pted realizaci HI fadné napenetrovéna dle
montaznich podkladt pokladky asfaltovych past na konstrukei cihelného zdiva.

Jako parozabrana bude pouzito lehké laminované PE félie. Konstrukce parozabrany bude
vyvedena az na konstrukci obvodovych stén. VSechny detaily pfesahti budou fadné utésnény.
V centralni ¢asti objektu bude provedena parozabrana asfaltovd samolepici parozabrana z SBS
modifikovaného asfaltu s Al vlozkou.

Bude provedeno hydroizola¢ni souvrstvi z asfaltovych SBS modifikovanych past — spodni bude
samolepici S vyztuznou skelnou tkaninou, horni bude natavitelny s vlozkou s PES tkaniny a
skelné miizky s posypem drcené bridlice. Spodni vrstva na EPS izolaci bude dodateéné kotvena
Kk nosné konstrukci bednéni talifovymi kotvami.

Konstrukce balkonu je izolovan povlakovou krytinou PVC-P félie se svafenymi spoji a mech.
kotvenou k podkladni konstrukci. Krytina je pokladana na separa¢ni netkanou textilii.

Tepelné izolace

Obvodové konstrukce budou provedeny polystyrenu EPS 70F tl. 160 mm, zapadni fasada bude
zateplena polystyrenem EPS 100F tl. 160 mm.

Stresni konstrukce bude zateplena min. vatou ze skelné vaty min. tl. 260 mm, centralni cast
stfechy bude zateplena EPS 200S tl. 260 mm na spadovych klinech z EPS 150S.

SokKl je izolovan XPS tl. 140 mm do v. min. 300 mm nad terén.

Podlaha je zateplena expandovanym polystyrenem EPS 100 S Stabil tl. 180 mm. Konstrukce
podlahy 2.NP bude doplnéna o kroéejovou izolaci z elastifikovaného podlahového polystyrenu
ve dvou vrstvach 2x EPS tl. 2x30 mm.

Zatepleni vykonzolované casti pidorysu 2.NP bude provedeno ze spodni strany z mineralnich
desek z podéIn¢ orientovanymi vlaky z tl. 140 mm a 80 mm.

Zvukove izolace

Kanaliza¢ni potrubi stoupacek bude izolovano technickou akustickou izolaci

Akustické izola¢ni schopnosti vykazuje obvodové zdivo a stropni konstrukce.

Protiradonové izolace

Jako protiradonova izolace je pouzito dvojice SBS modifikovanych asfaltovych past v ramci
hydroizolace stavby.
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XI. Podlahy

- Podlaha 1.NP je realizovana na vrstvu tepelné izolace podlahového polystyrenu EPS 100 S tl.
180 mm s PE separacni folii. Podlaha 2.NP je provedena na vrstvé akustického polystyrenu se
snizenou dynamickou tuhosti v tl. 2x30 mm — bude pouzito provedeni trubnich instalaci.

- Roznaseci konstrukce podlah v 1.NP a 2.NP je provedena z anhydritové smési CA-C30-F5 na
PE separaci vtl. 65 mm. V prostorach s mokrymi provozy — sprchy, umyvarny, koupelny,
ptipravny jidla,..., budou podlahy provedeny z bet. mazaniny v tl. 60 mm.

- Naslapné vrstvy v objektu jsou tvofeny ker. dlazbou a teracovou dlazbou do flexibilniho lepidla.
V prostorach sprch a Saten budou provedeny PUR omyvatelné stérky jako systémové souvrstvi.
V prostorach kancelaii a VIP salonku bude pouzito PVC, v prostorach bytu budou provedeny
PVC lamely. Exponovana mista jako hl. schodisté, chodba a zadveti budou provedeny
z gumové podlahy. Na balkoné bude provedena bet. dlazba na plastové terce.

XI1.  Upravy stén a stropii, podhledy

- Strop v 1.NP a 2.NP budou provedeny s podhledem z SDK desek tl. 12,5 mm. V mistnostech
s vlhkym provozem bude pouzito impregnovanych desek tl. 12,5 mm. V prostorach sprch saten
bude pouzito cementovych vodéodolnych desek tl. 12,5 mm. Podhled v mistnostech restaurace a
zasedaci mistnosti bude proveden jako dérovany akusticky tl. 12,5 mm. Zavésené podhledy pod
konstrukeci stfechy jsou feSeny jako protipozarni z pozarn€ odolnych SDK desek tl. 12,5 mm.

- Omitky stén budou provedeny jako tenkovrstvé sadrové jednozrnné.

- Pro natér SDK desek bude pouzito akrylové barvy urcené pro aplikaci na sadrokarton.
V prostorach Saten bude proveden vodou omyvatelny natér. Povrchova tprava ve sprchach a
hyg. zazemi Saten bude provedena jako systémova vrstva PUR stérky, ktera bude bezesparové
napojena na souvrstvi PUR stérky podlahy. V prostorach ptipravny, ve WC pro vefejnost a
Vv koupelné bytu spravce bude proveden ker. obklad, za kuch. linkou bude oblozen pas §. 750
mm ve vySce pracovni plochy.

- Mistnosti restaurace a zasedaci mistnosti budou do v. 1,0 m oblozeny laminovanymi DTD
deskami.

- Zvenkovni strany objektu se provede silikonova systémova omitka, ze zapadni strany bude
omitka provedena s pancétovou sklotextilni sitovinou.

X1,  Zameénické vyrobky

- StfeSni vaznice bude podepfena rdmovou konstrukci sténového ocelového ramu. Ram bude
proveden ze svafovanych uzavienych profild ¢&tvercovych trubek — 100x100/5mm a
100x120/6 mm. ram bude osazen na konstrukci vénce stropu 1.NP v 0se obvodovych stén na
roznaSeci plotny P10. Ram nesmi byt osazen tak, aby byl podporovan stropnim panelem —
veskeré zatizeni musi byt pfenaSeno do konstrukce obvodovych stén. Vaznice bude v misté
osazeni k ramu pfivarena prostiednictvim roznaseci plotny P10 — bude oporou proti pieklopeni
ramu. Ram bude v interiéru oplastén pomoci SDK konstrukci. Konstrukce bude oSetiena
systémovym antikoroznim natérem — 1X podkladni natér, 2x kryci natér

- Na vychodni strané objektu budou provedeny v 1.NP a 2.NP podpory okennich IPN pieklada.
Podpory budou provedeny z ocel. uzaviené étvercové trubky 60x60/5 mm s roznasecimi ocel.
plotnami P8. Pod patou sloupku bude provedeno vybetonovani parapetu v Sifce 250 mm,
sloupek bude k parapetu kotven pomoci chem. kotev M10. Konstrukce bude osetfena
systémovym antikoroznim natérem — 1X podkladni natér, 2x kryci natér

- Konstrukce balkonu bude doplnéna o zabradli v. 1,0 m. Z8bradli bude provedeno jako trubkové
ze Ctvercovych uzavienych profilt 40x40/3 mm a 50x30/3 mm, vypln zabradli bude z trubek
TR @22 x 2,5 mm. Konstrukce bude Zarové zinkovana.
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- Na stfechu objektu bude proveden stfesni zebiik z trubkové ocele ©42,4x3,2 mm a
022x3,2 mm. Kotveni bude provedeno k obvodovému zdivu pomoci chem. kotev MI12.
Konstrukce bude zarové zinkovana.

- Nad vstupem do bytu spravce a restaurace bude provedena stiiSka §. 900 mm z hlinikovych
profili a plnych PMMA desek tl. 4 mm.

XIV. Truhlarské vyrobky
- Prostory restaurace a zasedaci mistnosti budou oblozeny do v. 1,0 m obkladem z laminovanych

DTD desek. Oblozeni bude provedeno kolem dvetnich otvorti do vzdalenosti 300 mm od
otvoru az po strop. Sokl v. 100 mm bude proveden z plast. listy

-V 3satnach hraci v1.NP a 2.NP budou provedeny odkladaci stény s hacky. Stény budou
provedeny z laminované DTD desky do vysky 1,8 m (max. po vysky parapetti oken). Spodni
police v.420 mm bude slouzit jako sedak a ukladani bot. Ha¢ky budou hlinikové 2ks/misto. Sokl
bude proveden plastovou listou v. 100 mm.

-V prostorach vefejnych WC a v hyg. ¢asti Saten budou provedeny délici WC sanitarni piicky
zLTD desek tl. 32 mm, v. sestavy 2,0 m. Kotveni bude pomoci Al profilti, hrany budou
opatfeny Al listou. Sestava bude osazena stavitelnymi podpérami s rozetou — vse nerez. Dvete
budou s nerez. samouzaviracim zivésem kiidla, kovani bude dvourozetové - WC zidmkem a
elox. klika.

XV. Klempitské vyrobky
- Klempiiské vyrobky budou vyrobeny z PES lakovaného plechu. Oplechovani balkonu bude
provedeno systémovymi prvky oplechovani balkonu z taZzeného hliniku.

- Veskeré klempitské prvky budou provedeny dle CSN 73 3610,

- Budou osazeny stfesni zlaby, kotliky a svody @100 mm. Svody budou napojeny ptes lapac
stie$nich splavenin do de$tové kanalizace pies akumula¢ni a reten¢ni jimku o objemu 33,0 m®
(retence 6,2 m?, akumulace 26,8 m?) s regulovanym odtokem 1,0 I/s.

XVI. Zpevnéné plochy
- Jedna se o opravy stav. zpevnénych ploch z bet. dlazby a pojizdéného asfaltu.

- Pochozi plochy budou provedeny z bet. dlazby tl. 60 mm - Hutnéni podkladni vrstvy bude
provedeno na hodnotu Edef,2 = 30 MPa

Skladba pésich komunikaci, zatiZeni do 1t:

Bet. dlazba zamkova — 100x200x60 mm ... 60 mm
Kladeci vrstva jemného Stérku................. 30 mm
Stérkodrt’ dle CSN EN 13285 - SDa......... 50 mm
Stérkodrt’ dle CSN EN 13285 - SDa......... min. 150 mm
CELKEM ... 290 mm
- Zpevnéné plochy s asfaltovym krytem budou provedeny z obrusné smési asfaltového betonu

ACO 11.

XVII. Oploceni

- Stavajici. B€hem vystavby bude ¢ast oploceni odstranénna a po dokonceni stavby bude znova
osazena Vv pavodni pozici.

C) HODNOTY UZITYCH KLIMATICKYCH A DALCICH ZATAZENi UVAZOVANYCH PRI _NAVRHU
NOSNE KONSTRUKCE

BLIZE VIZ D.1.2.C — STATICKE POSOUZENI

Stropni konstrukce v mistnostech kde muze dochazet ke shromazd’ovani lidi:
Uzitné zatizeni kategorie C1 gk = 3,0 kN/m2
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d)

e)

f)

Zatizeni prickami gk = 2,0 kN/m2

nebo

Uzitné zatizeni kategorie C4 gk = 5,0 KN/m2
Bez zatizeni prickami.

Balkon:

Uzitné zatizeni kategorie C1 gk = 3,0 KN/m2
Schodisté v¢. podest:

Uzitné zatizeni schodisté, kategorie C1 gk = 3,0 kN/m2
Stropni konstrukce v byté:

Uzitné zatizeni kategorie A gk =1,5 kN/m2
Zatizeni ptrickami gk = 2,0 KN/m2
Schodisté vE. podesty, kategorie A gk = 2,5 kN/m2
Stiesni konstrukce:

Snehova oblast 11. s0 = 1,0 kN/m2
Vétrova oblast: 11, vb = 25 m/s, kategorie terénu II.
Vypoctova vnéjsi teplota: -15°C

Zatizeni stresniho plasté fotovoltaikou,
pripadné jinou technologii gk = 0,5 kN/m2

Zatizeni krokvi VZT jednotkami je uvazovano jejich skuteénou polohou a hmotnosti.

NAVRH ZVLASTNICH NEOBVYKLYCH KONSTRUKCIi NEBO TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

nevyskytuji se.
ZAJISTENI STAVEBNi JAMY

stény stavebni jamy budou vykopany ve sklonu podle soudrzitelnosti zeminy (dle uhlu vnitiniho
tfeni).

Vsechny vykopy, provadéné v ramci povolované stavby, musi byt pravidelné kontrolovany a
obratlovci, spadli do vykopt (jezci, zaby apod.), musi byt vybirani a neprodlené vypousténi do
okoli. Hluboké vykopy, do nichz neni mozno vstupovat nebo kde se bude zdrzovat voda, musi
byt zabezpeceny proti padu zivocichtl.

stavebni pozemek bude oploceny, zamezuje tak vniku nepovolanych osob na stavenisté.

TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU
VLASTNI KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI STAVBY

Béhem stavby bude ovéieno statické ptisobeni ponechdvané ¢asti hyg. zdzemi na severni stran¢
objektu. Bude ovétena hloubka stav. zalozeni, ulozeni jednotlivych prvki krovu, pfitomnost
dilatace mezi pivodnim objektem Saten a pristavbou WC a statickd nezavislost odstranované
konstrukce navazujici zdi. Stav konstrukei zhodnoti pfizvany projektant nebo statik. Na stavbé
bude rozhodnuto o zptisobu odstranéni obvodové zdi a jejiho zékladu ve. zptisobu provizorniho
zajisténi konstrukci béhem vykopovych praci. V zévislosti na hloubce zalozZeni ptistavby WC
bude upravena hloubka zalozeni realizované navazujici obvodové konstrukce. Veskeré nové
stavebni prvky budou fadn¢ dilatovany od stav. konstrukce objektu WC.

Pred vlastni betonazi zakladu bude na stavbu pfizvan projektant, ktery zkontroluje Spravnost
vyztuze nebo Zzhodnoti zakladové poméry a piipadnou trovei spodni vody, pfevezme
zakladovou sparu.

Pred vlastni betonazi vénct bude na stavbu pfizvan projektant, ktery zkontroluje zpravnost
vyztuze a vyarmovani obvodovych véncu.
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- Pfi provadéni stropnich konstrukci ZB panelii bude postupovano dle montaznich podkladi
vyrobce. Bude provedeno dodatené armovani spar panelll a obru¢ového vénce. Spravnost
uloZeni vyztuze prevezme privolany projektant nebo technicky pracovnik vyrobce paneld.

g) ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACi A ZPEVNOVANIi
KONSTRUKCI €I PROSTUPU

- Odstranény budou veskeré konstrukce stav. objektu FK Bolatice. Ponechana stavajici bude
pouze Cast diive realizované pfistavby vefejnych WC a zazemi spravy areélu.

- Postupnym systematickym bouranim nosnych konstrukci (zpravidla postup odshora smérem
dolit) se zajisti, aby v prabéhu praci budova neztratila stabilitu. Je nutné vzdy vybourat pouze
nosnou konstrukei, kterd neni podporou pro jinou konstrukci a jejiz odstranéni nezplsobi
nestabilitu ostatnich nosnych konstrukci. Zhotovitel musi vypracovat podrobny staticky —
technologicky postup bouracich praci, aby nedoslo ke ztraté stability ¢asti konstrukce béhem
bourani, a zabranilo se tak ohrozeni pracovnikti provadécich bouraci prace a vzniku jinych skod.

- Jakékoliv zmény, piipadné nejasnosti je tieba konzultovat s projektantem. V ptipadé zmény
podkladt, ¢i vzniku novych skute¢nosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto
zmen na feSeni a eventualni doplnéni nebo upravu projektu.

- Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny vSechny obvyklé technologické postupy, jako
napf. dostatecné vyzrani betonovych konstrukei (min. 28 dnit) pfed zahdjenim naslednych praci,
spravné dodrzeni zasad pro obvodovou dilataci podlah kolem stén apod., dikladné napojeni
hydroizolace, atd.

h) POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

- Pred zalitim vyztuze zakladové desky a ztuzujicich vénci bude pfivolan na stavbu projektant,
nebo zodpoveédna osoba, ktera prevezme vyztuz.

- Pfed zabudovanim zameénickych prvki do konstrukce bude provedena kontrola jejich
antikoroznich uprav.

- Po provedeni asfaltové samolepici parozabrany bude provedeno jeji pievzeti technickym
dozorem stavby a o pievzeti bude proveden zaznam ve stavebnim deniku.

-V pfipad¢ jakychkoliv, nenadalych ¢i nepfedpokladanych skute¢nosti bude pfizvan projektant
ke zhodnoceni stavu, popf. stanoveni nahradniho feseni!!

i) SEZNAM _POUZITYCH PODKLADU A NOREM, TECHNICKYCH PREDPISU, ODBORNE
LITERATURY, VYPOCETNICH PROGRAMU APOD.

Zakony:

01.Zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci)

02.Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe¢nosti prace, ve znéni zakona
CNR ¢&. 159/1992 Sb., zakona &. 47/1994 Sb., zikona &. 71/2000 Sb. a zakona &. 124/2000 Sb.
03.Zakon ¢. 262/2006 Sb. — Zakonik prace

04.Zakon €. 353/1999 Sb., o prevenci havarii zptsobenych nebezpecnymi chemickymi latkami,
ve znéni zakona €. 258/2000 Sb.

Narizeni viady:

01.Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na stavenistich

02.Naftizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi zakony, ve
znéni natizeni vlady ¢. 461/2000 Sb.

03.Nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb., kterym se méeni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych
spravnich afada
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04.Natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii
praci

05.Natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlasuje pracovni
uraz a zasild zdznam o Urazu

06.Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prosttedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prosttedki
07.Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojui a naradi, s i€innosti od 1. 1. 2003

08.Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall s G¢innosti od 1. 1. 2003

Vyhlasky:

01.Vyhlagka &. 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhlaska Ceského titadu bezpeénosti prace a
Ceského baiiského tfadu &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaska Ceského uiadu bezpecnosti prace a Ceského baiiského ufadu &. 324/1990 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, s uc¢innosti k 1.1.2007
02.Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice, ve znéni
vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

03.Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi
nekteré podminky k zajisténi jejich bezpe¢nosti, ve znéni vyhlasky ¢. 97/1982 Sb. a ve znéni
vyhlasky ¢. 551/1990 Sb.

04.Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 552/1990 Sh.

05.Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 73/2010 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a
stanovi n€které podminky k zajisténi jejich bezpe¢nosti, ve znéni vyhlasky ¢. 553/1990 Sh.
06.Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 21/1979, kterou se urduji vyhrazend plynovéa zaiizeni a stanovi
nekteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 554/1990 Sb.

Normy:

CSN 05 0610 - Bezpecnostni predpisy pro svafovani plamenem

CSN 05 0631 - Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

CSN 73 23 10 Provadéni zdénych konstrukci

ON 73 26 15 Smérnice pro kotveni ocelovych konstrukei

CSN 73 28 10 Provadéni dievitych konstrukei

CSN 73 30 50 Zemni prace

ON 73 33 00 Provadeéni stiech

CSN 73 00 37 Zemni a hornicky tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 00 90 Zakladani staveb

CSN 73 30 53 Nésypy z kamenité sypaniny

CSN 73 81 01 Legeni

CSN 73 81 05 Dievéna leseni

CSN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 81 07 Trubkové legeni

CSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

CSN 73 31 50 Tesaiské prace stavebni

CSN 73 36 10 Provadéni klempiiskych praci

CSN 73 05 50 Izolace

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity podklady:

- Pfisluné harmonizované normy CSN fady 73, fady 01 34
- Vyhl.¢. 499/2006 Sh., 268/2009 Sh., 398/2009 Sb.
- Technické listy jednotlivych vyrobcd pouzitych materialt.
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j) SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY,
PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJiM ZHOTOVITELEM

- Stropni konstrukce 1.NP bude provedena na zékladé této PD, ke které bude vyrobcem stropnich
paneld vyhotoven kladecsky plan panelti a vyrobni dokumentace, kde bude mj. specifikovan
zpusob ulozeni (délka ulozeni a podkladni konstrukce) a dodate¢né armovani. VeSkeré prostupy
a jiné upravy budou provadény na zakladé technickych podkladi vyrobce paneld a to
prednostné vyrobcem samotnym. Dodate¢né upravy na stavbé musi spliiovat nalezitosti dle
vyhotovenych tech. podklada vyrobce.

- Dodavatel stvby si necha zpracovat dodavatelem tepelné izolace kladeésky plan spadovych
klini EPS ploché stiechy a balkonové konstrukce.

- Pro konstrukce zabradli a vnéjsiho ocelového schodisté bude dodavatelem vyhotovena vyrobni
dilenska dokumentace.

- Veskeré dodavané prvky a technologické celky budou zadudovany dle montdznich piedpist
vyrobce.

k) STATICKE POSOUZENI

- Soucasti PD je statické posouzeni vybranych konstrukci stavby, které vyhotovil Ing. Jan
Homola (VAUBAN - staticka a projekéni kancelar), dat. 2/2022, zak. ¢. 072/2021, jako
samostatna ¢ast této PD.

Statické navrhy a posouzeni konstrukci je zapracovano do projektové dokumentace objektu, pfi
zpracovani dokumentace pro provedeni stavby bude vypracovano statické posouzeni pro konkrétni
feSeni stavby. Pred realizaci stropnich konstrukci bude zpracovan vyrobcem stropniho systému
statické posouzeni, kladeéské schéma a armovaci plan konstrukce panelového stropu v¢. obruovych
vénct a dodate¢ného armovani spar paneld.

Stavba je navrZena tak, aby zatizeni na ni pusobici v prub&hu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:
- zficeni stavby nebo jeji Casti
- vetsi stupenl neptipustného pretvoreni
- poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dusledku vétsiho pietvoreni nosné konstrukce
- poskozeni v ptipadé, kdy je rozsah neimeérny piivodni piicing

Stavba bude provedena dle ovéfené projektové dokumentace, za dodrzeni veSkerych navrzenych
stavebnich materialti a sloZeni stavebnich konstrukci.

Stavba bude provadéna dodavatelsky, odborné zpusobilymi firmami, pod dohledem stavebniho
dozoru.

Stavba vyhovuje vyhlasce ¢.268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu (véetné
zmén provedenych vyhlaskami ¢. 491/2006 Sb. a ¢. 502/2006 Sb. Stavba vyhovuje platnym CSN,
ON tiidy 73 (stavebni normy).

I) PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

- Predpokladané zahajeni stavby — fijen 2022.
- Predpokladana lhtita vystavby — 24 mésict.

- Odstranéni piivodnich konstrukci 1. tyden 10/2022
- Vytyceni stavby: 3. tyden 10/2022
- Vykopové prace a ter. Gpravy: 3. tyden 10/2022
- Zakladové konstrukce: 1. tyden 11/2022
- Napojeni IS: 3. tyden 11/2022
- Hruba stavba: 3. tyden 8/2023
- Vnitini instalace 3. tyden 11/2023
- Zpevnéné plochy: 4. tyden 5/2024
- dokoncovaci prace: 4. tyden 8/2024

B-20-035/D.1.1.101 str. 16/17



1.3.

1.4.
a)

b)

Konstrukce budou prohlizeny vzdy pied trvalym zakrytim dil¢ich Casti konstrukci, zdkladova
spara pted betonazi zakladd, vyztuz zédkladové desky, tésnost lezaté kanalizace, vyztuz stropni
desky a obvodovych vénc, tésnost parotésnych konstrukei, t€snost hydroizolacniho souvrstvi.

Terminy prohlidek jsou pouze orientacni, v zavislosti na rychlosti vystavby ovlivnéné pocasim a
dodavkou stavebnich materiald. Presny termin kontrolnich prohlidek stavby bude uptesnén
investorem, nebo dodavatelem stavebnich praci stavebnimu tfadu minimalné 7 dnt pied
planovanou prohlidkou.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Soucasti PD je projekt pozarné bezpecnostniho feSeni stavby , které vyhotovil Ing. Petr Mat&jek
(JPO Sluzby s.r.0.), dat. 2/2022, jako samostatna ptiloha D.1.3. — Pozarné bezpecénostni feseni.
TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
VYTAPENI{
Je fedeno v samostatné ¢asti této PD, viz D.1.4.C — VYTAPENI
KOTELNY A PREDAVACI STANICE
Nevyskytuje se samostatné - viz D.1.4.C — VYTAPENI
ZARIZENi PRO OCHLAZOVANIi STAVEB
Je fedeno v samostatné ¢asti této PD, viz D.1.4.B — VZDUCHOTECHNIKA A VETRANI

NEKTERYCH SPECIALNICH PROSTORU JAKO STROJOVEN CHLAZENi, ALOKACE VENKOVNICH
ZARIZENI CHLADICICH SYSTEMU, PREDAVACICH STANIC TEPLA, STROJOVEN ROZVODU
CHLADU, ROZVODEN A REGULACNICH STANIC

Nevyskytuje se
VZDUCHOTECHNICKE ZARIZENI{

Je feSeno v samostatné &asti této PD, viz D.1.4.B - VZDUCHOTECHNIKA A VETRANI
ZARIZENI MERENi A REGULACE

Samostatna zafizeni méfeni a regulace nejsou navrzena, zafizeni regulace je soucasti otopné
soustavy - viz D.1.4.C — VYTAPENI

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Je feSeno vsamostatné &asti této PD, viz D.14.A — ZDRAVOTNE-TECHNICKE
INSTALACE

PLYNOVA ODBERNA ZARIZEN]
Je fesSeno v samostatné Casti této PD, viz D.1.4.E — PLYNOINSTALACE
ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY

Je feSeno vsamostatné casti této PD, viz D.1.4D - ELEKTROTECHNIKA A
HROMOSVOD

ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTRONIKY

Je feSeno vsamostatné casti této PD, viz D.1.4D - ELEKTROTECHNIKA A
HROMOSVOD

ZARIZENI VERTIKALNI DOPRAVY OSOB

Nevyskytuje se

Opava, cerven 2021 Vypracoval: Ing. Jan Kostfica
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