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B Souhrnna technicka zprava

Prislusné body budou prevzaty z projektové dokumentace pro vydani povoleni zameru, s
provedenim pripadnych revizi a doplneni.

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objekitu technickych a technologickych zarizeni a jejich
uzivani,

Ve stavajicim objektu sidli pfispévkova organizace Technické sluzby Havlickiv Brod —
pracovisté zelen, které zajistuje péci o verejnou zelen mésta Havlickova Brodu a jeho mistnich
¢asti. Méstska zelen je velmi ddlezitym prvkem, ktery se vyznamné podili na vzhledu mésta,

pfijemném prostfedi a spokojenosti obcan.

Ke stavajicimu objektu jsou dochovany dveé dokumentace, v obou pripadech se jedna jiz o
Upravy stavajiciho objektu, jedna pojednava o prestavbé ze stavenistni ubytovny na materskou
Skolu z roku 1973. Druha projektova dokumentace z roku 1998 pojednava o Uprave objektu pro
Zahradnictvi Technickych sluzeb mésta Havlicklv Brod.

Jedna se o jednopodlazni montovany objekt se sedlovou stfechou. Pldorysny rozmér
obdélnikového objektu je 12,45x36,65 m, celkova zastavénd plocha je 456,2925 m?. Obvodové
i vnitfni stény jsou montovany z vostinovych panell vyrobniho rozméru 1190/2600/60 mm.
Vostinové panely jsou osazeny na dievené ramy, které jsou kotveny do betonové mazaniny.
Strfesni konstrukci tvofi drevéné vazniky o nosné vzdalenosti 2400 mm, podepreny jsou
vostinovymi panely. Osova vzdélenost krokvi je upravena na vinity plech 2500/930 mm. Rimsa
je obezdéna, fasada objektu je rovnéz z vostinovych pohledovych panell. Podlahy jsou v celém
objektu vesmeés povlakové (PVC) vyjma garazi a socialniho zazemi, kde je keramicka dlazba.
Povrch panelli je opatfen olejovym nétérem, vnitini povrch latexovymi barvami. Cést zdénych
pricek je opatfena Stukovou omitkou.

Vramci uprav zroku 1998 byly navrzeny nové pricky, které jsou jiz provedeny ze
sadrokartonu s ocelovou konstrukci. V témze roce byla provedena nova hydroizolace v celé
ploSe (Bitagi S) a tepelna izolace podlah z desek Orsil .40 mm. Obvodové stény byly zatepleny
sestavou Vinil siding a 80 mm polystyrenem, strop byla zeteplen 2x50 mm skelné vaty.

Objekt je napojen na verejny vodovod, kanalizaci a je pripojen k elektrické siti a plynovodu.
Objekt je vytapén plynovym kotlem. V soucasné dobé je v objektu 23 stalych a 9 sezonnich
zaméstnancl (24 muzd a 8 Zen). Stavajici jednopodlazni objekt nevyhovuje pozadavkim na
provoz organizace, nejenom svym stavem, ale také z kapacitnich dtvodd.

Nové navrhovany objekt s ¢lenitym pldorysem ma zakladni obvodové rozmeéry 35,55 x
14,9 m, celkova zastavéna plocha je 433,44 m?. Objekt je navrzen jako prinik dvou hmot, hlavni
¢ast je navrzena jako dvoupodlazni, vedlejsi ¢ast je jednopodlazni. Jedna se o zdény objekt se
sténovym konstrukénim systémem. Zdivo je navrzeno z keramickych tvarnic vyplnénych
tepelnou izolaci. Budova bude zalozena na betonovych pasech a pilotech. Objekt je zastropen
panelovymi stropy a zastfeSen plochou stfechou s vnitfnimi stfeSnimi vpustmi. V objektu je
umisténo dvouramenné schodisté se sifkou 1500 mm. Kapacita objektu pocita s s 10%
rezervou oproti stavajicimu mnozstvi zaméstnancd.

19 stalych zaméstnancld muzi + 5 sezonnich = 24 muz( / + 10% rezerva / 27 muz(
4 stalé zameéstnankyné + 4 sezénni = 8 zen / + 10% rezerva / 9 zen

5 zaméstnanctl pochlzkarl TS Havlicklv Brod — Odpady / 5 muzd



Celkovy pocet osob 27+9+5 = 41 osob (32 muzli + 9 Zen)

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavaani vyuziti a zastavenost uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod., reseni ochrany pred povodrn,
zpusob zajisteni vodniho dila pro prevod povoadné apod,

Redend lokalita se nachazi ve stfedu mésta Havlick(v Brod na jiznim biehu feky Sazavy.
DotCené pozemky jsou rovinaté, svazité smérem kfece, na severni strané pozemku. Na
pozemku se kromé rfeSeného objektu zazemi technickych sluzeb — stfediska zelené nachazi na
zapadni strané stavba garazi, ktera nebude vramci revitalizace arealu dotCena. Soucasti
projektu bude revitalizace stavajici arealové pozemni komunikace, parkovacich stani a stani
pro velkoobjemové kontejnery. Na pozemku se nachazi vzrostla zelen. V misté vystavby
nového objektu jsou vzrostlé kerfe, které budou odstranény, ostatni zelen v arealu nebude
revitalizaci dotcena.

Pristup na pozemek je v jihovychodnim rohu parcely po zpevnéné komunikaci. Pozemek
je obsluzny ze silnice Ill. tfidy v ulici Bélohradska. Pozemek se nachazi za hranici zaplavového
Uzemi Feky Sazavy pro pritoky Q5-Q100. Stavajici objekt lezi za hranici zaplavového Uzemi pro
pratok Q500. Noveé navrhovany objekt bude do zaplavového uzemi Q500 ¢astecné zasahovat —
konkrétné svou jednopodlazni ¢asti garazi.

Zaplavova uzemi pro Q5

et Zaplavova dzemi pro Q20
Zaplavova Uzemi pro Q100
Zaplavova Uzemi pro Q500

Aktivni zony zaplavovych uzemi

c) soulad dokurmentace pro provadéeni stavby s povolenim zameru, inforrmace o tom, zda a v
Jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organt,

Soucasti projektové dokumentace jsou stanoviska dot¢enych organd. Podminky byly
zohlednény v projektové dokumentaci.

1. PLYN

Y ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI
PRIPOJKY (déle PZ):

- STL plynovody a pfipojky
Ochranné pasmo STL a NTL plynovodl a pfipojek je v zastavéném Uzemi obce T m na
obé strany od potrubi. Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu

plyndrenského zafizeni. V ochranném pasmu plynovodd a pfipojek budou veskeré prace
provadény vyhradné ruénim zpUsobem.



K demolici objektu bylo vydano samostatné vyjadreni ¢. 5003407665 ze dne
17.9.2025.
K prelozce STL plynovodni pfipojky bylo vydano vyjadreni ¢. 5003418775 ze dne
19.9.2025.

P¥i realizaci stavby pozadujeme respektovat CSN 736005. Vedkeré stavebni prace musi
byt vykonavany tak, aby v zadném pripadé nenaruSily bezpeCny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek. Objekt s hlavnim uzavérem plynu stavajici
plynovodni pripojky mize byt sou¢asti oploceni, ale musi byt pfistupny z vefejného pozemku.

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury,
zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o., souhlasi s povolenim realizace plynového zarizeni dle
stavebniho zakona pro vySeuvedenou nemovitost a stavebnika. Zasady a zplsob napojeni
jsou stanoveny ve smlouvé o pfipojeni k distribuéni soustavé ¢. 320090248774. Zadost o
pripojeni k distribu¢ni soustaveé ¢islo 2002871904.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd,
pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/ neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych
informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ)
jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, provozovany jako zarizeni
zvladst nebezpetna a z tohoto dlvodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zdkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
vyjadreni. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni Cinnosti povazovany dle § 68
zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist za Cinnost bez naseho predchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové vyjadreni k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadfeni zaklada odpovédnost stavebnika za
vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto vyjadreni povazuji vsechny ¢innosti provadéné v
ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni Upravy) a cinnosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost PZ (napf.
trhaci prace, sesuvy puddy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude

realizovano mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve vyjadfeni uvedeno jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismU pozadujeme zabezpecit
pfipadny prejezd pres PZ ulozenim betonovych paneld v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI
CINNOSTI:

1) Pred zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vyty€eni trasy a presné uréeni
ulozeni PZ. VytyCeni trasy provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formular a
kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR kod,
ktery je uveden v tomto vyjadreni. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo
jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto vyjadfeni a sdéli termin zahajeni a ukonéeni stavby.
O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Presné urCeni ulozeni PZ
(sondou)je povinen provést stavebnik na sv(j naklad.



BEZ VYTYCEN/| TRASY A PRESNEHO URCEN( ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI

STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.

VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A
BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.

PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat toto vyjadreni.
Prevzeti vyjadreni stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem
do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné
seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zékon
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdejsich predpisU, pfipadné dalsi souvisejici pfedpisy.

Pri provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni
PZ je stavebnik povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo
ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného
naradi, zemina bude tézena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno Upiné obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika.
Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl
dostatecCny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem
praci a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji ucinky na
okolni terén. V pfipadé, Ze nemUze byt tato podminka dodrZzena, nesmi byt pouzita
bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti Fadné zabezpecena
proti jejich poskozeni.

Poklopy uzdvér( a ostatnich armatur na PZ, v¢€. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti.

Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve vyjadfeni uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (ve.
drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné
félie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v prabéhu stavby bude provedena kontrola

dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
prislusna regionalni  oblast (formular a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto
vyjadreni). Pri Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu
tohoto vyjadreni. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnd predem. Pfedmétem kontroly
je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny
v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ

zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo
provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

12) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné

podsypany a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zluté
barvy, to vSe v souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy ,Zasady pro
projektovani,  vystavbu, rekonstrukce a opravy’, ktery naleznete na



https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky PZ.

14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto vyjadfenim, bude cinnost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo
bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky v souladu se
zakonem ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. VODOVODY A KANALIZACE

V dané lokalité se nachazi vodohospodarské inzenyrskeé sité a vodohospodarské zarizeni
ve spravé spolecnosti Vodovody a kanalizace Havlickdv Brod, a.s. (dale jen VAK HB) - viz
pfiloZzena situace.

Pred zahajenim praci na vodovodni a kanaliza¢ni pfipojce bude VAK HB pfedana v tisténé
(papirové) podobé 2x projektova dokumentace vodovodni pfipojky, véetné formulafe ,Zéddost
o zfizeni vodovodni pfipojky"“ a kopie povoleni stavebniho zaméru.

Pfi navrhu a provadéni pozadujeme pri kfizeni a soubéhu s jinymi inzenyrskymi sitémi
dodrzet predepsané odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

VesSkeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném pripadé nenarusily
bezpecny provoz vodohospodarskych zafizeni a pripojek. Prace v ochranném pasmu
vodovodu a kanalizace musi byt vykonavany se zvySenou opatrnosti. V pripadé tésného
soubéhu ¢i kfizeni se zafizenim ve spravé VAK HB musi byt zemni prace provadény ruc¢nim
vykopem ¢&i formou ruc¢nich dokopavek. Stavajici inzenyrské sité ve spravé VAK HB je nutno po
odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Pfed zahajenim stavby zajisti zhotovitel stavby na zakladé objednavky vyty€eni
stavajicich inzenyrskych siti ve sprave VAK HB — vodovod a kanalizace (kontakt: p. Barta, p.
Vesely - tel. 603 500 099, hledaci@vakhb.cz) a o tomto vyty¢eni bude vyhotoven pisemny
protokol.

Na predani stavenisté budou prizvani zastupci VAK HB, kde budou seznameni s presnym
postupem a harmonogramem praci. Zaroven bude dohodnut termin a postup opravy
stavajicich kanaliza¢nich reviznich Sachet VAK HB. Kontakty na zastupce VAK HB:

provoz vodovodii Haviiékiiv Brod: p. Srémek — tel. 603 803 918
provoz kanalizaci Havlickiv Brod: Ing. Broz — tel. 604 244 468

Vodovodni pfipojka:

Stavajici vodovodni pfipojka bude zrusena. Béhem stavebnich praci bude ve spolupraci s
VAK HB dohleddna poloha pfipojky veetnd Soupéte. Soupé bude odstranéno a potrubi
zaslepeno. Veskeré montazni prace na nové vodovodni pfipojce vcetné osazeni vodomeérné
sestavy a demontazi stavajiciho Soupéte vcetné zaslepeni potrubi provedou na naklady

investora stavby VAK HB. Zemni prace spojené s vystavbou vodovodni pfipojky zajisti investor
stavby, zahdjeny budou az po dohodé s VAK HB. Kontakt na zastupce VAK HB:

provoz vodovodii Havlickiv Brod: p. Sramek — tel. 603 803 918

Investora stavby upozornujeme na potfebné rozméry pro umisténi vodomeéru
(800x400x250 mm) a spravné provedeni celistvé chrani¢ky pod veskerymi stavebnimi
konstrukcemi, pres zakladové pasy s ukoncenim nad konstrukci podlahy. Jako material



chranicky bude pouzito potrubi PE 63 (2). Bude osazena vodomeérna sestava typ BRUSE, a to
ve vzdalenosti max. 2 m od prostupu do objektu. Vodomér musi byt zajistén proti zamrznuti.

Jako material vodovodni pripojky bude pouzito potrubi PE d63/8,6 (PE 40, SDR 7,4) nebo
PE d63/5,8 (PE 100, SDR 11). Vodovodni pfipojka bude v celé délce provedena z jednoho kusu
hadice tj. bez pouziti spojek. Zmény sméru budou provedeny ohybem potrubi. Potrubi
vodovodni pripojky bude ulozeno bezpecné v nezamrzné hloubce do piskového loze tl. 100
mm, obsyp potrubi bude proveden min. 300 mm nad vrchol potrubi.

Nad potrubim (300 mm nad hornim licem) bude uloZena vystrazna folie (bila nebo
modra). Po celé délce potrubi vodovodni pfipojky bude uloZzen izolovany médény drat CY 6
mm?2, umoznujici signalizaci pro vyhledani potrubi, ktery bude vyveden do poklopu Soupéte a k
vodomeérné sestave.

Podle § 11 odst. 2 zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich ve znéni
pozdéjsich predpist, potrubi vodovodu pro vefejnou potfebu véetné jeho pfipojek a na né
napojenych vnitfnich rozvodd nesmi byt propojeno s vodovodnim potrubim z jiného zdroje
vody, nez je vodovod pro vefejnou potfebu. Ztohoto ddvodu dlrazné upozoriujeme, Ze v
pfipadé vyuziti jiného zdroje vody (studna, deStova voda) pozadujeme zcela oddélené
rozvody vody.

V pripadé systému s vyuzitim srézkove vody / precCisténé odpadni vody jako uZitkové
uvnitf budovy musi byt dodrzeny pozadavky dle CSN EN 1717 a CSN 75 5400.

Kanalizacni pfipojka

Stavajici kanalizaCni pripojka bude pfi realizaci stavby zmonitorovana a v pfipadé
vyhovuijiciho stavu bude vyuzita pro napojeni nové budovy. V pfipadé nevyhovujiciho stavu
bude provedena noveé. Realizaci provede na své naklady investor stavby. Pfed zahajenim praci
bude kontaktovan zastupce VAK HB, se kterym bude dohodnut pfesny postup praci, zejména
zpUsob napojeni na kanalizaci. Kontakt na zastupce VAK HB:

provoz kanalizaci Havlickav Brod: p. JeZek — tel. 732 523 882 (provoz kanalizaci
Havlickav Brod: Ing. Broz — tel. 604 244 468)

VysSe uvedeny zastupce VAK HB bude na vyzvu investora pfizvan ke kontrole montaze
pfipojky, a to pfed obsypem a zasypem.

Jako material kanaliza¢ni pfipojky bude pouzito potrubi PVC nebo PP DN 150 nebo DN
200 (min. SN8, plnosténné). Na kanalizaéni pfipojce bude na pozemku investora provedena
revizni Sachta o priméru min. 400 mm. Potrubi kanalizaéni pfipojky bude uloZzeno do
piskového loze tl. T00 mm, obsyp potrubi bude proveden piskem nebo prosivkou min. 300 mm
nad vrchol potrubi. Dodrzen bude min. a max. spad pfipojky dle CSN. Pro potrubi DN 150 je
stanoven min. spad 2 %, pro potrubi DN 200 min. spad 1 %.

Kanalizacni pfipojka napojena na kanalizaci ve spravé VAK HB bude odvadét pouze
splaskoveé vody.

Destové vody budou likvidovany na parcele stavebnika (akumulace, zalévani, vsak).
Odpadni vody vypousténé do kanalizace ve sprave VAK HB musi splfhovat limity znecisténi dle
kanalizacniho fadu. BEhem zemnich a stavebnich praci bude jakykoliv stiet s nasim zarizenim
feSen pfimo na misté stavby za Ucasti vySe uvedenych zastupcld VAK HB.

Pokud dojde k poruseni zafizeni ve sprave VAK HB, bude havarie neprodlené odstranéna.
Pfednostné bude na naklady toho, kdo poruchu (havarii) zpUsobil, provedeno odstranéni této
poruchy, pricemz zhotovitel bude ve spolupraci s pracovniky VAK HB aktivné spolupracovat na
odstranéni této poruchy. Teprve poté, co bude porucha na zafizeni VAK HB odstranéna, m(ze
zhotovitel dale pokracovat v realizaci své stavby.



3. KRAJUSKA HYGIENICKA STANICE

Organ ochrany verejného zdravi upozorfiuje na skutecnost, ze pfi provadéni demoli¢nich a
stavebnich pracfi je zhotovitel stavby povinen u nejblizsich chranénych venkovnich prostort i
chranénych venkovnich prostor(l staveb dodrzet hygienické limity hluku a vibraci, které jsou
stanoveny v nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci ve znéni pozdéjsich predpis.

4. JES

Odbor ZP posoudil predlozenou zadost véetné podkladd a vyhodnotil, ze zdmérem
nebudou dotCeny zajmy chranéné zakony uvedenymi v ust. § 2 odst. 1 zdkona o JES.
Vzhledem k tomu, ze nemaji byt vydany zadné spravni ukony, které by byly dle zakona o JES
nahrazeny, jednotné environmentalni stanovisko nebude vydano.

5. Hasi¢sky zachranny sbor kraje Vysocina

V dusledku zmeény zakona o pozarni ochrané a zakona ¢. 239/2000 Sb., o
integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisy, doSlo s Uginnosti od 1. 12. 2021 ke zméné pfi vydavani zdvaznych stanovisek
dotCenymi organy na useku pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40
odst. 1 zakona o pozarni ochrané se statni pozarni dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1
pism. b) a ¢) nevykondva u staveb kategorie 0 a .

6. KOMUNIKACE
Véc: vyjadreni k akei ,,REVITALIZACE BUDOVY A UPRAVY AREALU TS HB BELOHRADSKA 3582,
HAVLICKUV BROD 580 01+«

K predlozené dokumentaci nemaji T.S. H. Brod namitek p#i dodrzeni téchto podminek:

1) Dotkne-li se vySe uvedena stavba méstskych verejnych komunikaci, chodnikt, zhotovitel pred
realizaci zajisti: "Rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani komunikace" u Méu. H. Brod — dopravni
ufad a bude postupovat dle uvedenych pokynii tohoto rozhodnuti. P¥i nové stavbé chodnikii a
cyklostezek poZzadujeme minimalni inosnost pro 6 tunové vozidlo zimni Gdrzby a komunikace pro
minimalni tnosnost 40 tunového vozidla svozu TKO. Dale pozadujeme, aby povrchova tprava byla
z asfaltového betonu. Pfi osazovani svislého dopravniho znaceni pozadujeme instalaci z
materialu pozinkované oceli. Pozadujeme, aby upeviiovaci §rouby DZ byly s povrchovou tipravou.
Vodorovné dopravni znaceni poZadujeme provést z plastu.

2) Pied zapodetim zemnich praci pozada zhotovitel TS H. Brod o vytyceni vefejného osvétleni. Pri
obnazeni kabelu VO vyzve T.S. ke kontrole pfed zakrytim kabelu.

3) Pti zasahu do vjezdi k obytnym domiim bude zaji$téna jejich obsluznost, zvlasté pak pfi svozu TKO.
Tyto vjezdy budou uvedeny do ptivodniho stavu a predany TS H. Brod.

4) Zabezpedit dopravni obsluznost — IZS. .

5) Vyzadat si Technické podminky pro realizaci prekopit vydané MUHB odborem rozvoje mésta.
Upozoriiujeme predevsim na finalni pravu povrchu dle stanovenych podminek.

6) Upozoriujeme, Ze v podminkach zvlastniho uzivani ploch bude pozadavek na odvoz vykopk
a vyplnéni ryhy stérkodrti fr. 0-32, se zhutnénim.

7) T.S. provedou zkousku hutnéni - poZadujeme hodnotu Mvd - 30 v chodnicich, 40 ve vozovkéch

8) Prechody pres méstské komunikace pozadujeme podvrty.

9) Podélné zasahy v zadlazdénych chodnicich pozadujeme celoplo$né piedlazdéni v celé §ifi chodniku.

10) Pii zasahu ve vozovce, chodniku s povrchem asfaltobetonové smési pozadujeme vzniklé

pracovni spary oSetfit komurkovou zalivkou.

11) Uvedené podminky plati pfi naruseni krajnice u komunikace i chodnik.

12) U zelenych ploch pozadujeme zhutnéni vykopku a vraceni zelené (osazeni rostlin a dievin, zaseti

travou atd.)

13) V pripadé zasahu do destové kanalizace pozadujeme opravu konzultovanou se zastupcem TS H.Brod.

Pfed zasypanim vyzve TS ke kontrole kanalizace. Vsakovaci objekt musi byt ddsouhlaseny

pred realizaci.



7. VEREJNE OSVETLENI

Véc: vyjadreni spravce verejného osvétleni k PD ,,REVITALIZACE BUDOVY A UPRAVY
AREALU TSHB BELOHRADSKA 3582,HB*

K predloZené dokumentaci nemaji T.S. H. Brod namitek pfi dodrZeni téchto podminek:

1) V zijmovém lizemi se nachizi kabely vefejného osvétleni. Pfed provadénim zemnich praci pisemné
pozadejte TSHB o presné vytyceni.

2) Pied zasahem do stavajicich rozvodia VO. dat na védomi spravci tel. 737 240 878

3) Pfed ptipojenim noveé stavby k soustavé VO. informovat o této skuteénosti spravee VO.

4) Pfi pfedavce nové &isti VO prfedat kopii vychozi revizni zpravy a PD skuteéného provedeni stavby
spravei VO

5) Budou dodrzeny standardy Technickych sluzeb Havlickav Brod

8. METROPOLITNI

Véc: Vyjadreni k projektové dokumentaci: REVITALIZACE BUDOVY A UPRAVY AREALU TSHB
BELOHRADSKA 3582, HAVLICKOV BROD 580 01

Na zakladé vasi Zadosti o vyjadFen( k projektové dokumentaci REVITALIZACE BUDOVY A UPRAVY
AREALU TSHB BELOHRADSKA 3582, HAVLICKOV BROD 580 01 vém sdéluji, % spolecnost
Metropolitni s.r.0. s projektovou dokumentaci souhlasi za bezpodmine&ného dodrzeni podminek dle
vyjadreni gislo MENI00194/25 spoletnosti CNL INVEST a vieobecnych podminek ochrany sité
elektronickych komunikaci spole¢nosti Metropolitni s.r.o..

9. CETIN
V souvislosti s planovanou rekonstrukci nemovitosti na adrese Bélohorska 3582 bych
rad navrhl zachovani stavajici pfipojky CETIN. Ta v sou¢asné dobé umozriuje datové
pripojeni o rychlosti 500 Mb/s.
Pro hladkou Upravu pfipojky navrhuji nasledujici postup:

1) Stavebnik provede zaloZeni chranicky (s primérem cca 40 mm) od stavajiciho mista
pFipojky k budové az do technické mistnosti.

2) Spole¢nost CETIN nésledné doda a instaluje pristupovy kabel a rozvadé¢ MRK10 v
technické mistnosti. Instalace rozvadéce mize byt provedena bud na omitku, nebo pod
omitku, dle preference investora a s ohledem na strukturovanou kabelaz v nemovitosti.
Zakonceni pFipojky muze byt také pfimo v racku u strukturované kabelaze.

3) Koordinaci upravy pripojky by stavebni firma projednavala pfimo s:
CETIN ¢len skupiny PPF
Ceskomoravska 2510/19
190 00 Praha9

Volfschitz Jifi

Specialista spravy a ochrany sité
M: +420 720 944 739

E: jiri.volfschutz@cetin.cz

W: cetin.cz



Na zékladé vsech Udaji Zadatelem v Z&dosti uvedenych, a na zakladé udajd, které
spolec¢nost CETIN eviduje o SEK v Zajmovém uzemi ke dni podani Zadosti, spole¢nost CETIN:

Potvrzuje, ze v Zajmovém Uzemi je umisténo SEK, v rozsahu ur¢eném v Situacnim
vykresu;

souhlasi, aby Stavebnik, za splnéni podminek uréenych v odst. 2.1 pism. c) Vyjadfeni, v
Zajmovém Uzemi proved| Stavbu;

urcuje pro ochranu SEK podminky urcené ve VSeobecnych podminkach ochrany, a
dalsi, nize uvedené podminky:

« Na zamovém uzemi stavby se nachazi pfipojka sité elektronické
komunikace (500 Mb/s), ke které je nutné zachovat pfistup. Pokud bude
potfeba zmeény v umisténi pfipojky kontaktujte naseho pracovnika
(720944739).

» V oblasti stavby se nachazi nasSe vedeni a zafizeni, které pozadujeme
respektovat a chranit prfed poskozenim. Nad trasou naseho vedeni nesmi
dojit ke snizeni, Ci zvySeni stavajici nivelety terénu a rozsah zpevnénych
ploch. V misté kolize stavby s nasim vedenim poZzadujeme dodrzet CSN
736005. Po odkryti naseho vedeni doporucujeme stavebnikovi provést
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni naseho vedeni ani nahodnym
zpUsobem. Veskeré prace v ochranném pasmu naseho podzemniho vedeni
musi byt provadény pouze rucné, tak jak je pozadovano ve vySe uvedeném
Vyjadreni o existenci siti. VytyCeni naseho vedeni na misté stavby bude
provedeno na zakladé objednavky u dodavatell uvedenych ve Vyjadreni o
existenci siti. Nesmi dojit k umisténi obrubnikd soubézné nad nasi trasu
vedeni SEK, v pfipadé ze bude obrubnik soubézné v trase s nasim vedenim,
pozadujeme stranové prelozeni do "zelené" plochy. V misté kolize stavby s
nasim vedenim pozadujeme dodrzet CSN 736005 , 736006. Kazdé odkryté
kabelové vedeni musi byt pfed zahozem zkontrolovano nasim pracovnikem
(mob. 720 944 739). Az po provedeni kontroly a pofizeni zapisu do
stavebniho deniku je mozné vykop zahrnout. Stavebnik pisemné oznami na
mistné prislusné pracovisté Strediska ochrany sité Brno termin zahajeni
praci.;

e urCuje, ze prelozeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spolecnost CETIN, a to na
zakladé pisemné smlouvy uzaviené mezi spole¢nosti CETIN a Stavebnikem;

e upozornuje, ze prelozeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi
spole¢nosti CETIN a Stavebnikem byla uzavfena pisemna smlouva o
prelozeni SEK.

10. CEZ Distribuce )
1) Zemni a vykopové prdce v blizkosti stavajicich kabeld v majetku a spravé CEZ

Distribuce, a. s. budou probihat se zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Dojde-li béhem zemnich a vykopovych praci k poskozeni ¢i pouhému
odhaleni kabell, bude tato skute¢nost neprodlené ozndmena na poruchovou linku 800
850 860. Zahrnuti takto odhalenych mist je mozné pouze se souhlasem vydanym nasi
spole¢nosti.

V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtézeni
zeminy, popf. k navrseni zeminy. Pozadujeme, aby stavebnik zajistil min. kryti
kabelovych vedeni a dodrzel odstupoveé vzdalenosti pro kfizeni a soubéhy siti dle CSN
73 6005.



Podzemni vedeni ma podle §46 energetického zakona ¢.458/2000_Sb. v platném
znéni ochranné pasmo Tm na kazdou stranu od plasté kabelu - zemni prace do Tm od
kabelu musi byt provadény zasadné rucné, bez mechanizace.

Oploceni (zéklad oploceni) nebude umisténo blize nez 0,6 metru od trasy podzemnich
vedeni (soubéh). V pfipadé bezzakladového oploceni nebudou zakladové patky
(sloupky) oploceni umistény blize nez 0,6 metru od trasy podzemnich vedeni. Oploceni
(zéklad oploceni) nebude umisténo nad trasou podzemnich vedeni (mimo kolmého
kfizeni). V pfipadé kolmého kfizeni zakladu oploceni s podzemnim vedenim bude
provedena mechanicka ochrana stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do
kabelovych chranicek).

Oploceni musi byt provedeno tak, aby jistici skfiné a elektromérové rozvadéce byly
pfistupné z vefejné pfistupného pozemku (musi byt umoznéno otevirani dvifek
jisticich skfini a elektromérovych rozvadéca).

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability kabelovych skfini (pilif().
Pred jisticimi skfinémi musi byt zajistén volny manipulacni prostor alespori 1 m.

Spodni hrana jisticich skfini nebude nize nez 0,6 m nad definitivné upravenym
terénem.

Podminkou pro zahdjeni cinnosti v blizkosti zafizeni distribucni soustavy, resp. v
ochranném pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spolecnosti CEZ
Distribuce, a. s., pro vySe uvedené zajmové uzemi, které ziskate prostfednictvim
Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni
a v tomto vyjadreni.

V dostatecném casovém predstihu pred zahajenim praci je nutné podat zadost o
udéleni souhlasu s cCinnosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni
soustavy, resp. v ochranném pasmu. Postup a formular je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz. Pri realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které budou
stanoveny v pfipadé kladného posouzeni podané zadosti.

Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi,
komunikacnimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické
infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73
6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

V pripadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové
vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby
umistit min. T m od zakladové ¢asti podpérného bodu.

Pri realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v zadném
pfipadé k nebezpecnému pfiblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a stroji k
zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost T m od zivych
¢asti zafizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN (vysokého napéti) a 3 m od
vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1,
pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN 1SO 12480-1). V
pfipadé€, ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zzadatel povinen pozadat o



vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni, pfipadné o docasné zaizolovani vodicd
NN.

7) Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi
nedodrZeni bezpecénostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti
zarfizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost
nebezpecénych vlivl od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vlivim je na strané
Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povéfenych osobach. CEZ Distribuce, a. s,
neprevezme zadnou zodpovédnost za pripadné Skody, které vzniknou nasledkem
poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo
nedodrzenim vySe uvedenych podminek.

8) Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika
podpérnych bodl. Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky
zafizeni distribucni soustavy ve smyslu § 47 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

9) V pripadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném
pasmu bude dotceny prostor ze vSech stran mozného pristupu/vjezdu po celou dobu
realizace viditelné oznacen vystraznou ceduli.

10) Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZzeni pfistupu nasich pracovnikl a pracovnikd nami
povérenych firem k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. PFfi pripadné
uprave povrchu nesmi dojit ke zméné vyskoveé nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.

11) Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v
platném znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popr. jsou soucasti vydaného
sdéleni o existenci zarizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

12) Dojde-li k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité
pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci
souvisejici nebo zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s.,
nahlaste nam prosim tuto skutecnost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku
800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplsobené na zafizeni Zadatelem,
dodavatelem praci nebo jimi povérenymi osobami budou opraveny na naklady vinika.
Zahrnuti obnaZenych, pfipadné poskozenych ¢asti podzemniho vedeni mize byt
provedeno pouze po souhlasu vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

13) Toto vyjadfeni se nevztahuje na zafizeni v majetku spolecnosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

14) Toto vyjadfeni nenahrazuje souhlas k zajisténi prikonu elektrické energie.

11. CEZ Telco Infrastructure, ICT services, Telco pro services
V daném Uzemi se sité nenachazi.

12. NPU UOP v Praze
Dle planu uzemi se lokalita nenachazi v izemi s archeologickymi nalezy.

V souladu se zakonem 20/1987 Sb. Zakon o statni pamatkové péci je nutné oznamit
Archeologickému ustavu AV CR nélez pfipadného archeologicky hodnotného predmétu.

Archeologicky nélez je soucasti pamatkového fondu a podléha specialni ochrané.



a) zavery provedenych navazujicich nebo rozsirenych prizkumd, u zmeny stavby udaje o jejiim
soucasném staviy,

Na pozemku byl proveden inZzenyrskogeologicky priizkum a radonovy prizkum.
InZenyrskogeologicky prizkum:

Geomorfologie Uzemi:

Z hlediska geomorfologického ¢&lenéni CR (Demek a kol., 1987) se oblast nalézi v
geomorfologickém okrsku — Chotéboiskd pahorkatina — index IIC-2C-a a je soudésti
Homosédzavské pahorkatiny.

Provincie: Ceska vysotina

Subprovincie: 11 Cesko-moravsk4 subprovincie
Oblast: 11C Ceskomoravska vrchovina
Celek: l1IC-2 Homosédzavska pahorkatina
Podcelek: 1C-2C Havlitkobrodsk4 pahorkatina
Okrsek: IIC-2C-a  Chotéboiskd pahorkatina

Geologicka stavba uzemi:

Z hlediska regionalné-geologického ¢lenéni se zdjmové lokality nachdzeji v monoténni sérii
Ceského moldanubika. Tato &ist monotonni série je tvofena sillimanit-biotitickymi
pararulami a stromatitickymi biotit-sillimanickymi migmatity. Kvartémi sedimenty jsou
vdané oblasti reprezentovdny pfedevdim deluvidlnimi hlinami a fluvidlnimi sedimenty
v okoli toki. Mocnost téchto sedimenti byva omezena, pouze v idolnich nivach vétgich toki
mohou kvartémi sedimenty nabyvat vétlich mocnosti, a maji mocnost imémou velikosti
daného toku. Kvartémi sedimenty téchto jsou tvofeny hlinito-pistitymi a Stérkovitymi
usazeninami, jejichZ sloZeni odpovidd mateéné horning, ze které vlivem pedogenetickych
procesii vznikly.

Hydrologicka charakteristika Uzemi:

Podle hydrologického ¢lenéni je pfevaZna ¢dst hodnoceného tzemi soudasti hlavniho povodi
¢. 1-09-01 Sdzava. Vlastni lokalita se nachdzi vdiléim povodi Sdzavy, &islo diléihe
hydrologického pofadi 1-09-01-071. Na zikladé hydrologickych tdaji uvidénych z blizkého
okoli pfedpokladame, Ze v tomto povodi se z primémého roéniho thmu sraZek cca 675 mm
ucastni odtoku asi 10 %, t.j. cca 68 mm. Primémy dlouhodoby ro¢ni podzemni odtok v okoli
zkoumaného izemi odvozujeme na zdkladé mapy podzemniho odtoku 2-3 I/s . km™ (Krédsny
et al. 1982).

Provedené sondy:

V ramci inZenyrskogeologického priizkumu byly v aredlu Technickych sluzeb provedeny tii
prizkumne vity IG-1 af IG-3, pro ovéFeni geologické skladby svrchnich partii kvartémiho
pokryvu a proterozoického skalniho podloZi. Pro ovéfeni podloZi projektovaného objektu
slouzily vrty IG-2 a IG-3 a pro posouzeni podlozi kemunikace, vrt IG-1. Pidorysny plan
lokality s pozici sond je sougasti pfilohy & 02.



Vrty byly zaméFeny v systému JTSK a Bpv a vyneseny do planku lokality — pfil.&. 2.

Tabulka & 1: Prehled vrtnych praci, souradnice vrit

Vrty — oznadeni hlgssliin[iﬂ Y (m) X (m) Z (m)
1G-1 4,0 666 703,19 1107 187,60 411,39
1G-2 1.3 666 704,32 1107 225,88 411,50
1G-3 7,5 666 696,88 1107 231,03 411,58

Vyhodnoceni priizkumu:

Odvrtany materidl sondy byl po vytéZeni geologem makroskopicky dokumentovan v souladu
s CSN 73 6133 a CSN EN ISO 14688-1 a 2, vychézejici z piivodni CSN 73 1001. TéZitelnost

homin je hodnocena dle pivodni CSN 73 3050. Intervaly jednotlivych vrstev jsou vztaZeny
k drovni terénu z 19.11. 2024,

jemnozrmné zeminy, stfedné ulehly, zvodnély, Sedy

Interval Makroskopicka geologickd dokumentace Tg;g? Tiigg;;mst
(m) Havli¢kiv Brod — Technické sluzby 73 6133 73 3050
1G-1 (komunikace)
0.0— 0.6 navdika — nesourodd smés hliny a pisku, slabé v I
; i konsolidovana
0,6 - 0.8 | vrstva prostého betonu i 6
0818 navdazka — nesourodd smés hliny, pisku a zbytkl v 5
T stavebniho materidlu, slabé konsolidovana
1.8-2.7 g::;fwaﬂuwafm sedimenty — jil pis¢ity, mékky, F4 CS 1
i
deluvio-fluvidlni  sedimenty — jil s vysokou
2,7-35 plasticitou, mékky, tmavé Sedy F8 CH 1
3.5-40 Sfluvidlni sedimenty — naplaveny pisek s pfimési $3 S.F )

Hladina podzemni vody: naraZena — 2,5 m p.ter
ustlena — 1,5 m p.ter.




IG-2 (objekt)
navdika — nesouroda smés hliny a pisku, pfimés
0,0-0,7 Stérku, stiedné konsolidovana Y (F3 MS) 1
navaika — smés popilku a Skvary, slabé |
0, 7=2,5 konsolidovand, &ernd ¥ 2
deluvio-fluvidlni sedimenty — pisek jilovity, stfedné
28-40 | \lehly, Sedo-hnédy, mokry S5 8C 2
deluvio-fluvidlni sedimenty — Stérk hlinity, pfimés
40-7,0 pisku, stfedné ulehly, hnédy, mokry G4 GM 3
skalni podloZf — migmatitizovana pararula, silné az
1.0-75 zcela zvétrald a rozpukana Rk 4
Hladina podzemni vody: naraZend — 1,30 m p.ter
ustalend — 1,37 m p.ter.
I1G-3 (objekt)
B navdika — nesourodd smés hliny a pisku, pfimés
0,0-0,4 Stérku, stfedné konsolidovana Y (F3 MS) ]
navazka — smés popilku a Skvary, slabg
i konsolidovand, ernd A 2
_ deluvio-fluvidalni sedimenty - pisek jilovity, stiedné
23— 40 ulehly, Sedo-hnédy, mokry 53C 2
deluvio-fluvidlni sedimenty — 5térk hlinity, pfimés
H0=3,0 pisku, stfedné ulehly, hnédy, mokry G4 GM 2
Suvidlni sedimenty — 5térk s pfimési jemnozrnné
5,0-6,9 | zeminy, zaobleny, pfimés pisku a kamene, stfedné G3 G-F 3
ulehly, zvodnély, Sedy
N skalni podloZi — migmatitizovana pararula, silné az
0,21 zcela zvétrala a rozpukana RS 4
Hladina podzemni vody: narazena — 2,80 m p.ter
ustalend — 1,38 m p.ter.

Hodnoceni zédkladovych pomér(

Zikladové poméry pod rekonstruovanym objektem hodnotime na zakladé vrtt I1G-2 a IG-3
jako slofité, (ve smyslu CSN 73 1005). Hominové prostfedi se vyznaduje nepfiznivymi
Syzikdlnimi a geomechanickymi vlastnostmi ve vztahu ke konstrukei (zejména nizka
Gnosnost jilovito-pisgitych zemin a navaZek). UloZni poméry navic komplikuje mélce zaklesla
hladina podzemni vody, kterd smifuje iinosnost zdikladovych pid. V ptipadé plosného
zalofeni budov v podobnych podminkach, hrozi nebezpedi nadmérného nebo
nepravidelného sedini objektii a voli se spiSe hlubinné zaloZeni na pilotich vetknutych do

skalniho podloZi. Kvalitngj3i zakladovou ptdu s vy$3i inosnosti poskytuji aZ hlinité térky a
Stérkopisky ficni terasy, které se viak vyskytuji aZ asi 4 m pod terénem.

Rozhodnuti o zpusobu rekonstrukce budovy musi vychézet mj. ze statickjch vipodti
meznich stavii zikladové pidy (mezni stav inosnosti a pretvofeni).

Zaveérecné zhodnoceni:




Uelem prizkumu bylo posouzeni inZenyrskogeologickych pomért v aredlu Technickych
sluZeb v ulici Bélohradskd 3582 v Havli¢kové Brodé. Pripravuje se zde revitalizace stavajici
budovy a obsluzné komunikace.

Pro tyto aéely byly v rdmci prizkumu provedeny tii prizkumné vrty IG-1 af IG-3 do hloubky
4 az 7,5 m. Vit IG-1 slouzil pro zdokumentovini geologického podloZi komunikace a vrty 1G-
2 a IG-3 pro ovéreni skladby podloZi pod rekonstruovanou budovou.

Zikladové poméry pod rekonstruovanym objektem hodnotime na zékladé vrtd 1G-2 a I1G-3
jako sloZité. Hominové prostiedi se vyznaCuje nepfiznivimi fyzikdlnimi a geomechanickyjmi
vlastnostmi ve vztahu ke konstrukei. UloZni poméry navic komplikuje mélce zaklesla hladina
podzemni vody. Rozhodnuti o zplsobu rekonstrukce budovy musi vychazet mj. ze statickych
viipoctit meznich stavii zikladové pldy.

Podlozi budouci vozovky je tvofeno souvrstvim navdiek a deluvio-fluvidlnich sedimenti.
Jedna se o podminecné vhodné zeminy do aktivni zény a do nasypu, vyZadujici vipravu.

Vice v priloZzené dokumentaci ,Zavérecna zprava — Inzenyrskogeologicky prizkum®

Vysledek radonového prizkumu

Stavebni pozemek katastralni izemi Havli¢kuv Brod,
pozemek parc. ¢islo st. 1753, 1883/1
ma podle vysledkd méfeni uvedenych v tomto protokolu,
ve smyslu zdkona ¢. 263/2016 Sb._, atomovy zikon, ve znéni pozdé)sich predpist a vyhlasky ¢
422/2016 Sb., o radiaéni ochrané a zabezpeéeni radionuklidového zdroje

radonovy index pozemku
stiedni

e) stavajici ochrana uzemj a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pripade vodnich del popis povod] stavajici soustavy vodnich del a
propojeni s dalsimi voanimi dily,

- parcela se nenachazi v uzemi s ochranou

) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okol viiv stavby na odtokové pomeéry v
uzemy,

- Stavba nebude mit vliv na okoli stavby ani okolni pozemky.

— Objekt bude vystavén na plavodnim pldorysu objektu na pozemku st. 1753 a
castecné bude nové navrhovany objekt rozsifen na arealovy pozemek 1883/1 k.u.
Havlick(v Brod [637823]

- P¥i vystavbé objektu nedojde k zménénym odtokovym pomérim. Destova voda
z ploché stfechy budovy bude svedena pomoci tfi stfeSnich vtokl. Destova voda
bude kanalizaCni pfipojkou vedena do zahrady investora a zadrzovana v retencni
nadrzi s prepadem do stavajici studny na pozemku investora. Ze studny je
Cerpana uzitkova vody pro zalivani zelené v arealu. Prebyte¢na voda bude
rozstiikovana po zatravnéné vymezené casti pozemku. Vzhledem Kk vyskytu
vysoké hladiny podzemni vody na pozemku a nemoznosti prfimého zasakovani je



navrzeno jimani destové vody v akumulaéni nadrzi s naslednym podmine¢nym
sezonnim rozstfikem po povrchu pozemku.
g) poZadavky na asanace, demolice a kacen/ drevin,

- Vystavbou objektu nedojde ke kaceni drevin.

h) poZadavky na maximaini docasné a trvalé zabory zemédélského pddniho fondu nebo
pozemku urcenych k pinéni funkce lesa,

- nedochazi k trvalym zabordm

) navrhovana a vznikajic/ ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich preapisd, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitost;
na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzadalenost municniho
Skladisté s rizikem strepinoveho Ucinku urcena podle jineého pravniho preapisy,
- Stavbou se nenavrhuji a nevznikaji ochranna ani bezpecnostni pasma.

Jj) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napriklad zakladni rozmery, zastavéna
plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod,)
obestavény prostor, maximaini mnozstvi dopravovaneho meédia, typ a vykon technologie,
vyroby, Vvyska hrdze plocha hiladiny pri provozni hladine objem zadrzené vody, u
protipovodriovych opatreni transformacni ucinek nadrze, mira ochrany pred povoadni na Q 20 -
100, délka vzauti pri maximalni hlading, délka zasobni soustavy, profily, objemy retencnich
naarzi délka upravy vodnich tokd, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivd, vyska vzauti a
spad, navrhové pruatoky, ddaje o prdtocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-
denni pritoky, N-leté prdtoky), mnoZstvi cerpanych vod apod,

obestavény prostor — 3410,4 m3
zastavéna plocha objektu - 433,44 m?
podlahova plocha objektu
T.NP 364,6 m?
2.NP 255,03 m?
CELKEM: 619,63 m?

Plocha zpevnénych ploch arealu

Oploceni 294.3 bm
Komunikace (asfaltobeton) 1332 m?
Ostatni zpevnéné plochy (zatravhovaci

tvarnice, zdmkova dlazba) 414 m?

Celkem 1746 m?2

k) bilance stavby - vstupy, spotreby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie typy a
proadukce emisi, oapadd, bilance voadni nadrze, zajisteni minimainiho zustatkového pritoku,
definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavkd na zasobovan/
vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.),

Elektro
Napétové soustavy provozniho napdjeni 3+ PEN, 50 Hz 400 V/ TN-C



3+ PEN, 50 Hz 400V / TN-S
1T+ N+PE, 50 Hz 230V / TN-S

Odbér &8.1. — budova

Osvétleni 4kW

El. vareni 10kwW
Nabijeci stanice 44kW
Ostatni 12kW
CELKEM INSTAL. PRIKON 70kw
Soud. 0,6
CELKEM SOUD. PRIKON 42kW

Hlavni jisti¢ pred elektromérem pro budovu 63B/3 Ik=10kA
Predpokladana ro¢ni spotfeba el. energie W=Ps * 8hod/den * 250dni/rok = 67,2MWh.
Voda
Bilance spotreby vody o i )
LPriloha €. 12 k vyhldsce ¢. 428/2001 Sb. SMERNA CISLA ROCNI POTREBY VODY
N PO DV RONWY,
Na }_Ednoho pracovnika v jedné sméné/rok

Provozovny mistniho vyznamu, kde se vody nepouziva k vyrobé

WC, umyvadla a tekouci tepld voda s moZnosti sprchovani 26

W

Bilance spotreby vody v celé budove :

na jednu osobu pri prdmeéiru 250 pracoviich dnid za rok

die bodlu 45. WC, umwadla a tekouct fepld voda s moznosti sprchovani ......... 26 nvY
Predpokiadany pocet osob : 41 osob

19 stalych zameéstnancd muzi + 5 sezonnich = 24 muzd / + 10% rezerva / 27 muzti
4 stale zameéstnankyné + 4 sezonni = 8 Zen / + 10% rezerva / 9 Zen

5 zaméstnanctd pochiizkart TS Haviickdv Brod — Odpady / 5 muzii

Celkovy pocet osob 27+9+5= 41osob (32 muzi + 9 Zen)

Q, = 26 m® x 41 zameést. = 1 066 m*/rok

¢ 0,039 I/s, tji. 88,83 m*/mésic, tj. 1 066,00 m3/rok
Qmax. ... 0,355 /s, tj. 1,28 m*/hod
Tepla voda

Potreba TV o teplote t=55°

Cinnost Doba dodéavky | Objem davky | Teplo v davce | Pocet | Celkem
ta (sec) Va(m*) Ez (kWh) davek | (m*/kWh)

Myti rukou | 50 0,002 0,10 84 0,16m?/ 8,4kWh
Myti téla 400 0,025 1,32 40 1,0m3/ 52,8kWh
Uklid-100m? 0,020 1,05 6 0,12m?/ 6,3kWh
Soucet 1,28 m?/67,5 kWh

Pozarni voda



V budové dle Pozarni zpravy bude proveden pozarni vodovod. Osazen bude hydrant s
vyzbroji D25/30m ( delka pozarni hadice, provedeni s tvarové stalou hadici ). Hydrantova skfin
s vyzbroji bude umisténa v chodbé (¢.1.09) v 1.np v nice schodistove zdi. Potrubi pozarni vody
bude vedeno v drazce ve zdi. Umisténi hydrantove skiiné je v souladu s Pozarni zpravou
zpracovanou pro objekt.

Splaskova kanalizace

Predpokladané mnozstvi odpadnich splaskovych vod :
celkem splaskove vody (dle bilance spotfeby vody)
Qmax. ... 0,031 I/s, tj. 0,201 ms/hod

Kanalizace destovd

Aktualni pozice: Havli¢kdv Brod

Srazkovy uhrn: 700 mm

Odvodnovana plocha: 430 m2 ( stfecha s nepropustnou vrstvou)

Voda se bude vyuzivat na zalivani zelenych ploch aredlu

Dostupny objem z odvodriovanych ploch: 13,37 m3

Potfeba na zalivku: 8,63 m?

Doporucéeny objem nadrze: 6,0 m3

Navrh pocita s dostupnym objemem a potfebou vody na 3 tydny (pro zalivku zahrady je

pocitana spotfeba 150 | vody na T m2

Odpady vznikaijici v priibéhu stavebni faze

Odpady budou prechodné shromazdovany na predem urCenych mistech do
odpovidajicich shromazdovacich prostredkd.

Shromazdovaci prostfedky budou zabezpeceny proti odcizeni a uniku a nasledné budou
predavany k vyuziti nebo k odstranéni osobam opravnénym k nakladani s odpady dle platné
legislativy.

S odpady vzniklymi v prébéhu vystavby bude naklddano podle zakona 541/2020 (Zakon
o odpadech) ve znéni pozdéjsich predpisli. BEhem stavebnich praci bude zajisténo: Utfidéné
shromazdovani odpadu dle jednotlivych druhl a kategorii v odpovidajicich shromazdovacich
prostredcich v misté vzniku odpadu.

Prednostni vyuziti odpadl pred jejich odstranénim bude recyklace (tj. odstranovat na
skladku odpadU pouze odpady nevhodné k jakémukoli dalSimu vyuZziti).

Predavani odpadl pouze osobam opravnénym k jejich prevzeti zakona o odpadech.
Zabezpeceni odpadl pred nezadoucim znehodnocenim nebo Unikem (napf. povétrnostnimi
vlivy).

Produkce odpadu pri stavbé bude zalezet na zvoleném technologickém postupu vystavby
a na pouzitych stavebnich materialech.



Vyuziti ¢i odstranéni odpadd z vystavby zameéru zajisti firma provadéjici stavebni prace,
tj. stavebnik.

Stavebnik v souladu s pozadavky zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni,
zajisti vyuZziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni ¢innosti vzniknou a to tak, Ze veskeré
odpady preda opravnéné osobé dle § 13 odst. 2 zakona o odpadech.

Pozadavek na tfidéni odpadd podle druhd a kategorii jiz v misté svého vzniku a jejich
zabezpedeni proti znehodnoceni, odcizeni nebo Uniku do Zivotniho prostfedi jakoZ i zplsob
shromazdovani, skladovani, tfidéni, vyuZivani a odstranovani odpadl a konkretizace
shromazdovacich a skladovacich mist vyplyva ze slozkové legislativy a jako takové tyto
pozadavky musi byt plnény i bez aplikace rezimu posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi.

Obdobné se to tyka i problematiky predchazeni vzniku odpadU, omezovani jejich mnozstvi
a nebezpecnych vlastnosti véetné priibézné evidence vznikajicich odpadd.

Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, ze
hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prabéhu
vystavby (vCetné odpadl vznikajicich c¢innosti subdodavatelll na stavbé), vcetné jejich
nasledného vyuZiti nebo odstranéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni
praci), a investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani

jednotlivych druh odpadu.

Odpady nebudou odstranovany na stavenisti spalovanim, zahrabavanim apod.!

Béhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem a
bude provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadd.

Prehled odpadu, vzniklych pfi vystavbé:

Kod odpadu < ev druhu odbad Zptisob Odhadované

Kategorie Nazev druhu odpadu nakladani mnozstvi [t]

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici 0,001
organicka rozpoustédla nebo jiné 2

N nebezpeclné latky

1501 01 0,01

0 Papirové a lepenkové obaly 1

150102 0,01
Plastoveé obaly 1

0

150103 0,1
Drevéné obaly 1

0

1501 04 ) 0,01
Kovové obaly 1

0

150106 ) 0,01
Smésné obaly 1

0

1701 07 Smési  nebo oddelené frakce 0,6
betonu, cihel, tasek a keramickych 2

0 vyrobkl neuvedené pod ¢islem




Kod odpadu < ev druhu odbad Zptisob Odhadované
Kategorie Nazev druhu odpadu nakladani mnozstvi [t]
1702 01 0,02
Drevo 1
0
170203 0,01
Plast 1
0
17 04 05 . 0,002
Zelezo a ocel 1
0
17041 Kabely (bez nebezpecnych latek) ] 0,005
0 neuvedeneé pod Cislem 17 04 10
Izolaéni materialy (bez obsahu 0,01
170604 azbestu anebezpetnych latek) 19
0 neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 '
06 03
200201 . . o 0,01
0 Biologicky rozlozitelny odpad 3
Vysvetlivky:
- zpUsob nakladant: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
3 — biologicka Uprava
- kategorie odpadu: O - ostatni
N — nebezpecny
Pro likvidaci jednotlivych odpadl bude vyuzit (dle kategorie odpadu):

Sbérny dvar Technickych sluzeb Havlicklv Brod, Reynkova 2886, 580 01 Havli¢kdv
Brod 1

HBH odpady s.r.o., Havifska 3083, 580 01 Havlickdv Brod 1

Recycling - kovové odpady a.s., Lede¢ska 4061, 580 01 Havlick{v Brod 1

Pokud v pribéhu vystavby zaméru budou vznikat i jiné druhy odpadl, nez je
predpokladano, bude snimi nakladano v souladu s platnymi pravnimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi.

Pri pracich na realizaci stavby je nutné brat zretel na pripadné stavajici sousedni objekty.
Dodavatel stavby v maximalni mozné mife omezi prasnost a hlu¢nost pfi vystavbé. Odpady
vzniklé pri bouracich pracich budou likvidovany v souladu s platnym zakonem o odpadech.
Odpady budou shromazdény v misté stavby dle potreby v odpovidajicich nadobach. Nakladani
zajisti realiza¢ni firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke kolaudaci budou prilozeny
doklady o zpUsobu odstranéni odpadu (vyuZiti, zneskodnéni). Pfi pfipadném znecisténi prilehlé
komunikace bude toto neprodlené odstranéno na naklady dodavatele stavby



Odpady vznikajicr pri provozu stavby:

Odpady z uzivani budou tfidény na papir, sklo, plasty a ostatni smésny komunalni odpad.
Takto vytridéné slozky budou shromazdovany oddélené v pfislusnych nadobach urcenych
k tomuto ucelu.

Odpady z uklidu zpevnénych ploch budou ukladany do sbérné nadoby na komunalni
odpad.

Plvodce odpadd musi s odpady nakladat tak, aby v dUsledku této ¢innosti nedo$lo
k negativnim dopadlm na Zivotni prostfedi.

Odpady zudrzby a oprav objektu, jako jsou zafivky a vybojky, upotiebené baterie a
akumulatory, zbytky barev a fedidel, znecisténé obaly, znecisténé filtracni materialy atd. budou
shromazdovany oddélené podle jednotlivych druhd a kategorii. Nebezpecné druhy odpadd
budou shromazdovény v souladu s § 5, vyhlasky MZP ¢.541/2020 Sb.

Zakon o odpadech. Jednotliva shromazdovaci mista budou radné oznacena katalogovym
Cislem a ndzvem odpadu a opatfena pfislusnym identifikacnimi listy nebezpe¢ného dopadd.

Zasady odpadového hospodarstvi - hospodareni pfi vlastnim provozu se fidi ustanovenim
zakona o odpadech ¢.541/2020 Sb., pripadné dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstuvi.
Plvodce odpadd musi sodpady nakladat tak, aby vdisledku této cinnosti nedoslo
k negativnim dopadlm na Zivotni prostfedi.

Odpady budou vznikat vlastnim provozem v objektu a pfi Uklidu objektu. PUjde pfedevsim
0 bézny komunalni odpad odpovidajici provozu.

Kdéd odpadu | Druh odpadu Kategorie Plvod odpadu Zpusob nakladani

2001 01 Papir a lepenka | ostatni Oddeéleny sbeér Dalsi vyuziti

2001 21 Zarivky nebezpetny | Zarivkove trubice Zpétny odbér

2001 33 Baterie a|nebezpecny |elektronika Zpétny odbér
akumulatory....

2001 39 Plasty ostatni Oddéleny sbeér DalSi vyuziti

200301 Smésny ostatni Bézny odpad Predani opravnéné
komunalni odpad osobé k odstranéni

200303 Ulicni smetky ostatni Uklid  parkovacich | Pfedani opravnéné

stani osobé k odstranéni

Komundlni odpad bude shromazdovan v nadobé u vstupu do objektu (jihozapadni
strana) na pozemku investora.

Pdvodce odpadu v budové ma povinnosti, jako je tfidéni, evidence odpadl a
planovani odpadového hospodarstvi.

Tridéni odpadu: V budové by mély byt k dispozici sbérné nadoby na rdzné typy
odpadu, jako je papir, sklo, plasty, napojové kartony a smésny odpad. Sbérné
nadoby by mély byt jasné oznaceny, aby se odpad spravné tridil.

Vyvazeni nadob 1x v sudych/lichych tydnech.




/) poZadavky na kapacity vereinych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni vereiné komunikacni site,
Poskytovatel si prfed demolici stavajictho administrativniho objektu odborné odpoji

stavajici opticky kabel ze stavajiciho datového rozvadéce. Stavajici kabel se nové odborné
smota a bude ukoncen v zemni Sachté, pred objektem na bezpetném miste.

Po vystavbé nového objektu bude nutné provést nové napojeni z misté zemni pripojné
Sachty, ktera je umisténa u vjezdu do arealu. Od optické Sachty bude do datového rozvadéce
RACK uvniti budovy vedena kabelova chranicka 40mm HDPE a v této chrani¢ce bude ulozena
mikrotrubicka 12/8. Do této mikrotrubicky nasledné instaluje Metropolitni a.s. novy opticky
kabel.

Spolecnost CETIN si vyzadala moznost o zachovani pfipojeni Bude odhalen stavajici kabel
spolec¢nosti CETIN, bude provedena chranicka pro budouci napojeni vedouci novému
datovému rozvadéci RACK, poté bude oslovena spolecnost CETIN, aby provedla na svoje
naklady pripojeni.

m) precjpokiadany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a casove vazby
stavby, souvisejici (podmiriujici, vyvolané) investice,
Stavba bude ¢lenéna na etapy:

- Demolice stavajiciho objektu
- Vystavba noveho objektu
- Uprava zpevnénych ploch arealu

Jaro 2026 - podzim 2028

Soucasti nejsou podminuijici a vyvolané investice

n) poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

0) seznam vysledku zememeérickych cinnosti podle jiného pravniho predpisul), které maji
podle projektu vysledkiu zerméemerickych cinnosti vzniknout pri provaadenis stavby.

B.2 Architektonické reSeni
Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni.

Nové navrhovany objekt s ¢lenitym pldorysem ma zakladni obvodové rozméry 35,55 x
14,9 m, celkova zastavéna plocha je 433,44 m?. Objekt je navrzen jako prinik dvou hmot, hlavni
¢ast je navrzena jako dvoupodlazni, vedlejsi Cast je jednopodlazni. Jedna se o zdény objekt se
sténovym konstrukénim systémem. Zdivo je navrzeno z keramickych tvarnic vyplnénych
tepelnou izolaci. Budova bude zalozena na betonovych pasech a pilotech. Objekt je zastropen
panelovymi stropy a zastfesen plochou stfechou s vnitfnimi stfesnimi vpustmi. V objektu je
umisténo dvouramenné schodisté se Sifkou 1500 mm.

Jako stresni krytina je zvolena folie hydroizola¢ni z PVC-P. Barva krytiny a vSech doplrkd
bude Seda. Ve stejné barveé budou provedeny veskeré klempirské prvky. Zdivo bude opatfeno



fasadni omitkou — krémova barva nebo dle vybéru investora, pouze vstupni ¢ast bude
oblozena svislym drevénym obkladem. Na jihovychodni fasadé bude umisténo logo
organizace.

Objekt bude napojen na vodovodni fad, splaskovou kanalizaci, elektrickou sit a plynovod.
Vytapéni objektu bude feSeno pomoci plynového kotle. Destova voda z ploché stfechy budovy
bude svedena pomoci tfi stfesnich vtokl. Destova voda bude kanalizaéni pfipojkou vedena do
zahrady investora a zadrzovana v retencni nadrzi s pfepadem do stavajici studny na pozemku
investora. Ze studny je Cerpana uzitkova vody pro zalivani zelené v arealu. Prebyte¢na voda
bude rozstrikovana po zatravnéné vymezené casti pozemku.

B.3 Stavebneé technické a technologické reseni

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického fedeni

Nové navrhovany objekt s ¢lenitym pldorysem ma zakladni obvodové rozmeéry 35,55 x
14,9 m, celkova zastavéna plocha je 433,44 m?. Objekt je navrzen jako prinik dvou hmot, hlavni
¢ast je navrzena jako dvoupodlazni, vedlejsi ¢ast je jednopodlazni. Jedna se o zdény objekt se
sténovym konstrukénim systémem. Zdivo je navrzeno z keramickych tvarnic vyplnénych
tepelnou izolaci. Budova bude zalozena na betonovych pasech a pilotech. Objekt je zastropen
panelovymi stropy a zastfesen plochou stfechou s vnitfnimi stfesnimi vpustmi. V objektu je
umisténo dvouramenné schodisté se sifkou 1500 mm. Kapacita objektu pocita s s 10%
rezervou oproti stavajicimu mnozstvi zaméstnancd.

Z hlediska nakladl a hospodarnosti vystavby byla na zakladé doporuceni geologa volena
varianta zalozeni na pilotach. Jsou zde navrzeny vrtané piloty , vrty bude nutno pazit ocel.
paznici pr. 600 mm. Délka pilot byla stanovena predbézné na zakladé vysledkl predlozeného
prizkumu. Délka pilot bude upfesnéna po doplnéni IG prazkumu v ploSe objektu , resp. pfi
provadeni pilot. Na piloty budou provedeny zelezobetonoveé zakladové prahy 700/700 mm.

B.3.2 Celkové feseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci casti stavby, které podlehaji poZadavkim
na pristupnost, véetné dopadu predcasného uzivani a zkusebniho provozu a viivu objektu na
okoll,

Vstup do arealu je zajistén pomoci tfi bran v oploceni a jedné vstupni branky. Dvé brany na
vychodni strané jsou ovladany Cipovym systémem stejné jako vstupni branka. Severni brana je
dvoukfidla, otevirava manualné.

V aredlu je navrzeno parkovani pro 4 osobni automobily a jedno misto pro bezbariérové
parkovani.

b) popis navrZzenych opatreni - zejmeéna pristup ke stavbe prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani vereinost,

Uzivani verejnosti se nepredpoklada. Vstup do aredlu je feSen pomoci vstupni branky a
vjezdovych bran s Cipovym systémem.

c) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych duvodu nebo jinych vereinych zajmd.



B.3.3 Zasady bezpec€nosti pfi uzivani stavby

Soucasti projektové dokumentace j Plan BOZP.

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrZzeného stavebneé technického a konstrukcniho resen;

Z hlediska nakladl a hospodarnosti vystavby byla na zakladé doporuceni geologa volena
varianta zalozeni na pilotach. Jsou zde navrzeny vrtané piloty , vrty bude nutno pazit ocel.
paznici pr. 600 mm. Délka pilot byla stanovena predbézné na zakladé vysledk( predlozeného
prizkumu. Délka pilot bude upfesnéna po doplnéni IG prazkumu v ploSe objektu , resp. pfi
provadeni pilot. Na piloty budou provedeny zelezobetonoveé zakladové prahy 700/700 mm.

Pro nosné obvodové zdivo $.500 mm jsou navrzeny brousené cihelné bloky tl. 500 mm
vyplnéné expandovanym polystyrenem nebo mineralni vatou, pevnost zdiva v tlaku 8 MPa,
zdéni na tenkovrstvou zdici maltu s pevnosti 5 MPa, rozmér 247x500x249 mm, pozarni
odolnost REI 90 DP1, U=0,120 w/m2k. Prvni dvé fady z brousenych cihelnych bloku tl. 380 mm
vyplnéné expandovanym polystyrenem nebo mineralni vatou, pevnost zdiva v tlaku 10 MPa,
zdéni na tenkovrstvou zdici maltu s pevnosti 5 MPa, rozmér 248x380x249 mm, pozarni
odolnost REI 90 DP1, U=0,16 w/m2k

Pro nosné obvodové zdivo $.400 mm jsou navrzeny brousené cihelné bloky tl. 380 mm
(kdtovano 400 mm) vyplnéné expandovanym polystyrenem nebo minerdini vatou, pevnost
zdiva v tlaku 10 MPa, zdéni na tenkovrstvou zdici maltu s pevnosti 5 MPa, rozmeér
248x380x249 mm, pozarni odolnost REI 90 DP1, U=0,16 w/m2k. Prvni dvé rady z brousenych
cihelnych blokd tl. 300 mm vypInéné expandovanym polystyrenem nebo minerdini vatou,
pevnost zdiva v tlaku 10 MPa, zdéni na tenkovrstvou zdici maltu s pevnosti 5 MPa, rozmér
247x300x249 mm, pozarni odolnost REI 90 DP1, U=0,2 w/m2k.

Vnitfni nosné zdivo je navrzeno jako brousené cihelné bloky tl. 250 mm, pevnost zdiva v
tlaku 10 MPa, zdéni na tenkovrstvou zdici maltu s pevnosti 10 MPa, rozmér 375x250x249mm,
pozarni odolnost REI 60 DP1, U=0,37 w/m?2k

Vnitfni nenosné zdivo je navrzeno v tloustce 150 mm jako brousené cihelné bloky tl. 115
mm (kétovano 150 mm), pevnost zdiva v tlaku 10 MPa, zdéni na tenkovrstvou maltu, rozmér
497x115x249 mm, pozarni odolnost EI 180 DP1, U=1,3 w/m?2k, Rw=45db .

Vnitfni nosné zdivo tl 100 mm je navrzeno jako brousené cihelné bloky tl. 80 mm
(kdtovano 100 mm), pevnost zdiva v tlaku 12,5 MPa, zdéni na tenkovrstvou maltu, rozmér
375x80x249 mm, pozarni odolnost EI 90 DP1, U=1,53 w/m?2k, Rw=34db .

Pro obezdivky je navrzena porobetonova tvarnice na prizdivky a obezdivky t1.75 mm
(kdtovano 80 mm), zdéni na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 5 MPa, , poZarni odolnost El
120 DP1, 75x599%x249 mm.

Pro obezdivky je navrzena porobetonova tvarnice na prizdivky a obezdivky tl.50 mm, zdéni
na tenkovrstvou maltu, , pevnost v tlaku 5 MPa, 50x599x249 mm.

Nadpazi otvord budou feSena dle systémovych FeSeni zvoleného vyrobce zdiva. Na jizni a
jihovychodni strané objektu jsou navrzeny venkovni zaluzie, proto jsou zde navrzeny specialni
preklady pro venkovni stinéni.

Okna jsou navrzena zpravidla jednokfidlova jako plastové okno z 5-ti komorového
systému-oteviravé, sklopné. Stavebni hloubka 73 mm. Ram/kridlo standard. Podkladovy profil
30 mm. Sklodélici pficka 90 mm. Meziskelni pricky 18 mm. Odvodnéni dopredu. Uw=0,92



W/m2K. Tepelnéizolaéni trojsklo, vnitfni (interiérové) sklo bezpecnostni, VSG Stratobel, plyn
argon Ug=0,6, Rw=30 dB,nebo vice. Okenni klika bila TOKYO uzamykatelna, celoobvodové
kovani, mikroventilace, okenni klika na ramu okna. Osazeni okenni kliky max. 1500 mm nad
podlahou (v dolni poloviné kfidla). Soucasti kazdého okna bude interiérova horizontalni zaluzie
manualni, barva dle ramu okna. Utésnéni pfipojovaci spary zevnitf a zvenku tésnicimi féliemi -
soucast vsech oken.

Vchodové dvefe jsou vzhledem ke konstrukéni vySce 2500 mm navrzeny hlinikové.
Hlinikovy dverni systém 3-komorovy, profil S. 75 mm. Pficka standard 84 mm. Meziskelni
pricky 26 mm. Uf=1,4 W/m2K, Uw=1,2 W/m2K (cely vyrobek). Al.prah vcetné spodniho profilu
PUREN na tl. podlahy. koule/klika z interiéru (zivotnost kliky min. 200 000 cykl() +FAB zamek
(universal), stitové kovani RC. Tepelnéizolaéni trojsklo, vnitfni (interiérové) sklo bezpecnostni,
VSG Stratobel, plyn argon Ug=0,6, Rw=30 dB,nebo vice. Bo¢ni vschod do technické mistnosti
FVE je pfistupny protipozarnimi plnymi dvermi.

Do objektu je navrzen keramicky komin sjednim priduchem, pro odtah spalin od
plynového kotle.

Stropni konstrukce objektu je navrzena z pfedpjatych stropnich panelt o vySce 200 a 250
mm. Stropni panely budou ukladany na roznaseci betonovou desku tl. 50 mm. Roznaseci
deska bude provedena z betonu C 20/25 a vyztuzena siti Kari 8/100/100.

Vnitini schodisté bude dvouramenné Zelezobetonové prefabrikované. Zelezobetonova
deska tl. 150 mm bude uloZena na vnitfni nosnou sténu tl. 250 mm, hloubka ulozeni min. 100
mm.

Stresni krytina je navrzena z hydroizola¢ni folie z PVC-P.

Izolace proti vodé, zemni vlhkosti a radonu je navrzena kombinaci dvou asfaltovych pasu
napr. GLASTEK + ELASTEK vzajemné svarenych a navarenych na podkladni beton opatfeny 2x
asfaltovym penetraénim natérem. Prvni asfaltovy pas bude nataven bodove, druhy pas
celoplosné. Veskeré prostupy izolaci budou provedeny plynotésné.

Vnitini drevéné dvefe o navrhované vySce 2100 mm budou osazeny do systémovych
ocelovych zarubni. Ve 2.NP budou dvoukrfidlé dvere ze schodisté a jidelny navrzeny hlinikové
protipozarni.

Nové oploceni pozemku draténé s obdélnikovymi oky, vySka 1,8m, v jihovychodni ¢asti
budou umistény dvé prijezdoveé brany a vstupni branka vysky 1.8 m.

Na stfeSe objektu je uvazovano s FVE a nékolika solarnimi kolektory slouzicimi pro ohrev
TUV. Dokumentace a feSeni FVE neni soucasti projektu, zajisti investor.

c) popis navrzeného reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a dcel navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpecnostniho dohledu apod.



B.3.5 Technologické reseni - vyCet a popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrZzeného reseni,

c) energetické vypocty.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavku jiného pravniho
preapisu?) - vyska stavby, zastavena plocha, pocet podiaZi pocet osob, pro ktery je stavba
urcena, nebo jiny parametr stavby, zejmena svetld vyska podlazi nebo delka tunelu apod,

Pozarni parametry:
Nevyrobni objekt Fedeny dle CSN 73 0802. Objekt ma konstrukéni systém nehoflavy
dle &l. 7.2.8 a) CSN 73 0802. Objekt ma dvé uzitné nadzemni podlazi. Pozarni vyska
objektu h = 3,46 m.

b) kritéria - trida vyuZit pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohilaseni stavby za kulturni pamatku.
Kategorizace stavby dle vyhl. 460/2021 Sb.:
Podle § 5 — stavba, ve které se nenachazi prostor urceny pro spanek, prostor
urceny pro verejnost, ani prostor urceny pro osoby, jejichz evakuace pfi pozaru je
podminéna asistenci dalSich osob — prvni tfida vyuZiti.
Podle § 7 se jedna o stavbu kategorie |. Stavba ma 2 nadzemni podlazi,
zastavénou plochu 433,44 mz, 60 osob.
Dle § 40 odst. 1, zakona €. 415/2021 SB. se u stavby kategorie I. statni poZarni dozor
nevykonava.

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana

Resen/ poZadavki na energetickou narocnost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Vrdamci  projektové dokumentace byl  zpracovan prikaz energetické narocnosti
k navrhovanému rfeSeni stavby. K vypracovani byly pouzity tyto podklady:

- predlozena projektova dokumentace "Revitalice budovy a upravy arealu TSHB
Bélohradska 3582, Havlickdv Brod 580 01" vypracovana v kvétnu 2025, vypracovala:
Ing. Arch. Markéta Berankova, zodpovedny projektant: Ing. Pavel Krehlik

- informace od stavebnika

Odborny vypocet byl proveden pomoci Svoboda Software — Stavebni fyzika, Energie.
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B.3.8 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi

a) vnitrni prostredr - zejména parametry vnitrniho mikroklimatu, stineni, osveétleni, prosiunen;

ochrana proti hluku a vibracim apod,

Vetrani




Pfirozené okny. Koupelny a Satny budou vétrany nucené s rekuperaci. Koupelna a WC
v 1.NP budou vétrany pomoci el. ventilatoru. Technicka mistnost pro FVE bude rovnéz vétrana
pomoci el.ventilatoru.

OsVvétleni a osluneni

Pozadavky jsou splnény. Soucasti dokladove Casti je vypocet denniho osvétleni v interiéru.
Stineni

Na jizni stranu a jihovychod jsou navrzeny venkovni zaluzie- pouze ve 2.NP v jidelné.

Do vS8ech prostor jsou navrzeny vnitini zaluzie.

Zasobovani vodou

Objekt bude pripojen na obecni vodovod.
Hygienické limity hluku

Hygienické limity hluku v_chranénych vnitfnich prostorech staveb upravuje §11 Nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqt @ maximalni
hladinou akustického tlaku A Lamax. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr S€ Vv denni

s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt
stanovi pro celou dennf (Laeq16n) @ celou noéni dobu (Laeq, sh).-

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici
vzduchem zvenci a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvniti objektu souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeqr = 40 dB a korekci prihlizejicich ke druhu chranéného vnitfniho
prostoru a denni a nocni dobé. V pripadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku
z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informacénim charakterem
(fed), se pricte dalsi korekce - 5 dB.

Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk Sifici se ze
zdrojU uvnitf objektu souctem zakladni hladiny hluku Lamax = 40 dB a korekci pfihlizejicich ke
druhu chranéného prostoru a denni a nocni dobé. V pfipadé hluku s ténovymi slozkami,
s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, se pficte dalSi korekce - 5
dB. Za hluk ze zdroju uvnitf objektu, s vyjimkou hluku ze stavebni ¢innosti, se poklada i hluk ze
zdroji umisténych mimo tento objekt, ktery do tohoto objektu pronika jinym zpdsobem nez
vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podlozim.

Poznamka: Zavazné stanoveni hygienickych Ilimitd hluku je v kompetenci Uzemné
pfislusného organu ochrany verejného zdravi.

b) vliv na vnéjsi prostredr - zejmeéna hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vViivu stavby na
vznik tepelneho ostrova,

HIuk z provozu stacionérnich zdroj hluku

V sousedstvi se nachazi nekolik obytnych objektl, a to v mensich vzdalenostech, které
nejsou zdrojem nadlimitniho hluku z provozu stacionarnich zdroju.

HIluk z dopravy



Vjezd na pozemek se nachazi severné cca 35 m od Silnice Ill.tfidy ¢.03810 a cca 300 m
od Zelezni¢ni trati (Zeleznice se nachazi vychodné od navrhovaného objektu). Uvnitf objektu
nebudou provozovana zadna technicka zafizeni, jejichz provoz by byl vyznamnym zdrojem
hluku.

Hygienické limity hluku

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru upravuje §12 Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Zaeq, 7V denni dobé se

ucelovych komunikaci, a drahach se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq 7 Stanovi pro
celou denni (Laeq16n) @ celou noéni dobu (Zaeq, sn)-

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou vysokoenergetického
impulsniho hluku, se stanovi souc¢tem zakladni hladiny hluku Zaeq7 = 50 dB a korekci
prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé. Pro vysoce impulsni hluk se
pricte dalsi korekce —12 dB. V pripadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy
na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informacnim charakterem (fec), se
pricte dalsi korekce - 5 dB.

Stanoveni hygienickych limit hluku je uvedeno v nasledujici tabulce.

Druh chranéného Druh hluku Hygienicky limit ekvivalentni hladiny
prostoru akustického tlaku A [dB]
DEN (06.00- NOC (22.00-
22.00h) 06.0h)
Chranény venkovni Hluk z provozu Lpe 50 L 40
prostor ostatnich staveb stacionarnich zdrojl bez a8h eq1h
tonove slozky
Chréanény ostatni (hluk z vyrobnich Lne 50 La 50
venkovni prostor aredll a provozoven véetné a8h eq1h
vnitroaredlové dopravy)
Chranény venkovni Lpe 55 L 45
prostor ostatnich staveb Hluk z dopravy na a16h eqsh
o | silnicich IlI. tfidy a mistnich
Chraneny ostatni | komunikacich IIl. tfidy Lpe La
, 55 55
venkovni prostor q.16h eq,8h
Chranény venkovni Lpe L
ch b 55 50
prostor ostatnich stave Hluk z dopravy na q,16h eq,8h
Chranény ostatnf drahach Lne La
, 55 55
venkovni prostor q.16h eq,8h
S . Hluk z dopravy na
rostg:‘;as?;”nyl,ch St;iggovn' délnicich, silnicich 1. a II. Lae 60 £ 50
P tfidy a mistnich a1 eqgh




komunikacich 1. a ll. tfidy v
Uzemi, kde hluk z dopravy
Chréanény ostatni | Nna téchto komunikacich je Lre [a
1 Fevazujici nad hlukem z 60 60
venkovni prostor P ) q.16h eqsh
dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich.
Chranény venkovni Lpe 60 L 55
prostor ostatnich staveb Hluk z dopravy na 4,16 eqsh
drahach v ochranném
Chranény ostatni pasmu drahy. Lpe 60 La 60
venkovni prostor q16h eq,8h
Poznamka 1: Zavazné stanoveni hygienickych limitl hluku je v kompetenci Uzemné

pfislusného organu ochrany verejného zdravi.

Poznamka 2: Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do
vzdalenosti 2 m pred Casti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku
zven¢i do chranéného vnitfniho prostoru bytovych domd, rodinnych domd, staveb pro
predskolni a skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné
obdobnych staveb.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, lazenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemkd' a venkovnich pracovist.

c) pri zmeénach stavby - dopady zmén na prostreds - zejména posouzeni teplotné vihkostn/
bilance.

B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodriova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy a korozi, pred technickou | priroani seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni
vodou, vihkost] pred hlukem a ostatnimi ucinky - Viiv poddolovani, plyny (zejména vyskyt
metanu) apod. Pri zménach stavby dopady zmeén na stavebni konstrukce - zejméena posouzen/
teplotné vihkostni bilance.

Objekt je mimo zaplavové uzemi pro 5-100 letou vodu.

Izolace proti vodé, zemni vlhkosti a radonu je navrzena kombinaci dvou asfaltovych pasu
napr. GLASTEK + ELASTEK vzajemné svarenych a navarenych na podkladni beton opatfeny 2x
asfaltovym penetraénim natérem. Prvni asfaltovy pas bude nataven bodove, druhy pas
celoplosné. Veskeré prostupy izolaci budou provedeny plynotésné.

' Dle Zékona ¢&. 256/2013 Sh., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisd jsou pozemky zapsané v katastru nemovitosti jako zahrady zemédélskym
pozemkem; z toho vyplyva, ze zahrady nelze povazovat za chranény venkovni prostor.



B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury,
krizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubehy s nimi v pripadé kay je
stavba umistéena v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li
ohrozena bezpecnost,

CETIN — sité elektronické komunikace

V zajmovém Uzemi je umisténo SEK, v rozsahu uréeném v Situaénim vykresu,
pFilozeném k vyjadieni. Na zakladé vdech Udaji Zadatelem v Zadosti uvedenych, a na
zékladé Udaju, které spole¢nost CETIN eviduje o SEK v Zajmovém tUzemi ke dni podani Zadosti,
spolecnost CETIN souhlasi, aby Stavebnik, za splnéni podminek uréenych v odst. 2.1 pism. c)
Vyjadreni, v zajmovém Uzemi proved| Stavbu.

Na zajmovém Uzemi stavby se nachazi pfipojka sité elektronické komunikace (500 Mb/s),
ke které je nutné zachovat pristup. Pokud bude potreba zmeény v umisténi pripojky kontaktujte
naseho pracovnika (720944739).

V oblasti stavby se nachazi naSe vedeni a zafizeni, které pozadujeme respektovat a
chranit pfed poskozenim. Nad trasou naseho vedeni nesmi dojit ke snizeni, Ci zvySeni stavajici
nivelety terénu a rozsah zpevnénych ploch. V misté kolize stavby s nasim vedenim
pozadujeme dodrzet CSN 736005. Po odkryti nadeho vedeni doporucujeme stavebnikovi
provést takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni naseho vedeni ani nahodnym zpdsobem.
Veskeré prace v ochranném pasmu naseho podzemniho vedeni musi byt provadény pouze
rucne, tak jak je pozadovano ve vySe uvedeném Vyjadreni o existenci siti. VytyCeni naseho
vedeni na misté stavby bude provedeno na zakladé objednavky u dodavatell uvedenych ve
Vyjadreni o existenci siti.

Nesmi dojit k umisténi obrubnikd soubézné nad nasi trasu vedeni SEK, v pfipadé Ze bude
obrubnik soubézné v trase s nasim vedenim, pozadujeme stranové prelozeni do "zelené"
plochy. V misté kolize stavby s nasim vedenim pozadujeme dodrzet CSN 736005 , 736006.
Kazdé odkryté kabelové vedeni musi byt pred zahozem zkontrolovano nasim pracovnikem
(mob. 720 944 739). AZ po provedeni kontroly a pofizeni zapisu do stavebniho deniku je mozné
vykop zahrnout. Stavebnik pisemné oznami na mistné prislusné pracovisté Stfediska ochrany
sité Brno termin zahajeni praci.

V souvislosti s planovanou rekonstrukci nemovitosti na adrese Bélohorska 3582 bych rad
navrhl zachovani stavajici pfipojky CETIN. Ta v sou€asné dobé umozfiuje datové pfFipojeni o
rychlosti 500 Mb/s.

Navrzena Uprava pfipojky spolec¢nosti CETIN

1) Stavebnik provede zalozeni chranic¢ky (s prGmeérem cca 40 mm) od stavajiciho
mista pfipojky k budové az do technické mistnosti.

2) Spoleénost CETIN nasledné doda a instaluje pfistupovy kabel a rozvadéé MRK10
v technické mistnosti. Instalace rozvadéte muze byt provedena bud na omitku, nebo pod
omitku, dle preference investora a s ohledem na strukturovanou kabeldz v nemovitosti.
Zakongeni pfipojky maze byt také pfimo v racku u strukturované kabelaze.

3) Koordinaci upravy pfipojky by stavebni firma projednavala pfimo s:

CETIN ¢len skupiny PPF
Ceskomoravska 2510/19



790 00 Praha 9

Volfschitz Jifi

Specialista spravy a ochrany sité
M: +420 720 944 739

E: jiri.volfschutz@cetin.cz

W: cetin.cz

Na zékladé vsech Udaji Zadatelem v Z&dosti uvedenych, a na zakladé udajd, které
spolec¢nost CETIN eviduje o SEK v Zajmovém uzemi ke dni podani Zadosti, spole¢nost CETIN:

Potvrzuje, ze v Zajmovém Uzemi je umisténo SEK, v rozsahu urc¢eném v Situacnim
vykresu;

souhlasi, aby Stavebnik, za splnéni podminek uréenych v odst. 2.1 pism. c)
Vyjadreni, v Zajmovém uzemi proved! Stavby;

urcuje pro ochranu SEK podminky ur¢ené ve VSeobecnych podminkach ochrany, a
dalsi, nize uvedené podminky:

Na zdjmovém Uzemi stavby se nachazi pfipojka sité elektronické komunikace (500
Mb/s), ke které je nutné zachovat pfistup. Pokud bude potfeba zmény v umisténi
pripojky kontaktujte naseho pracovnika (720944739).

V oblasti stavby se nachazi nase vedeni a zafizeni, které pozadujeme respektovat
a chranit pred poskozenim. Nad trasou naseho vedeni nesmi dojit ke snizeni, Ci
zvyseni stavajici nivelety terénu a rozsah zpevnénych ploch. V misté kolize stavby
s nasim vedenim pozadujeme dodrzet CSN 736005. Po odkryti nadeho vedeni
doporucujeme stavebnikovi provést takova opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni
naseho vedeni ani ndhodnym zplsobem. Veskeré prace v ochranném pasmu
naseho podzemniho vedeni musi byt provadény pouze rucné, tak jak je
pozadovano ve vySe uvedeném Vyjadreni o existenci siti. VytyCeni naSeho vedeni
na misté stavby bude provedeno na zakladé objednavky u dodavatell uvedenych
ve Vyjadfeni o existenci siti. Nesmi dojit k umisténi obrubnikd soubézné nad nasi
trasu vedeni SEK, v pfipadé ze bude obrubnik soubézné v trase s nasim vedenim,
pozadujeme stranové prelozeni do "zelené" plochy. V misté kolize stavby s nasim
vedenim pozadujeme dodrzet CSN 736005 , 736006. Kazdé odkryté kabelové
vedeni musi byt pfed zahozem zkontrolovano nasim pracovnikem (mob. 720 944
739). AZ po provedeni kontroly a pofizeni zapisu do stavebniho deniku je mozné
vykop zahrnout. Stavebnik pisemné oznami na mistné prislusné pracovisté
Stfediska ochrany sité Brno termin zahajeni praci,

urcuje, ze prelozeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spolecnost CETIN, a to na zakladé
pisemné smlouvy uzaviené mezi spolecnosti CETIN a Stavebnikem;

upozoriuje, ze prelozeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi
spolec¢nosti CETIN a Stavebnikem byla uzavfena pisemna smlouva o prelozeni
SEK.

Nova vodovodni a kanaliza¢ni pripojka:

Projektova dokumentace navrhuje revitalizaci budovy a upravy aredlu TSHB v ulici
Bélohradska ¢.p. 3582 v Havlickové Brodé. Stavajici budova bude odstranéna a na jejim misté
postavena nova. Aredl je v souCasné dobé napojen na verejny vodovodni fad a kanalizacni
stoku ve spraveé a majetku spolecnosti Vodovody a kanalizace Havlickdv Brod, a.s. (déle jen
VAK HB). Stavajici vodovodni pfipojka bude zrusena a bude provedena nova v jiné trase.



Kanalizacni pripojka bude zruSena a bude provedena nova v jiné trase. Béhem vystavby bude
VAK HB umoznéna oprava stavajicich kanalizaCnich Sachet v arealu.

S predlozenou projektovou dokumentaci VAK HB souhlasi s nasledujicimi podminkami:

Pred zahajenim praci na vodovodni a kanaliza¢ni pfipojce bude VAK HB pfedana v tisténé
(papirové) podobé 2x projektova dokumentace vodovodni pfipojky, véetné formulafe ,Zadost
o zfizeni vodovodni pfipojky"“ a kopie povoleni stavebniho zaméru.

Pfi navrhu a provadéni pozadujeme pri kfizeni a soubéhu s jinymi inzenyrskymi sitémi
dodrzet predepsané odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném pfipadé nenarusily
bezpecny provoz vodohospodarskych zafizeni a pripojek. Prace v ochranném pasmu
vodovodu a kanalizace musi byt vykonavany se zvySenou opatrnosti. V pripadé tésného
soubéhu ¢i krizeni se zafizenim ve sprave VAK HB musi byt zemni prace provadény ru¢nim
vykopem ¢i formou ru¢nich dokopavek. Stavajici inzenyrské sité ve spravé VAK HB je nutno po
odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Pfed zahdjenim stavby zajisti zhotovitel stavby na zakladé objednavky vytyéeni
stavajicich inzenyrskych siti ve sprave VAK HB — vodovod a kanalizace (kontakt: p. Barta, p.
Vesely - tel. 603 500 099, hledaci@vakhb.cz) a o tomto vytyCeni bude vyhotoven pisemny
protokol.

CEZ distribuce

Protoze je kabelové vedeni ukonceno v kabelové skfini pfimo na upravované budoveé a
parkovisté je navrzeno nad trasou KNN, bude nutné podat zadost o prelozku zafizeni
distribu¢ni soustavy ve smyslu zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni. S vydanim povoleni
stavby souhlasime. Soucasti dokladové ¢asti je smlouva o prelozce a souhlas s ¢innosti.

GASnet — plynarenskeé zarizeni

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim a provedenim stavby v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ dle zakona 283/2021 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

b) vwkonoveé kapacity, pripojovaci rozmery, délky.

Elektroinstalace - silnoproud

Napojeni objektu bude provedeno v misté vnéjsiho elektroméroveho pilife. Stavajici objekt
je nyni napojen z kabelového distribu¢niho vedeni NN v majetku CEZ Dustribuce a.s. Z dlivodu
provadéni stavby podal odbératel podat zadost o pfemisténi méreni spotreby el. energie.

Z vngjsiho elektromérového pilife bude do objektu vedeno:
- Kabel CYKY-J4x25mm?2 — pfipojka NN, kabel CYKY 5x2,5mm?2 — sazba HDO pro FVE
- Kabel ETP6A jako pfiprava pro méreni vyroby FVE

Elektroinstalace - slaboproud

Objekt je v soucasné dobé napojen na optické kabelové vedeni ve spraveé Metropolitni a.s.
Z dlvodu stavebnich uprav budovy bude nutné provést nové napojeni z misté zemni pripojné



Sachty, ktera je umisténa u vjezdu do arealu. Od optické Sachty bude do datového rozvadéce
RACK uvnitf budovy vedena kabelova chranicka 40mm HDPE a v této chranicce bude ulozena
mikrotrubiCka 12/8. Do této mikrotrubicky nasledné instaluje Metropolitni a.s. novy opticky
kabel.

Plynoinstalace

Na hranici pozemku bude umistén novy pilif, do kterého bude pfivedena upravena STL
plynovodni pfipojka PE32, kterd bude ukonena hlavnim uzavérem plynu HUP KK DN25. V
pilifi bude po provedeni vnitini instalace osazen regulator tlaku plynu B10 vystupni tlak 2,0
kPa, Qmax 10,0 m3/hod. Regulator bude instalovan dle TPG 609 01 a CSN EN 12279 a
bude umistén min. 0,5 m nad terénem. V pilifi bude dale osazen fakturac¢ni plynomér typu
G4, rozte€ 250 mm s uzavérem za plynomérem KK DN 32, Qmax 6,0 m3/hod . Plynomér
bude pfipojen dle TPG 934 01. PIna spotfeba plynu v novém objektu bude ¢init max. 5,30
m3/hod.

Vstup STL pfipojky do skiiné pro HUP bude proveden z levé €asti s osou 60 mm od
stény skfiné. Pilif (doporu€ena min. vnitini velikost 600x600x250 mm) bude opatfen dvirky s
vétracimi otvory a bude uzaviratelny (ne uzamykatelny) na &tyrhran (univerzalni zamek).
Dvitka (nehoflavy material, min. plocha 2000 cm?) budou opatfena napisem ,Hlavni uzavér
plynu-HUP* a ,Z&kaz koufeni a manipulace s otevienym ohném v okruhu min. 1,5 m“
Ciselnik plynoméru musi byt nasmérovan &elné do vefejné pristupného prostranstvi.

Od pilife pro HUP, regulaci a méfeni plynu bude proveden NTL pfivod plynu PE @
40*3,7 mm o délce ~36,0m (rychlost plynu v potrubi pfi spotfebé cca 5,30 m3/hod bude 1,8
m/s, tlakova ztrata pfi délce potrubi cca 36,0 m bude cca 40 Pa). Potrubi bude pfivedeno k
objektu, kde bude vyvedeno ze zemé& a ukonceno hlavnim uzavérem objektu KK DN32.
Uzavér bude umistén ve skfini velikosti 300 x 300 mm, hloubka 200 mm. Ve skfini bude
také osazen manometr 0- 6 kPa v€. manometrového ventilu. Skfifi bude opatfena dvifky s
vétracimi otvory a oznacena napisem ,PLYN®. Umisténi skfiné bude provedeno min. 0,3 m
nad terénem. Stoupaci potrubi NTL pfivodu plynu bude vedeno v drazce ve zdi. Stoupaci
potrubi bude vedeno v ochranné trubce, kde jeden konec bude utésnén a druhy konec bude
ponechan volny (ve skfini) pro moznost kontroly tésnosti potrubi.

Pouzity material NTL pfivodu plynu: potrubi PE 100 (pfipadné potrubi RC s ochrannym
plastém) SDR11 PE &40*3,7 mm. Z tohoto materidlu budou jak trubky, tak i tvarovky.
V8echny tyto materidly musi odpovidat pFislusnym CSN a musi byt doloZzeny atestem pro
pouziti na zemni plyn.

Potrubi z polyetylenu neni nutné protikorozné chranit, pouze se s nim uklada
signalizaéni vodi¢ o min. prafezu 2,5 mm?, provedeni CYY (plny médény vodi¢ + pracovni +
izolace), ktery bude vyveden na zaCatku napojeni a na konci potrubi. Pfipojeni sig. vodice
bude provedeno ve skfini s uzavérem. Pouziti signaliza¢niho vodie integrovaného ve
vystrazné folii je nepfipustné. Pfed vstupem potrubi do skfiné bude proveden pFechod
PE/OC.

Zemni prace na NTL pFivodu plynu budou provedeny dle CSN 73 6133. Vykop pro NTL
privod plynu bude proveden do hloubky min.1,2 m s krytim min. 1,0 m (pojezdova plocha) a
min. 0,8 m s krytim potrubi min. 0,6 m (pochozi plocha, zatravnéni). Potrubi bude uloZzeno na
piskové loZe tl. 0,1 m. Potrubi Ize ukladat bez podsypu jen v zeminach do velikosti zrn 8 mm
a bez ostrych ¢astic. Dale bude potrubi opatfeno obsypem vysky 0,2 m nad vrchem potrubi
(po zhutnéni). Pfed obsypem doporu¢eno provést zaméreni potrubi. Pro obsyp lze pouzit
pisek nebo prohozenou zeminu. Nad obsypem potrubi bude poloZzena signaliza¢ni félie Zluté
barvy.



Vzdalenosti potrubi:

-odobjektU. ..o, min. 1,0 m
-od kanalizace.............cceeviiiviiieieeeeeee. Minb 1,0 m
- od vedeni NN, sdélovaciho kabelu......... min. 0,4 m
-0d vodovodU......c.ovviiiii e, min. 0,5 m

Na svafeném a polozeném potrubi bude provedena hlavni tlakova zkouska vzduchem
dle EN 12007, TPG 70201, elektrojiskrova zkouska a revize. Ochranné pasmo NTL pfivodu
plynu od lice potrubi z obou stran je 1,0m na kazdou stranu.

Pfed uvedenim NTL pfivodu plynu do provozu bude prokdzana bezpec€nost zafizeni

tlakovymi zkouskami dle pfisluSnych norem. Tlak pfi zkouSce pevnosti nebo kombinované
zkouSce musi byt vy88i nez mezni tlak pfi poruSe zafizeni pro zasobovani plynem. Zafizeni
musi byt uvedeno do provozu nejdéle 6 mésicu po ukonceni tlakové zkousky. Pro celé
zafizeni bude provedena vychozi revize.
i. V trase NTL rozvodu se mohou nachazet arealové zemni inzenyrské sité. V soubéhu
nebo pfi kfizeni s t&mito sitémi je nutné dodrzet vzdalenosti dle prostorové normy CSN
736005 — viz pfiloha. Rovnéz dojde ke krizeni se stavajicim potrubim kanalizace. Jeji
presnou hloubku nutno ovérit vytyéenim nebo sondami.

Vodovod

Nova pfipojka pitné vody pro novou budovu TS Bélohradska 3582 Havlick(v Brod bude
feSena pripojenim k vodovodniho fadu Ocel150 v misté vjezdu na feSeny pozemek. Vodovodni
fad je veden ve vyvySené cesté pro péesi. Potrubi nové vodovodni pfipojky je navrzeno z
polyetylénového potrubi IPE 63x5,8 mm DN50 SDR11, v délce cca 50,0 m. Pripojeni nové
vodovodni pfipojky na fad bude provedeno navrtavacim pasem, osazeno Soupatkem DN50 a
teleskopickou zemni soupravou EURO s plovoucim ulicnim poklopem. Domovni Soupatko
bude signalizovano orientacni tabulkou na oploceni. Potrubi pfipojky bude signalizovano
vodicem CYKY6mm a to po celé délce vedeni v zemi. Potrubi pfipojky bude ukonceno
vodomeérnou sestavou umisténou na zdi uvnitf technické mistnosti ¢.1.03.

Navrzeny vodomeér DN20, Qn= 1,5 ms/h musi byt volné pfistupny pro odpocty. Osazena
bude vodomérna sestava typ BRUSE. Vodomeérna sestava bude zabezpecena proti zamrznuti.

Do zdklad domu bude v trase vodovodni pfipojky pfipravena chranicka z plastové trubky

PE90 Kopoflex v dl.3,0 m. Potrubi nového vodovodu bude vedeno v hl.1,3 m, bude ulozeno
na piskové loze tl.10cm, obsypano piskem do v. 30 cm nad potrubi. Potrubi bude vedeno ve
spadu min. 0,5% smérem k vodomeérné sestave.

Zemni prace zahrnuji vykop ryh pro ulozeni potrubi v Sifi 40cm, je navrzen v zeminé 3.tF.
téZitelnosti. VytéZena zemina z vykopU bude vyuZita z ¢asti k zasyplm a k Upravé terénu.
Zemni prace na stavbé je nutné provadét v souladu s CSN 733050 a pfislusnymi
bezpecnostnimi predpisy .

Podminky napojeni na vodovodni fad byly konzultovany se spravcem vodovodu : VaK
Havlickdav Brod. Veskeré manipulace s pfipojkou a jejim potrubim mUZe provadét pouze firma
poverena spravcem vodovodniho Fadu.

Kanalizace



Odkanalizovani upravovane budovy je navrzeno nove v celem objektu. Splaskova voda
svedene z odpadl v budové bude zausténa do nove revizni Sachty DN400, a bude provedena
nova kanalizacni pfipojka z trub PVC 200 ( min. SN8 plnosténne trouby). Stavajici kanaliza¢ni
pfipojka bude odpojena a zasypana. Pfipojka je vyusténa do méstske kanalizacni stoky. Regeni
bylo konzultovano se zastupcem VaK Havlickiv Brod. Stavajici revizni $achta SR-DN1000
bude zlikvidovana. Potrubi kanalizacni pfipojky bude ulozeno do piskoveho loze tl.10cm, obsyp
bude proveden piskem ( prosivkou) min 30cm nad vrchol potrubi. Potrubi bude vedeno ve
spadu min. 1% ( dle CSN). Kanaliza¢ni pfipojka bude provedena v souladu s kanaliza¢nim
fadem VAK Havli¢klv Brod. Pfi montazi budou respektovany pozadavky VAK Havlickav Brod.

Predpokladané mnozstvi odpadnich splaskovych vod :
celkem splaskove vody (dle bilance spotreby vody)

Qmax. ... 0,031 I/s, tj. 0,201 ms/hod

Destova kanalizace

Destova voda z ploche stfechy budovy bude svedena pomoci tfi stfesnich vtokUd. Destova
voda bude kanaliza¢ni pfipojkou vedena do zahrady investora a zadrzovana v retencni nadrzi s
pfepadem do stavajici studny na pozemku investora. Ze studny je Cerpana uzitkova vody pro
zalivani zelené v arealu. Vzhledem k vyskytu vysoke hladiny podzemni vody na pozemku a
nemoznosti pfimého zasakovani je navrzeno jimani deStove vody v akumula¢ni nadrzi s
naslednym podmine¢nym sezonnim rozstfikem po zatravnéne vymezene Casti pozemku.
Navrh likvidace destove vody byl proveden v souladu s hydrogeologickym posudkem
zpracovanym pro lokalitu. Hydrogeologicky posudek je soucasti dokumentace. Pri realizaci
odtokoveho potrubi se nepredpoklada kolize s inz. sitémi. Sité je nutne pred zahajenim
vykopovych praci vytyCit. Stavenistém je plocha s trvalym travnim porostem — pozemek
investora.

Aktualni pozice: Havlicklv Brod

Srazkovy uhrn: 700 mm

Odvodnovana plocha: 430 m2 ( stfecha s nepropustnou vrstvou)
Voda se bude vyuZivat na zalivani zelenych ploch arealu
Dostupny objem z odvodnovanych ploch: 13,37 ms

Potreba na zalivku: 8,63 ms

Doporuceny objem nadrze: 6,0 ms

Navrh pocita s dostupnym objemem a potfebou vody na 3 tydny (pro zalivku zahrady
je pocCitana spotreba 150 | vody na 1 m2

B.5 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reseni vcetné prijezau jedanotek poZarni ochrany, Unosnost vozovek,
polomeéry zataceni na kruhovych objezdech, viecné krivky,

Vstup a vjezd na pozemek zUstane stavajici — tj. na jihovychodni ¢asti parcely.



Projekt feSi garazové stani pro zahradni techniku (sekacky, kfovinofezy apod.) Dale je
soucasti projektu feseni parkovacich stani na pozemku (parkovaci stani pro osobni automobily
a odstavné plochy pro velkoobjemové kontejnery).

Projekt reSi vystavbu novych zpevnéné ploch vE. navazujiciho parkovisté pro 5 vozidel ,
z toho Tx invalidni stani .

Komunikace jsou napojeny v misté stavajiciho sjezdu .

Jedna se o manipulacni plochy u nové navrzeného objektu technickych sluzeb a slouzici i
pro zpfistupnéni stavajicich objektu Zachovanych v ramci aredlu . Plocha zpevnéné plochy je
na zakladé pozadavku objednatele s povrchem z asfaltového betonu .

Komunikace je po obvodu ohrani¢ena zapusténou betonovou obrubou ABO 13-10 de
betonu — odvodnéni plochy na okolni terén vsakovanim . Pouze v ¢asti u vstupu podél objektu
a vmisté parkovisté je zvySena silnicni obruba ABO 2-15 do betonu a voda je svedena do
novych vpusti a napojena na systém odvodnéni — deStovou kanalizaci .

Od vstupni brany ke vstupu do objektu je navrzen pristupovy chodnik §. 1,5 m s povrchem
ze zamkové dlazby . Ten pokraCuje az na konec objektu , kde v misté rozsifeni je vytvoren
prostor pro odpad ( kontejnery ) . U pfistupového chodniku je vytvofeno parkovani pro 5
osobnich vozidel ( ztoho 1x ZTP ) . Parkovisté je navrzeno z vsakovaci zamkové dlazby ,
invalidni z klasické hladké zamkove dlazby.

Plan parkovisté a zpevnénych ploch bude zhutnéna tak ,aby vykazovala min. Edef2 = 45
MPa, u chodnikd 30 MPa .

Jedna se o Uzemi s nevhodnou geologii ke stavbé

S ohledem na navazky a nevhodné podlozi je pod manipulacni plochou uvazovano se
sanaci vyménou aktivni zény vtl. 400-500 mm za vhodnoui zeminu — SD 0/250 ( lomovy
kamen ) alt. zemni frézou do hl. cca 0,3 m az 0,4 m — stabilizace hydraulickém pojivem 2-4 % (
dle laboratornich zkousek ), v pfipadé nutnosti ( nepUjde sanovat aktivni zéna pro dosazeni
projektem pozadovanych parametrd ) bude tfeba provést odtéZeni veskerych bahennich
nanosd az na uroven vhodné vrstvy provedeni zasypani vhodnou zeminou do podlozi pod
komunikace a dosazeni pozadovanych parametr( .

Bouraci prace spocivaji v odstranéni pavodnich vrstev zbytk( ¢asti zpevnéni , ubourani
navazuijicich zpevnénych ploch .
b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici choaniky a pochozi
plochy,

Komunikace jsou napojeny v misté stavajiciho sjezdu.

c) prelozky dopravni infrastruktury,

d) doprava v kilidu vcetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony,

Projekt resi vystavbu novych zpevnéné ploch v¢. navazujiciho parkovisté pro 5 vozidel ,
z toho Tx invalidni stani .

e) pési a cyklistickée stezky,

Soucasti projektu je i chodnik vedouci od vstupni branky podél objektu na jizni strané.



1) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani vcetné popisu dopadu na pristupnost z hlediska
uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych duvodu nebo jinych
vere/nych zajmad.

Neni predpoklad na bezbariérové uzivani stavby. Toalety v 1.NP jsou jako bezbariérové
navrzeny. 2.NP neni bezbariéroveé pristupné.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Vegetacni dpravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské reseni s primarnim
poZaaavkem pro vyuZiti srazkové vody pro navrhovanou vegetacr.
a) popis a parametry terénnich dprav,

Cést vytézend zeminy bude pouzita na dorovnani terénu. Zbyld zemina bude uloZena
do deponie.

Na pozemku se nachazi vzrostla zelen. V misté vystavby nového objektu jsou vzrostlé
kefe, které budou investorem odstranény, ostatni zelen v aredlu nebude revitalizaci dotCena.
Veskeré prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poniceni zelené.

b) vegetacni prvky,

Pri revitalizaci aredlu se nepredpoklada sazeni novych vegetacnich prvkd. Dojde pouze
k zatravnéni planovanych travnatych ploch.

c) biotechnickd opatreni.

B.7 Popis vlivl stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) viiv na Zivotni prostredr a opatren/ vedouci k minimalizaci negativnich viivd - zejména priroda
a krajina, zajisteni migrace pro vodni Zivocichy, viiv dila na koryto a jeho okol, Natura 2000,
omezeni nezadoucich Ucinkd venkovniho osveétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
oapady, puda, viiv na klima a ovzausi vcetné zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni
souladu s opatrenimi uvedenyrmi v prislusném programu zlepsovani kvality ovzadusi podle
Jiného pravniho preapisus),

Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k negativnim vlivim na ochranu pfirody, krajiny a
vodnich zdroju.

Opatreni proti narazam ptakd:

Na oknech vétSich nez 2m?2 nemovitosti bude realizovdna ochrana proti narazim ptaku
do prosklenych ploch. Je navrZzeno opatfeni umisténim polepl na vnéjsi stranu prosklenych
vypIni venkovnich zaluzii v kombinaci s polepy tak, aby se snizila odrazivost okoli ve vyplnich /
polepy budou realizovany minimalné v horni tfetiné jednotlivych oken /. Pokryvnost polepl na
prosklenych vyplnich bude realizovana bud prvky s primérem 5 — 30 mm (pokryvnost min. 25
%) nebo prvky s primérem vétsim nez 30 mm (pokryvnost min.15 %) — prdmér vybere
investor. Odrazivost vSech prosklenych vypini na vnéjsich sténach objektu nemovitosti bude
volena tak, aby byla do 15 %. Diky navrzenym opatfenim budou eliminovany negativni vlivy
navrzené stavby na zivocichy (dle ust. § 5a odst. 3 zakona o ochrané pfirody a krajiny). Polepy
jsou navrzeny v pohledech, které jsou nedilnou soucasti této dokumentace.



Zavér zadosti o vydani_jednotného environmentdlniho stanoviska

Odbor ZP posoudil predlozenou zadost véetné podkladd a vyhodnotil, ze zdmérem
nebudou dotCeny zajmy chranéné zakony uvedenymi v ust. § 2 odst. 1 zdkona o JES.
Vzhledem k tomu, ze nemaji byt vydany zadné spravni ukony, které by byly dle zakona o JES
nahrazeny, jednotné environmentalni stanovisko nebude vydano.

b) zpusob zohlednéeni podminek zavazného stanoviska posouzeni Viivu zameéru na Zivotni
prostred), je-li podkladern,

- bez podminek

c) v pripadé zamerd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zaklaani parametry
zZpusobu napinéeni zaveru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
Il vydano.

B.8 Celkové vodohospodarské feseni

a) zasobovani stavby vodou - pripojeni ke zdroji;

Nova pfipojka pitne vody pro novou budovu TS Bélohradska 3582 Havlick(v Brod bude
feSena pripojenim k vodovodniho fadu Ocel150 v misté vjezdu na feSeny pozemek. Vodovodni
fad je veden ve vyvySene cesté pro pési. Potrubi nove vodovodni pfipojky je navrzeno z
polyetylenoveho potrubi IPE 63x5,8 mm DN50 SDR11, v délce cca 50,0 m.

Pripojeni nove vodovodni pfipojky na fad bude provedeno navrtavacim pasem, osazeno
Soupatkem DN50 a teleskopickou zemni soupravou EURO s plovoucim ulicnim poklopem.
Domovni Soupatko bude signalizovano orientacni tabulkou na oploceni. Potrubi pfipojky bude
signalizovano vodicem CYKY6mm a to po cele delce vedeni v zemi.

Bilance spotreby vody

Priloha ¢, 12 k vyhldsce €. 428/2001 Sb. SMERNA CISLA ROCNI POTREBY VODY
e DO

Na jednoho pracovnika v jedné smeéné/rok

Provozovny mistniho vyznamu, kde se vody nepouziva k vyrobé

WC, umyvadla a tekouci tepla voda s moZnosti sprchovani 26

Bilance spotreby vody v celé budove :

na jednu osobu pri pridmery 250 pracoviich dnid za rok

dle bodu 45. WC, umyvadla a tekoud teplé voda s moznosti sprchovani ......... 26 v’
Predpokladany pocet osob : 41 osob

19 stalych zamestnancd muzi + 5 sezonnich = 24 muzd / + 10% rezerva /' 27 muzii
4 stale zamestnankyne + 4 sezonn = 8 Zen / + 10% rezerva / 9 Zen

5 zameéstnanced pochiizkard TS Haviickdv Brod — Odpady /' 5 muzi

Celkovy pocet osob 27+9+5= 41o0sob (32 muzi + 9 Zen)

Q, = 26 m® x 41 zameést. = 1 066 m?/rok
¢ R 0,039 I/s, tj. 88,83 m*/mésic, tj. 1 066,00 m*/rok
Qmax. ... 0,355 I/s, tj. 1,28 m*/hod

Tepla voda



Potreba TV o teplote t=55°

Cinnost Doba dodéavky | Objem davky | Teplo v davce | Pocet | Celkem

ta (sec) Va(m*) Ez (kWh) davek | (m*/kWh)
Myti rukou | 50 0,002 0,10 84 0,16m?/ 8,4kWh
Myti téla 400 0,025 1,32 40 1,0m3/ 52,8kWh
Uklid-100m? 0,020 1,05 6 0,12m?/ 6,3kWh
Soucet 1,28 m?/67,5 kWh

Pozarni voda

V budové dle Pozarni zpravy bude proveden pozarni vodovod. Osazen bude hydrant s
vyzbroji D25/30m ( delka pozarni hadice, provedeni s tvarové stalou hadici ). Hydrantova skfin
s vyzbroji bude umisténa v chodbé ( ¢.1.09) v 1.np v nice schodistove zdi. Potrubi pozarni vody
bude vedeno v drazce ve zdi. Umisténi hydrantove skfiné je v souladu s Pozarni zpravou
zpracovanou pro objekt.

b) oapadni vody - nakidaani a likvidace,

Splaskova kanalizace

Splaskova odpadni voda bude svedena do nove revizni Sachty a novou kanalizacni
pfipojkou bude svedena do revizni Sachty na méstske kanalizacni stoce Bet1600 ulozene na
pozemku investora.

Predpokladané mnozstvi odpadnich splaskovych vod :
celkem splaskove vody (dle bilance spotfeby vody)
Qmax. ... 0,031 I/s, 1j. 0,201 ms/hod

c) srazkove vody - vyuziti nakladan

Kanalizace destovd

Odvedeni destove vody ze stfechy je navrzeno vnitfnimi destovymi svody se zausténim do
nove destove kanalizace. Destova voda bude zadrZzovana v retenéni nadrzi o objemu min.6 m3

s pfepadem do stavajici studny na pozemku investora. Ze studny je Cerpana uzitkova vody pro
zalivani zelené v arealu.

Aktualni pozice: Havlickav Brod

Srazkovy uhrn: 700 mm

Odvodnovana plocha: 430 m2 ( stfecha s nepropustnou vrstvou)

Voda se bude vyuzivat na zalivani zelenych ploch aredlu

Dostupny objem z odvodriovanych ploch: 13,37 m3

Potfeba na zalivku: 8,63 m?

Doporucéeny objem nadrze: 6,0 m3

Navrh pocita s dostupnym objemem a potfebou vody na 3 tydny (pro zalivku zahrady je

pocCitana spotreba 150 | vody na 1 m2

a) vodohospodarské reseni voadniho dila apod.



B.9 Ochrana obyvatelstva

Spbinéni zakladnich poZadavkd z hlediska pinéeni ukold ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisten/ varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoraadnou udalost;

Obyvatelstvo je v pfipadé hrozby nebo vzniku mimoradné udalosti varovano predevsim
prostfednictvim varovného signalu siti méstskych koncovych prvkl varovani.

b) zpusob zajisténi ukryt/ obyvatelstva,

Neresi se.
c) zpusob zajisteni ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v zonach
havarijniho planovani

Neni predpoklad vyskytu.

a) zpusob zajisténi ochrany pred povoadnémi,

Neni predpoklad vyskytu.
e) zpusob zajisten/ sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni

Soucasti stavby bude FVE a fototermické panely pro umoznéni ¢astecné sobéstacnosti
objektu.

1) zpdsob zajisteni ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotceném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet —umistén/ a poplis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnost

Nevyskytuje se.
g)reseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou Sschopnosti pohybu nebo
orientace.

Nepredpoklada se.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot. jejich zajisten;
Vodovod: Stavba bude pfipojena na verejny vodovodni fad stavajici vodovodni pripojky.

Elektro: Stavba bude pripojena na vedeni NN prelozenou elektro pfipojkou. Osazeni
elektromérového rozvadéce bude provedeno v elektromérovém pilitku umisténém na
pozemku.

b) odvoanéni stavenisté prevadeni voady - navaznost na povodriovy plan stavby,

Vzhledem k zakladani v blizkosti hladiny podzemni vody je nutné pocitat s realizaci
odvodnéni stavebni jamy. Snizeni hladiny spodni vody se provede odcCerpavanim vody
soustavou studni nebo bude provedeno uzaviené odvodnovani pomoci Stétovych stén. Studny
jsou vrtané a obsahuji zarubnici. Voda se odcCerpava ze studni nepretrzité az do dokonceni
spodni stavby.



¢) napaojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu,
pristup na stavbu po dobu vystavby, popripade pristupoVve trasy,

Vstup a vjezd na pozemek bude zachovan stavajici - z jihovychodni strany pozemku
investora ze stavajici komunikace.

Mezi dodavatelem stavebnich praci a investorem budou sjednany podminky pro vjezd na
pozemek; pohyb a parkovani techniky (automobilll, stavebnich stroji atd.) a pohyb osob
v feSeném objektu.

a) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopd proti paadu, pristupy k pozemkum a objektdm, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace vietné docasnych prechodd a mist pro
prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani'a obchozich tras,

Vstup na stavenisté bude regulovan pres hlavni vjezd, ktery bude slouzit stavebnim
vozidldm i pracovnikim. Bezpecnost v okoli stavby bude zajisténa pomoci oploceni a
odpovidajiciho znaceni. Pfitomnost osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace na
stavenisti se nepredpoklada, okolni pochozi plochy jsou v dostate¢né vzdalenosti, aby se jich
vystavba nedotkla.

e) vliv provadeni stavby na okolini stavby a pozemky vcetne omezeni negativnich viiv,

Stavba bude provadéna s maximalnim ohledem na okolni stavby a pozemky. Bude
dodrzeno tridéni stavebniho odpadu, snizeni prasnosti prostiednictvim kropeni komunikaci a
minimalizace hlukovych emisi dodrzenim stanovenych pracovnich hodin

1) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi viivy provadeni stavby,

Oploceni a zabezpecent:

Pri stavbé bude vyuzito stavajici oploceni arealu, které poslouzi jako oploceni stavenisté.
Hranice stavenisté budou jasné oznacCeny a zabezpeCeny. Bude zabranéno vstupu
nepovolanych osob.

Opatreni proti prachu a hluku:

PouZiti vhodné techniky (napf. zkrapéni prasnych cest), omezeni hluénych praci na
urcitou dobu a pouziti protihlukovych bariér.

Nakladani s odpady a nec¢istotami:

Udrzovani stavenisté v Cistoté, pravidelné odstranovani odpadkl a spravné ukladani
stavebnich materidld a odpadld na vyhrazenych deponiich nebo skladkach — dle vypisu
odpadu.

Zajisténi viditelnosti:

Zajisténi dobré viditelnosti znaceni a hranic stavenisté, a to i za snizené viditelnosti.

Kontroly a dodrzovani:

Pravidelné kontroly zabezpecCeni a provozu stavenisté ze strany zhotovitele, aby byla
zajisténa jejich funkénost a dodrzovani stanovenych Ihit.

Plan BOZP

Soucasti projektové dokumentace



g) poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin,

Demolice stavajiciho objektu je soucasti projektu. Jedna se o odstranéni stavajici stavby
vcetné zpevnenych ploch v aredlu.

h) maximaini docasné a trvalé zabory pro staveniste

Zabory nebudou nutné. Stavba bude probihat na pozemku investora.

/) produkce odpadi a druhotnych surovin pri stavbé - mnoZstvi druhy a kategorie odpadl a
surovin, predchazeni vzniku odpadu a zpusob jejich trideni pro dalsi vyuZiti vcetné popisu
opatreni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstraneni apod,

) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Vzhledem k vysledkdm inZenyrskogeologického prizkumu je navrzena sanace podloZi.
Sanace stavajiciho podlozi v tloustce 500 mm pod navrhovanym nasypem (t.250 mm).
Stavajici zemina bude vytézena a vyménéna za Hutneny lomovy kamen fr.0/250, dosazeni
Edet, 2=70mpa pod podkiadnim betonem.

Predpokladana bilance:

- vytézend zemina pod navrhovanym objektem a pro zékladové prahy: 86,688 m?®

- vytéZend zemina piloty: 62,99 m3

- vytézend zemina Uprava zpevnénych ploch aredlu: 459,9 m3

Zemina bude trvale deponovana na nejblizsi prislusné skladce.
k) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé - popis pritomnosti nebezpecnych latek pri
vystavbe popis opatreni proti kontaminaci materidll, stavby a jejiho okol] opatreni k
minimalizaci dopadu pri provadeni stavby na Zivotni prostredi vcetné opatreni proti prasnost;,

opatreni na snizeni hluku ze stavebni cinnosti, opatreni pri nakladani s azbestern a ochrana
arevin,

- Dbat na dodrzeni omezujicich podminek stanovenych pro stavbu a neprekracovat limity
stanovené pro zachovani pohody v okoli stavby. To se tyka hlu¢nosti, prasnosti, dodrzovani
Casovych omezeni pro ruseni praci apod.

- Na pracovisti a na vykazaném Useku zafizeni stavenisté udrzovat poradek a Cistotu.

- BEvidovat odpad vznikly a predany k likvidaci pravnické osobé nakladajici s odpadem
zpUsobem stanovenym podle platné legislativy.

- Udrzovat Cistotu a poradek i na urcenych dopravnich trasach. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby budou ¢isténa od blata v misté ZS na to urceném.

- Emise vyfukovych plynt budou omezeny vypinanim motort, pokud stroj neni pracovné
nasazen.

- Stavebni prace realizovat tak, aby nedoslo k poruseni stability stavajicich objektd.

Jedna se o technologicky narocnou stavbu a vesSkeré prace se musi provadét pod
vedenim zkusenych odbornikl. Kvalita material( a pfedepsané postupy praci musi byt pfesné
dodrzovany. Pfi vSech pracich je tfeba dbat na dodrzovani pfislusnych BP, zvlasté pak:

- Odpovédni zaméstnanci - vedouci zameéstnanci jsou povinni pfi kazdé zmeéné
technologického postupu nebo pfi zméné koordinaci jednotlivych praci neprodlené seznamit
se zmeénami vSechny zameéstnance.



- Zaméstnanci musi byt seznameni take s informacemi o dodavatelich jednotlivych praci,
které jsou soubézné provadeény na staveniSti a tato pracovisté sousedi s pracovistém
zaméstnancd.

- PFistupové cesty k pracovisti musi byt stanoveny tak, aby zaméstnanci nevstupovali do
pracovniho prostoru strojd jinych dodavatelll stavebnich praci, nebo svym jednanim
neohrozovali ostatni zaméstnance. Ohrozeny prostor - dosah pracovniho stroje zvétSeny o 2
m.

- V8echny otvory, jamy, kde hrozi nebezpeCi padu musi byt zakryty nebo ohrazeny.
Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy v nichz se pracuje. Jsou-li v blizkosti dalSi pracovnici
musi byt jamy strfezeny zaméstnancem, ktery upozorni na nebezpeci padu

- Zakonik prace &. 262/2006 Sb., § 101, odst. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, § 102, odst. 1, 2, 3 -
prevence rizik, odst. 6 - pfijima opatfeni pro pripad zdolavani mimoradnych udalosti, jako jsou
havarie, pozary a povodné, jind vazna nebezpeéi a evakuace zaméstnancl véetné pokynl k
zastaveni prace a k okamzitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpeci; pfi poskytovani
prvni pomoci.

-NV 591/2006 Sb., pfiloha 1 - 5 ., ve smyslu zakona 309/2006 Sb.

Vliv stavby na zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich strojd a mechanizmd. S ohledem na
umisténi stavenisté do stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pripravy
a zejména v pribehu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mife tyto nepfiznivé
dopady eliminovat.

Zejména bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné
prasnosti. Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté budou radné ocisténa. Pripadné znecisténi musi byt
neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana postfikem.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude
zabezpeceno tak, aby se nenarusovala a neznecistovala stavajici odtokova zafizen.

Okoli stavby budou v pribéhu provadéni stavebnich praci zatizeny hlukem stavebnich
stroji a mechanizmd, vcetné obsluhujici nakladni automobilové dopravy. K vyraznéjsimu
hlukovému zatizeni bude dochazet zejména béhem vykopovych praci, zakladani a betonaze
nosnych konstrukci. V pribéhu vystavby bude nutné dodrzovat limitni hodnoty hluku ze
stavebni ¢innosti. Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s pozadavky nafizeni
vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni
hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v pribéhu praci stroje a
mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni.

1) poZarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti4),

Pred zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zarizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis .

Stavenisté bude vybaveno potfebnym poctem hasicich pfistroji (uréi 0Z0 v PO hlavniho
zhotovitele), véetné lékarnicky, ktera bude dostupna pro vSechny zameéstnance v arealu
stavenisté. Obsah Iékarnicky schvali poskytovatel pracovné Iékarskych sluzeb. Za expiraci



vybaveni Iékarnicky zodpovida hlavni zaméstnavatel zhotovitele. Misto umisténi Iékarnicky
musi byt oznaceno bezpeénostni znackou-bily kfiz v zeleném podkladu (NV ¢.11/2002 Sb.)

Zameéstnanci zhotovitele musi byt proskoleni a seznameni s pouzivanim hasicich pfistrojt
a se zaklady prvni pomoci. Zaméstnavatel je povinen zajistit a urcit podle druhu ¢innosti a
velikosti pracovisté potfebny pocet zaméstnancu, ktefi organizuji poskytnuti prvni pomoci a
organizuji evakuaci zaméstnancu.

Propanbutanové lahve pouzivané k provadeni praci musi byt zajiStény proti padu, Ci
pfevrhnuti, a zaroven zajistény (chranény) proti slune¢nimu zareni.

Pfi veSkerych pracich je trfeba dodrzovat ustanoveni zakona ¢.309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a nafizeni vliady 591/2006 sb., o ochrané zdravi pfi praci
na stavenistich.

Pri bouracich, montaznich a jinych pracich musi byt pracovnici prokazatelné pouceni a
vyskoleni. Jejich zdravotni zplsobilost musi byt ovéfena ve smyslu smérnice MZD ¢.49/167,ve
znéni smérnice MZD 17/1970. Pracovniklim musi byt poskytnuty osobni ochranné pracovni
prostfedky (OOPP) podle § 2 z vyhlasky ¢.204/1994 Sb.

Ochranné, zachytné konstrukce a leSeni musi odpovidat ustanovenim CSN
738101,738106 a 738107.

Vstup na stavenisté tfetim osobam, aniz budou tyto nalezité proskoleny bude zakazan.

m) objizané a nahradni trasy: poZadavky a proveden;

bez nutnosti

n) zvilastni podminky a poZadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadens
praci na ném, vyplyvajici zejmena z druhu stavebnich praci z ochrannych nebo
bezpecnostnich pasem, viastnosti staveniste, provadeni za provozu, opatreni proti Ucinkdm
vnéjsiho prostredy pri vystavbe apod,

Dle inzenyrskogeologického prizkumu je hladina spodni vody ustalend 1,3m pod
stavajicim terénem.

Vzhledem k zakladani v blizkosti hladiny podzemni vody je nutné pocitat s realizaci
odvodnéni stavebni jamy. Snizeni hladiny spodni vody se provede odcCerpavanim vody
soustavou studni nebo bude provedeno uzaviené odvodnovani pomoci Stétovych stén. Studny
jsou vrtané a obsahuji zarubnici. Voda se odcCerpava ze studni nepretrzité az do dokonceni
spodni stavby.

o) limity pro uziti vyskové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaceni vyskovych
prekazek leteckeho provozu podle jiného pravniho predpisy,

bez limitl
p) predpokiadany postup vystavby v clenéni na etapy a casovy plan dokidadajici (technicky a
technologicky) reainé doby vystavby,
ETAPA1

- prevzeti stavenisté, jeho oploceni, instalace zazemi (kancelaf, mobilni soc.zadzemi)
— Odpojeni objektu od stavajicich siti

ETAPA 2 - D.103 ODSTRANEN( STAVAJICI STAVBY

- Pro demolici bude nutné pouzit bagr s dosahem do vysky min. 5 m vcetné demoli¢niho
ndastavce (demoli¢ni + sortyrovaci klesté).



Stavebni sut bude pfimo ze stavenisté nakladana na dopravni prostredky.

Odstranéni doplrikovych konstrukci — demontaz stavajicich vstupnich dveri, interiérovych
dvefi, dfevénych oken (likvidace dle katalogu odpadu).

Odstranéni vnitiniho vybaveni, které je v takovém stavu, ze jeho dalsi vyuziti neni mozné,
bude odstranéno - odvezeno na skladku (likvidace dle katalogu odpadu).

Postupna demontaz stfesniho plaste

Nosné konstrukce stfechy bude rozebrana a materidl likvidovan dle katalogu odpadd
(nutno provést pfipadna opatfeni pro zajisténi stability zbylych konstrukei pfi postupném
rozebirani). V&etné rozebrani podhledu.

Postupné budou odstrafiovany montované stény

Podlahové krytiny s podkladnimi betony budou odstranény v celé tloustce vcetné
pfipadného podsypu pod betonovou deskou.

Zakladové konstrukce budou ubourany na celou jejich hloubku, predpokliada se 0,5 m.
Vzhledem k sanaci podlozi nebudou vzniklé vykopy zasypavany. V dalsi ¢asti vystavby
nového objektu budou pouzity a prohloubeny dle projektové dokumentace (sanace
podlozi)

Pozemek bude po provedeni demolice uklizen.

ETAPA 4 — D.104, D.105 NOVE PRIPOJKY (VODOVOD, KANALIZACE, PLYN, ELEKTRO)

provedeno dle pfilozené dokumentace a vyjadfeni dotcenych spravcd siti

ETAPA 3-D.101. VYSTAVBA OBJEKTU

hrubé terénni prace

zemni prace

provedeni vSech zakladovych konstrukci + osazeni zemnicich paskd
poloZeni kanalizace a provedeni drenazi
pfivod vodovodu, plynu

provedeni hutnénych nasypl véetné Stérku
provedeni podkladniho betonu

provedeni hydroizolace

vyzdéni stén 1.NP + stfedni plast na pfizemni ¢asti objektu
provedeni stropu, provedeni ZB vénce

vyzdeni stén 2.NP

provedeni stfesni konstrukce — plocha stfecha
stfesni plast 2.NP

osazeni venkovnich vypini otvor(

vyzdéni pricek

rozvody el.,ZTl, vzduchotechniky, plynu
rozvody UT + skladby podlah

lité podlahy

vnitfni povrchové upravy zdénych konstrukci
kompletace rozvodu instalaci, hromosvody
osazeni vnitfnich dveri

vnejsi povrchové Upravy zdénych konstrukei

ETAPA 4 - D.102. ZPEVNENE PLOCHY A OPLOCENI

komunikace
oploceni
terénni upravy



q) poZadavky na postupné uvadeni staveb do provozu (uzivani), poZadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

r) docasné stavby,

Soucasti nejsou docasné stavby.

s) navrh fazi'vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.
1. Kontrolni prohlidka - dvodni

Pri zapoceti stavby. Kontrola se tyka: zda je zaveden stavebni denik, zda stavbu provadi
opravnéna osoba, zda je tato osoba pfitomna na stavbé apod.

2. Kontrolni prohlidka

BéZna kontrolni prohlidka mdze byt uskutec¢néna kdykoliv v prdbéhu stavby. Projektant
navrhuje prohlidku béhem realizace zakladovych konstrukci, pfi provadéni hydroizolace, pfi
osazovani provadeni stfesSniho plasté a napf. po dokonceni hrubé stavby. Podrobny plan
kontrol bude investorem stanoven po vybéru zhotovitele stavby.

3. Kontrolni prohlidka - zavérecna

Zavéerecna prohlidka stavby pred jeji kolaudaci. Stavebni Urad ziskava podklad pro vydani
kolaudacniho rozhodnuti.



