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V objektu je feSena vystavba zpevnéné plochy u nové navrzeného objektu
technickych sluzeb v Havlickové Brodé .

b. Technické reSeni

b.1. Sitkové uspofadani a rozsah upravy :
Projekt FeSi vystavbu novych zpevnéné ploch vE&. navazujiciho parkovisté pro 5
vozidel , z toho 1x invalidni stani .

Komunikace jsou napojeny v misté stavajiciho sjezdu .

Jedna se o manipulacni plochy u nové navrzeného objektu technickych sluzeb a
slouzici i pro zpfistupnéni stavajicich objektu Zachovanych v ramci arealu . Plocha
zpevnéné plochy je na zakladé pozadavku objednatele s povrchem z asfaltového
betonu .

Komunikace je po obvodu ohrani¢ena zapusténou betonovou obrubou ABO 13-10 de
betonu — odvodnéni plochy na okolni terén vsakovanim . Pouze v Casti u vstupu
podél objektu a v misté parkovisté je zvySena silni¢ni obruba ABO 2-15 do betonu a
voda je svedena do novych vpusti a napojena na systém odvodnéni — deStovou
kanalizaci .

Od vstupni brany ke vstupu do objektu je navrzen pfistupovy chodnik §. 1,5 m
s povrchem ze zamkové dlazby . Ten pokraCuje az na konec objektu , kde v misté
rozSifeni je vytvofen prostor pro odpad ( kontejnery ) . U pfistupového chodniku je
vytvofeno parkovani pro 5 osobnich vozidel ( ztoho 1x ZTP ) . Parkovisté je
navrzeno z vsakovaci zamkové dlazby , invalidni z klasické hladké zamkové dlazby.
Plan parkovisté a zpevnénych ploch bude zhutnéna tak ,aby vykazovala min. Edef2 =
45 MPa , u chodnika 30 MPa .

Jedna se o uzemi s nevhodnou geologii ke stavbé

S ohledem na navazky a nevhodné podlozi je pod manipulaéni plochou uvazovano
se sanaci vyménou aktivni zény v tl. 400-500 mm za vhodnoui zeminu — SD 0/250 (
lomovy kamen ) alt. zemni frézou do hl. cca 0,3 m az 0,4 m — stabilizace
hydraulickém pojivem 2-4 % ( dle laboratornich zkouSek ), v pfipadé nutnosti (
nepujde sanovat aktivni zona pro dosazeni projektem pozadovanych parametri )



bude tfeba provést odtézeni veSkerych bahennich nanosu az na urovern vhodné
vrstvy provedeni zasypani vhodnou zeminou do podlozi pod komunikace a dosazeni
pozadovanych parametru .

Bouraci prace spocivaji v odstranéni puvodnich vrstev zbytkl &asti zpevnéni ,
ubourani navazujicich zpevnénych ploch .

b.2. Smérové a sklonové poméry :

Smérovy a vyskovy prubéh ploch a parkovisté je patrny z vykresové dokumentace
situace , podélnych a pfi¢nych fez(l .

Pfi¢ny sklon na ploSe je dle vedeni stavajiciho terénu cca 0,5-3,0 % . Podélny sklon
je 0,3 az 8,2 % - v misté navazani na vstupy do objektu je v roviné s navazujici
podlahou objektu.

c. Vyhodnoceni prizkumu a podklada :

Mapovy podklad byl pfedan ve vySkovém systému Bpv a soufadnicovém systému
JTSK — pfedan objednatelem . InZenyrsko-geologicky prizkum byl provadén. Pro
navrh stavby bylo vyuzZito zavérl se zjisténi nasypu zemin , u kterych se
nepredpoklada dostatecna unosnost ( Edef2=45 MPa ) a budou tedy nutné sanacni
prace v aktivni zéné pod komunikaci ( pfedpoklad vymény podlozi pfip. stabilizace
hydraulickym pojivem za pouziti zemni frézy ) . Jedna se o uzemi s nevhodnou
geologii ke stavbé. V pfipadé nutnosti ( nepujde sanovat aktivni zéna pro dosazeni
projektem pozadovanych parametrd ) bude tfeba provést odtézeni bahennich
nanosuU a provedeni zasypani vhodnou zeminou do podlozi pod komunikace .

Na zakladé tohoto dojde k provedeni vzorku sanace na omezené Casti uzemi , kde
bude ovéfena ucinnost sanace na misté.

d. Vztahy k ostatnim objektiim stavby :
SO 02 je soucasti akce vystavby pozarni-. Revitalizace budovy a upravy arealu TS
HB Bélohradska 3582, Havli¢kav Brod

e. Konstrukce ploch a chodnikt :

Skladba konstrukce vozovek plochy a chodnikl je patrna z pfilohy — vzorové pfi¢né
fezy . Kryt plochy chodnikl je navrzen ze zamkové betonové dlazby Seda parketa
100/200/60 — pfed zaCatkem realizace upfesni investor stavby.

Navrh je proveden dle TP 170 .

Skladba vrstev chodniku :

Zamkova dlazba 60 mm
Lozna vrstva ( dr. kam , pisek ) 30 mm
Stérkodrt’ SD 200 mm

Konstrukce vozovky celkem............cccccvvvimiiieeennnnnnnnn. 290 mm



Skladba vrstev manipulacni plochy :

ACO 11 40 mm
Spojovaci postfik

ACL 16 70 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Konstrukce vozovky celkem.............ccoooviiiiiiiiiiinnnn. 410 mm

Skladba vrstev parkovisté ::

Zamkova dlazba / vsakovaci 80 mm
Lozna vrstva ( dr. kam , pisek ) 40 mm
Stérk 8/16 150 mm
Stérk 16/32 150 mm
Konstrukce vozovky celkem............ccccoceeeiiiieeiiiinennn. 420 mm

Skladba vrstev parkovisté ::

Zatravnovaci dilce betonové 100 mm
Lozna vrstva ( dr. kam , pisek ) 40 mm

Stérk 8/16 150 mm
Stérk 16/32 150 mm
Konstrukce vozovky celkem............ccccoceieeiiiieiiiinnnnn. 440 mm

Plochy a zelen od vozovky se oddéli zapusténym betonovym obrubnikem ABO13-10
osazenym do betonu. Alt. v misté zvySenych obrub ABO 2-15 do betonu . Chodnik
bude ukon€en a oddélen od zelené betonovym chodnikovym obrubnikem ABO 5/20
osazenym do betonu .

Materialy , vyroba a zfizovani jednotlivych konstrukénich vrstev musi odpovidat
pFisluSnym platnym normam a technologickym pokynum.

f. Odvodnéni stavby :

Komunikace jsou odvodnény volné na okolni terén , kde se srazkova voda vsakuje.

V Casti podél objektu jsou komunikace odvodnény do nové ulicni vpusti UV1 —
betonova uli¢ni vpust s litinovou mfizi , koSem pro necistoty a sedimentacnim dnem .
Napojeni UV je potrubim PVC KG DN 150 a do pasové vpusti PV1 (dl. 32 m ) —
poymerbeton §. vpusti 150 mm s litinovou mfizi D400 . Napojeni je pfes koncovy
sedimentacni dil DN 150 — 2 napojeni v délce .

g. Dopravni znaéeni :
Viz. vykres situace . Budou pouzity reflexni znacky na ocelovy sloupek do
betonového zakladu . Vodorovné dopravni znaceni nastfikem .

h. Zvlastni pozadavky na postup vystavby :
Neni .



i. Vazba na technologické vybaveni :
Neni

j- Prehled provedenych vypoctua :

Neni .

C. Zaver:

U stavby se nachazeji inzenyrské sité , pfed zahajenim budou vytyCeny a pfi
provadéni stavby budou respektovany pozadavky spravcl siti na jejich ochranu
apod.

Zmény proti projektu je mozné provadét po dohodé s projektantem a s investorem .
Pfed zahajenim zemnich praci je tfeba pozadat spravce podzemnich vedeni o jejich
vyty€eni .

Havli¢kav Brod , zafi 2025 Vypracoval : Ing. Martin LiSka



