



Nejmenší dovolené vzdál. při souběhu podzemních sítí v m

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,4MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,2	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdělovací kabely	0,2		0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0,4MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	1,0

Nejmenší dovolené vzdál. při křížení podzemních sítí v m

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,4MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Sdělovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0,4MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15	0,1	0,1
Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	0,1

ZODP. PROJEKTANT		ING. LEOŠ POHANKA		<div><div>ING. LEOŠ POHANKA</div><div>projektové a inženýrské služby</div><div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div><div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div><div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div><div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div></div>		
VYPRACOVAL		MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD			
MÍSTO STAVBY		Havlíčkův Brod, Bělohorská 3582, k.ú. Havlíčkův Brod parc.č. st. 1753				
INVESTOR		Technické služby Havlíčkův Brod p.o Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod, IČ: 70188041				
AKCE  Revitalizace budovy a úpravy areálu TS HB Bělohorská 3582, Havlíčkův Brod D.104 PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY				FORMÁT	A4	Č. VÝKRESU  4
				DATUM	09/2025	
				STUPEŇ	DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	54/25	
				ZMĚNA		
OBSAH VÝKRESU  VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU				ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
				D	---	