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Seznam dokladu projektové
dokumentace

ELEKTRICKE ZARIZENI

1.A.3.7.1.- TECHNICKA ZPRAVA
2.A.3.7.2. 01- BLESKOSVOD
3.A.3.7.2. 02- VYHRIVANE VPUSTE A POHONY OKEN
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ZATEPLENI ZS LABSKA
ELEKTRICKE ZARIZENI

TECHNICKA ZPRAVA
Cast A

DOKUMENTACE PRO PROVEDENIi STAVBY

Objednatel: Statutarni mésto Brno

Se sidlem: Dominikanské nam. 196/1, Brno - mésto 601 67
Zhotovitel: Atris, s.r.o.

Misto podnikani: Sobésovice 270, 739 38 Sobésovice

Misto stavby: ZS LABSKA 27, 602 00 BRNO

Stavebni parcela:  parc. & 2083/1-3,2219/1,2219/609,2219/18,19 k.G. STARY LISKOVECi
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a) Zakladni technické udaje

Dokumentace feSi novy hromosvod , napojeni stfeSnich vpusti a pohonld oken(télocvi¢na)
v pavilonu A,B,C,D,E,F. Dokumentace je vypracovana na zakladé stavebnich podkladu ,
pozadavku investora.

Rozvodna soustava: TNPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana pied urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Ochrana pfed nebezpenym dotykem Zivych €asti:
ochrana izolaci dle
ochrana kryty nebo pfepazkami
Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZzivych Casti:
ochrana automatickym odpojenim od zdroje
Prostor dle CSN 33 2000-4-41ed.2: normalni, nebezpecny
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3:
neoznaceneé-odpovidajici prostoram normalnim
1-AB7- venkovni

b) Energeticka bilance :

NOVE INSTALOVANY PRIKON : Pi= 1,0kW
Vypoctoveé zatizeni Po= 0.6 kW

Pozadavek odbératele na spolehlivost dodavky el.energie — zakladni

c) Méreni el.energie a kompenzace:

Mé&reni el. energie zUstava puvodni.
d) Predpokladana roéni spotreba:
Pro bézny provoz 0.001MWh.

Zkratové poméry:
Vzhledem k délce napajecich kabell sité NN bude k3 do 10kA.

e) Pripojka elektrické energie

Zstava puvodni beze zmény.

Rozvadéce .

Z pavodniho patrového rozvadéce umisténého na chodbé(v nejvyssim patre)
z doplnénych jisti€l se napoji kabelem CYKY-J3x1.5 topné vpusté na vSech objektech a
pohony oken v télocvicné . Umisténi rozvadécui je jen schématické. Kabely povedou v listé
pfipadné (po domluvé s investorem ) pod omitkou.

f) Nahradni zdroje el. energie

neni predmétem této PD.
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g) Umélé osvétleni

neni predmétem této PD.

h) Elektroinstalace

Elektroinstalace pavilonu A-F bude provedena kabely CYKY ve vkladacich listach.
Nebo pod omitkou Jednotlivé vpusté budou vzajemné ,prosmycCovany“.Pro vpusté budou
osazeny jistiCe v patrovém rozvadéci (misto napojeni upfesni investor).

Elektroinstalace pavilonu E bude provedena kabely CYKY ve vkladacich listach nebo
pod omitkou. Pro pohony oken budou osazeny jistiCe v patrovém rozvadéci(misto napojeni
upfesni investor). Z krabice umisténé ve vnitfnim prostoru, se napoji pohon a ovladac¢
oken.Jeden ovlada¢ bude otevirat skupinu oken (6 oken). Ovladace jsou soucasti zaluzii.
Umisténi ovladacu upfesnit s investorem. Kabelaz a jisténi upfesnit s vybranym dodavatelem
oken s pohony.

i) VZT

neni predmétem této PD.

J,k) EPS,slabproud.
neni predmétem této PD.

1) Zplisob ulozeni
Elektroinstalace se provedena kabely CYKY pod omitkou popf. v listach .

Soubéhy a krizovani

Soubé&hy slaboproudu se silnoproudem se provadéji dle CSN 34 2300 a 33 2000-5-52.
Pro soubéh delsi nez 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soubéh mensi nez 5 m je min.
vzdalenost 3 cm. KFizovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min. vzdalenost
1cm.

m) Ochrana pied bleskem
(dle normy CSN-EN 62 305)

Hromosvodnéviimaci soustava
(dle normy CSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranna uroven objektu z hlediska ochrany pfed bleskem LPE Il. Systém ochrany pied
bleskem LPS Il. Pfedpokladana stfedni hodnota mérného odporu okolni pudy max. 300-
500 Om.

S ohledem na tvar objetu a stfechy zajisti mfizova jimaci soustava i rovhomérné rozlozeni
bleskového proudu a stejny napétovy potencial. Polomér valici se koule je 30m.

1. Uzemnovaci soustava bude vytvofena paskovym zemnic¢em (popf. dopinéna plvodnimi
zemnici) doplnénymi novymi zemnici tvofenymi tyCovymi zemnici(pfi nedostate¢ném
zemnim odporu) .Pasek bude ukladan do zeleného pasu popf. do ryhy(z divodu
zatepleni-viz tavebni ¢ast) s vyvedenim do zeleného pasu.

4
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Popis jimaci soustavy

Jimaci soustava na celém objektu bude mfiZzova ,doplnéna tyCovym a pomocnymi a
strojenymi tyCovymi jimaci, vytvofena vodiCem AIMgSi & 8 mm na podpérach dle
charakteru stfechy. Vzajemna vzdalenost podpér je max. 1 metr. Velikost ok mfizové
soustavy je max. 10 x10 metrd v zavislosti na ochranné urovni LPE II.

VodiCe stfeSni jimaci soustavy musi byt opatfeny dilatacni prodlevou ve tvaru pismene ,S*
po kazdych 20 metrech své délky z divodu roztaznosti materialu v zavislosti na teploté.

Pocet svodii a jejich provedeni

S ohledem na poZadovanou ochrannou uroven objektu z hlediska ochrany pfed bleskem
LPE Il bude nutno dodrzet maximalni vzdalenost mezi jednotlivymi svody 10 metrq,
pri¢emz svody musi byt rozmistény po obvodu objektu co nejrovnomérnéji. Pocet svodu je
za stanovenych predpokladu navrzen -60 pro vSechny pavilony. Svody na podpérach
PV02. Kazdy svod bude ve vySce cca 1,5 m od zemé opatfen zkuSebni svorkou, a dale
napojen na uzemnovaci soustavu (paskovy zemni¢ popf. doplnény tyCovymi zemnici).
Prichod kulatiny ze svodu do strojeného zemnic¢e musi byt opatfen v délce cca 30 cm
kvalitnim antikoroznim natérem.

Pavilon C se ¢aste¢né nachazi v ochranném pasmu sousednich pavilont A a B.

Ochranné opatieni pi‘ed irazem osob dotykovym a krokovym napétim

Svody jsou vodi¢em AIMgSi & 8 mm na podpérach PV a jsou mimo komunikacni prostor .
Pravdépodobnost pfiblizeni nebo doba vyskytu osob vné stavby a okoli svodl je velmi
mala.

Bezpecnost a hygiena prace

V priib&hu montaznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 33 2000-4-43 A
CSN33 2000-4-46. Pracovnici provadsjici prace musi byt prokazateln& prodkoleni z vyhlasky
CUBP &.48/1982 Sb. a piezkou$eni podle vyhlasky CUBP CBU &. 50/1978 Sb. P¥i provadéni
praci je nutné disledné zajisStovat beznapétovy stav.

Zarizeni smi obsluhovat jen osoby fadné vySkolené a provozovatelem k obsluze
uréené. Opravy zafizeni smi provadét pouze osoby s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Vychozi revize 5
Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi podle CSN
332000-6.

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim

Elektrické zafizeni bude chranéno pred nebezpeCnym dotykovym napétim
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2.
K ochrannému vodi¢i se pfipoji ochranné svorky el. pfedmétll a nosné konstrukce el.
zarizeni.
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Technicka specifikace materialu

Hromosvod pavilon“A*

AlMgSi $8 na PV32

AlMgSi $8 na PV21

FeZn $10 v zemi

AlMgSi $8 na PV02

svorka SZ s popis Stitkem

Svorka SS

Svorka SR03

Ochranny uhelnik v€.drzakd OU+2DUz
Svorka SK

10Zemnici pasek 30x4 FeZn —strojeny zemni¢
11Demontaz plvodniho hromosvodu
12Vykop pro pasek ve lll.tf.zeminy 1000x400 félie a zahozu
13Asfaltovy natér

Elektroinstalace pavilon“A*

Kabel CYKY-J 3x1.5 v listé
Zapojeni do 3x1.5

Krabice pro list rozvod odboCna se svorkovnici
Vyhledani pav.obvodu

O©CoOoO~NOOOPR WN -
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6 Uprava kryciho plechu

7 Lista vkladaci 18/13

8 Vrtani otvorl ¢8 do betonu v& hmozdinky
9 Prostup sténou t1.150mm ¢ 50 mm
10Revize

Hromosvod pavilon“B*

14AIMgSi ¢8 na PV32

15AIMgSi ¢8 na PV21

16FeZn ¢10 v zemi

17AIMgSi ¢8 na PV02

18svorka SZ s popis Stitkem

19Svorka SS

20Svorka SR03

210chranny uhelnik v&€.drzaki OU+2DUz
22Svorka SK

23Zemnici pasek 30x4 FeZn —strojeny zemnic
24Demontaz puvodniho hromosvodu
25Vykop pro pasek ve lll.tf.zeminy 1000x400 folie a zahozu
26 Asfaltovy natér

Elektroinstalace pavilon“B*

11Kabel CYKY-d 3x1.5 v listé
12Zapojeni do 3x1.5

m 390
m 140
m 60
m 180
ks 12
ks 162
ks 24
ks 12
ks 46
m 50
hod 24
m 110

m 140
ks 6
ks 6
hod 12

Doplnéni jistiCe s chrani¢em B10/1/003 v€.montaze a zapojeni do puv.rozvadéce

ks 2
hod 4
m 130
ks 150
ks 5
hod

m 390
m 140
m 60
m 180
ks 12
ks 250
ks 24
ks 12
ks 50
m 70
hod 24
m 130

m 140
ks 6
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13Krabice pro list rozvod odbo¢na se svorkovnici ks 6
14Vyhledani puv.obvodu hod 12
15Doplnéni jistiCe s chrani¢em B10/1/003 v€.montaze a zapojeni do plv.rozvadéce

ks 2
16Uprava kryciho plechu hod 4
17Lista vkladaci 18/13 m 130
18Vrtani otvorll ¢8 do betonu v€ hmozdinky ks 150
19Prostup sténou t1.150mm ¢ 50 mm ks 5
20Revize hod
Hromosvod pavilon“C*
27 AIMgSi ¢$8 na PV32 m 150
28AIMgSi ¢$8 na PV21 m 130
29FeZn ¢$10 v zemi m 75
30AIMgSi $8 na PV02 m 125
31svorka SZ s popis Stitkem ks 15
32Svorka SS ks 140
33Svorka SR03 ks 30
34 Ochranny uhelnik v&€.drzaki OU+2DUz ks 15
35Svorka SK ks 32
36Svorka SJ ks 1
37 Zemnici pasek 30x4 FeZn —strojeny zemnic m 70
38Jimac¢ AIMgSi 2.0m v€.beton podstavce a podlozky ks 1
39Demontaz pavodniho hromosvodu hod 24
40Vykop pro pasek ve lll.tf.zeminy 1000x400 félie a zahozu m 135
41 Asfaltovy natér m?1
420ddaleny izolaéni stozar zplastu vystuz.sklen.vidknem 6m zakonen jimaCem 1m

s bo¢nimi izolaCnimi vzpérami 1m s uchytem na anténni stozar ks 1

Elektroinstalace pavilon“C*
21Kabel CYKY-J 3x1.5 v listé m 110
22Zapojeni do 3x1.5 ks 4
23Krabice pro list rozvod odbocna se svorkovnici ks 4
24\ yhledani piv.obvodu hod 8
25DoplInéni jistiCe s chraniCem B10/1/003 v€.montaze a zapojeni do plv.rozvadéce

ks 1
26 Uprava kryciho plechu hod 4
27Lista vkladaci 18/13 m 100
28Vrtani otvorl ¢8 do betonu v€ hmozdinky ks 100
29Prostup sténou t1.150mm ¢ 50 mm ks 5
30Revize hod

Hromosvod pavilon“D*

43AIMgSi ¢8 na PV32 m 25
44FeZn $10 v zemi m 15
45AIMgSi ¢$8 na PV02 m 20
46svorka SZ s popis Stitkem ks 5

47Svorka SS ks 20
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48Svorka SR03 ks 10
490chranny uhelnik v€.drzakd OU+2DUz ks 5
50Svorka SK ks 5
51Zemnici pasek 30x4 FeZn —strojeny zemnic m 25
52Demontaz pavodniho hromosvodu hod 6
53Vykop pro pasek ve lll.tf.zeminy 1000x400 folie a zahozu m 40
54 Asfaltovy natér m?1
Elektroinstalace pavilon“D*
31Kabel CYKY-J 3x1.5 v listé m 50
32Zapojeni do 3x1.5 ks 2
33Krabice pro list rozvod odbocna se svorkovnici ks 2
34Vyhledani puav.obvod hod 6
35DoplInéni jistice s chrani¢em B10/1/003 v€.montaze a zapojeni do plv.rozvadéce
ks 1
36Uprava kryciho plechu hod 4
37Lista vkladaci 18/13 m 50
38Vrtani otvorl ¢8 do betonu v& hmozdinky ks 500
39Prostup sténou t1.150mm ¢ 50 mm ks 3
40Revize hod
Hromosvod pavilon“E*
55AIMgSi ¢$8 na PV32 m 150
56 AIMgSi ¢$8 na PV21 m 90
57FeZn $10 v zemi m 25
58AIMgSi ¢$8 na PV02 m 55
59svorka SZ s popis Stitkem ks 7
60Svorka SS ks 110
61Svorka SR03 ks 14
620chranny uhelnik v&.drzakd OU+2DUz ks 7
63Svorka SK ks 20
64 Zemnici pasek 30x4 FeZn —strojeny zemnic m 25
65Demontaz pavodniho hromosvodu hod 16
66 Vykop pro pasek ve lll.tf.zeminy 1000x400 folie a zahozu m 50
67 Asfaltovy natér m?1
Elektroinstalace pavilon“E*
41Kabel CYKY-J 3x1.5 v listé m 200
42Kabel CYKY-O 3x1.5 v listé m 20
43Zapojeni do 3x1.5 ks 29
44 Krabice pro list rozvod odbo¢na se svorkovnici ks 29
45Vyhledani puv.obvodl hod 12
46Doplnéni jistiCe s chraniCem B10/1/003 v€.montaze a zapojeni do plv.rozvadéce
ks 1
47Doplnéni jisti¢e C10/1v€.montaze a zapojeni do puv.rozvadéce ks 2
48Uprava kryciho plechu hod 4
49Lista vkladaci 18/13 m 120
50Lista vkladaci 40x20 m 25
51Vrtani otvorld ¢8 do betonu v& hmozdinky ks 150
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52Prostup sténou t1.150mm ¢ 50 mm
53Revize

Hromosvod pavilon“F*

68AIMgSi ¢$8 na PV32
69AIMgSi ¢$8 na PV21
70FeZn ¢$10 v zemi
71AIMgSi $8 na PV02
72svorka SZ s popis Stitkem
73Svorka SS

74Svorka SR03

750chranny uhelnik v&€.drzaki OU+2DUz

76Svorka SK

77Zemnici pasek 30x4 FeZn —strojeny zemnic

78Demontaz puvodniho hromosvodu

79Vykop pro pasek ve lll.tf.zeminy 1000x400 folie a zahozu

80Asfaltovy natér
Elektroinstalace pavilon“F*

54Kabel CYKY-J 3x1.5
55Zapojeni do 3x1.5

56Krabice pro list rozvod odbocna se svorkovnici

57Vyhledani pav.obvod

ks 5
hod

m 100
m 150
m 40
m 35
ks 9
ks 128
ks 18
ks 9
ks 24
m 50
hod 16
m75

m 60
ks 4
ks 4
hod 6

58Doplnéni jistice s chrani¢em B10/1/003 v€.montaze a zapojeni do plv.rozvadéce

59Uprava kryciho plechu
60Lista vkladaci 18/13

61Vrtani otvor ¢$8 do betonu v& hmozdinky

62Prostup sténou t1.150mm ¢ 50 mm

ks 1
hod 4
m 45
ks 50
ks 5




