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1.0 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: VYUZITI POZEMKU PARC. C. 549/61, K.U. SVETLA NAD
SAZAVOU - SO 02 TERENNI A PARKOVE UPRAVY

1.2 Identifikacni udaje stavebnika

Stavebnik: Mésto Svétla nad Sazavou
namésti Trcka z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Generalni projektant: TRANSCONSULT, s.r.o.
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Krélové
Technologie vodni prvek: KTS-AME s.r.0.
Karla Capka 60

500 02, Hradec Kralové

2.0 TECHNICKA ZPRAVA

21 Uvod

Pfedmétem této dokumentace je novostavba vodniho prvku v prostoru revitalizované pozemku parc. €.
549/61 ve Svétlé nad Sazavou. Vodni prvek bude spoCivat ve vybudovani loZiska mizicich trysek — mlhovace.
Technologie pro Upravu a dopravu vody bude umisténa v podzemni technologické Sachté — strojovné. Ta
bude umisténa ve zpevnéné plose u zacatku potoka oddilu SO 1382 - Jezirko a polosuchy poldr.

Strojovna bude spoleéna s technologii zavlah.

2.2 Podklady

- stavebni dokumentace
- podklady od profesi EL, ZTI
- podklady od vyrobcU jednotlivych navrzenych komponent a technického zafizeni

2.3 Téleso vodnich prvku

Vodni prvek neni navrZen se samostatnym stavebni télesem. Jednotlivé trysky s kasliky budou osazeny do
rastru dlazby a budou tak doplfiovat motiv dlazby.
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24 Technologie vodnich prvki

Celkovy efekt vodniho prvku bude tvofen jednou vodni kulisou. Vodni kulisa bude spocivat v instalaci ¢tyfech
mlZicich trysek.

Pro vizualni efekt je pouzito rozmlZovani vody ve formé velmi jemné vodni mlhy pomoci vysokého tlaku. Zdroj
vody pro mlZeni je pfimo z vodovodniho fadu, kde je osazeno Cerpadlo, které zvySuje tlak vody na 60 bar a
nasledné je voda pomoci specialnich trysek rozmlzena na kapicky o velikosti pouze 10-30 mikrometrd /velmi
jemné vodni mlha/. Tim dochazi k vytvofeni mlhového efektu. Trysky pro mizeni budou osazeny do
nerezovych kaslikd, které budou osazeny do dlazby. Osvétleni vodni mlhy neni uvazovano.

2.5 Napousténi a dopousténi vody

Napajeci médium pro fontanu bude voda z méstského vodovodniho fadu, ze kterého bude zfizena vodovodni
pfipojka DN25. Ta bude pfivedena do strojovny a osazena filtrem mechanicky necistot s automatickym
proplachem a vodomérem (v8e dodavka ZTI). Dopoustéci sestava bude astené spolecna s technologii
zavlah viz. Blokové schéma technologie. Zde pak bude spole¢néa Cast vykézana jako soucast zavlah.

2.6 Technologicka mistnost - strojovna

Veskeré technologické vybaveni pro dopravu a upravu vody ve vodnim prvku bude umisténo do podzemni
technologické Sachty — strojovny. Ta bude vybudovana bezprostfedné u mlhovisté. Pristup do strojovny bude
proveden pies poklop 800x800mm s pomocnym zvedacim zafizenim.

Strojovna bude nucené vétrana pfes dvojici odvétravacich potrubi, které budou vyvedeny nad terén do
nerezovych kominkd. Do jednoho prostupu bude ve strojovné osazen ventilator.

2.7 Propojovaci potrubi

Veskeré navrhované saci a vytlacné potrubni rozvody budou instalovany z PVC-U tlakovych trub 1,0 MPa.
GravitaCni potrubi bude instalovano v plastovém provedeni - kanalizacni KG nebo HT potrubi, a to dle
umisténi jednotlivych trubnich vedeni. Rozvody vody pro mizici okruh bude provedeno hadici polyamidovou
hadici o primeéru 9,6mm a uloZeno ve flexibilni chrani¢ce HDPE o prdméru 40mm. Uvedené plastové tlakové
potrubi, které se bude nachazet ve strojovné, musi byt ulozené do plastovych objimek pevné ukotvenych do
stény nebo stropu. Potrubi mimo strojovnu bude ulozeno do piskového loZe s vySkou obsypu 30 cm. Pred
zakrytim potrubnich systému musi byt provedeny fadné tlakové zkousky. Veskeré vodotrubni rozvody musi
byt provedeny do pozadovaného spadu tak, aby je bylo mozno vypustit a dikladné odvodnit.

2.8 Prostupy

Prostupy osazené ve strojovné budou provedeny z nerez oceli a osazeny pied betonazi. Konstruk¢né jsou
provedeny na Sifku stény se zavitovym pfipojenim nebo pfirubou.

2.9 Vypousténi vodniho prvku

Vypousténi rozvodu mlZeni bude provedeno tlakovym vzduchem. Rozvody umisténé ve strojovné budou
odvodnény do kanalizace pfes podlahovy napojovaci bod DN100.
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210 Odpadni vody

Odpadni vody z technologie vodniho prvku budou napojeny na rozvod splaskové kanalizace. Soubor
napojovacich bodu je specifikovan v pozadavcich na profese ZTI.

211 Zazimovani vodniho prvku

Pfed zimnim obdobim musi byt veSkeré strojni zafizeni umisténé ve vodnim prvku a strojovné fadné
odvodnéno. Odpadni potrubi musi byt volné pritocné do odpadni kanalizace. V zavislosti na poZadavcich
konkrétniho vyrobce technologického zafizeni bude pfipadné toto demontovano.

2.12 Elektroinstalace

Napét'ova soustava

Elektricka sit: 3NPE AC 50Hz 230V/400V TN-S ; 230V/24V AC/DC
Ovladaci napéti: 230/5V AC/DC
Vnéjsi vlivy

Vngj$i vlivy jsou stanoveny protokolarné dle CSN 33-2000-1 ed.2 v souladu s CSN 33-2000-7-702 ed.2 -
prostor nebezpecény; prostor zvlast nebezpecény.

Rozvadéc¢ RF

Rozvadéce technologie bude umistén ve strojovné technologie.
Viz samostatna ¢ast dokumentace.

213 Pozadavky na profese

»  Pfivod pitné vody DN25 - v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.
»  Napojeni na kanalizaci DN100 — ponechano hrdlo s podlahou — v rdmci D.7 SO 1352 - Zavlahovy
systém.

EL:
»  Pfivod elektronapajeni do strojovny pro pfikon 2kW — v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.
»  Pfivod FeZn pospojeni ukoncit v HOP — v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.

Stavebni Cast:

»  Zajisténi zemnich praci pro technologické rozvody V€. piskového obsypu potrubi a zahozu zeminou.
»  Stavebni prace konstrukce Sachty a vodniho prvku — v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.

«  Zebfik do 8achty — v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.

e Osazeni prostupt v Sachté v¢. utésnéni — v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.

*  Poklop 800x800 s pomocnym zvedacim zafizenim — v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.

»  Hydroizolace strojovny a vodniho prvku — v ramci D.7 SO 1352 - Zavlahovy systém.
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3.0 BILANCE ENERGIi

3.1 Bilance potieby vody

Trysky efektu
Pocet dni
Pocet Pritok Q | Denniprovoz | Zpétny zachyt | sezony kvéten-
Vodni prvek (ks) (m3/h) (h) vody (%) fijen Celkem (m3)
MIZici trysky 4 0,06 8 0,00% 184 353,28
353,28
Celkova bilance potfeby vody Celkova spotieba (m3)
Trysky efektu 353,28
Celkova potreba vody za sezénu 353,28
3.2 Bilance elektrické energie
Potieba elektrické Prikon Pocet Denni Pocet dni sezony
energie (kW) zarizeni (ks) | provoz (h) kvéten-fijen Celkem (kW)
Vlysokotlaka
jednotka mlZeni 0,95 1 8 184 1398 ,4
Celkem potieba kW 1398,4

4.0 POKYNY PRO PROVOZOVATELE

Za dodrzovani provoznich, hygienickych a bezpe¢nostnich pfedpist odpovida provozovatel dle pokynu a
navodu pro obsluhu, které budou soucasti dodavky technologie vodnich prvka.

Navod pro obsluhu musi obsahovat popis zafizeni, vykonové parametry, princip Upravy vody, hygienické
zabezpeCeni vody a popis urovné fizeni s uvedenim do provozu, provozovanim a zastavenim provozu.
Provozovatel odpovida za to, Zze provoz a obsluha zafizeni bude svéfovana jen pracovnikim, ktefi budou
fadné proSkoleni a seznameni s celym chodem zafizeni a jeho obsluhou.

Obsluha musi byt prokazatelné pouCena a seznamena s obsluhou elektrického zafizeni i s nebezpecim, které
muze za provozu vzniknout. Dle kvalifikace pfislusné osoby musi byt vymezen seznam €innosti, které muze
pracovnik vykonavat. Odborné znalosti a technické vlastnosti musi vyhovovat narokum, které vyZaduje
odpovédnost a nebezpeci pfidélené prace.

Pfi praci se zafizenim je tfeba se fidit pokyny pro provoz, obsluhu a pokyny vyrobcl jednotlivych zafizeni,
které maji vlastni bezpecnostni pokyny. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat praci s chemikaliemi, k nimz se
vztahuji obsluzné a bezpecnostni pokyny dle samostatného obsluzného a provozniho pfedpisu pro praci a
zachézeni s chemikaliemi.
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Pfi préci s chemikaliemi je nutné pouZivat ochranné pomucky. Technologické kazefi ma rozhodujici vliv na
kvalitu upravené vody. Je proto nutné provozovat zafizeni v souladu s provoznim pfedpisem a pokyny
dodavatelu jednotlivych zafizeni.

Pfed prvnim spusténim vody do bazént vodnich prvkl bude provedeno fadné vycisténi. Nasledné se provede
proplach vodou a poté je mozno zahgjit automaticky provoz technologie. Déle se v periodickych intervalech
provadi kontrola funkCnosti a stavu technologie.

O provozu a kontrole zafizeni se vedou zaznamy v provoznim deniku. Provozni pfedpis a nédvod pro obsluhu
vodnich prvk( nabyva platnosti dnem jeho schvaleni a vSichni pracovnici jsou povinni jej dodrzovat.

5.0 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba svou kategorii nespada do procesu vyhodnoceni viivu stavby na Zivotni prostfedi (podie zakona CNR
C. 244/1992 Sb. - EIA).

Zasah do LPF - neni.

Zasah do ZPF - neni.

V SirSim okoli stavby nejsou dokumentovany vodni zdroje vyuzivané jako zdroje pitné vody ani do Uzemi
nezasahuji ochranna pasma vzdalenéjSich vodnich zdrojl.

Stavba nema vliv (nepfiznivy dopad) na Zivotni prostfedi. Odpad ze stavby se pfedpoklada likvidovat dle
pozadavku viz.stavebni ¢ast.

6.0 ZVLASTNI POZADAVKY A PODMINKY PROJEKTU

Tato dokumentace technologické Casti nefesi pfipojky inZenyrskych siti, stavebni i terénni Upravy, vykopové
prace a hydroizolaci vodnich prvkd.

Pfed zapocetim instalace veSkerych navrzenych potrubnich tras musi byt pfedem vytyéeno veskeré stavajici
podzemni vedeni, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo dokonce k Ujmé na zdravi pracovniku konajicich zemni
prace. Pokud vySe uvedené nebude splnéno, nesmi byt zapoc€ato s vykopovymi pracemi!

Je nezbytné nutné, aby do zahdjeni stavebnich praci byla zhotovena dilenska dokumentace.




