
AKCE: SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM

DATUM TISKU: 

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - KAMEROVÝ BOD Č.1

Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 Kamerový stožár bezpaticový třístupňový  (6m) ks 1,00 8000,00 0,00 3 000,00 0,00

2 Příprava mntáže sloupu (základ) ks 1,00 4500,00 0,00 2 000,00 0,00

3 Drobný spotřební materiál ks 1,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

4 Pronájem plošiny do 16m včetně dopravy hod 3,00 0,00 0,00 750,00 0,00

5 Spolupráce s ostatními řemesly, přepojení stávajících vedení kpl. 1,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

6 Režie - doprava kpl. 1,00 0,00 0,00 500,00 0,00

7 Stavební přípomoce kpl. 1,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00
8 Úklid staveniště, odvoz suti,terenní upravy kpl. 1,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

Rozpočtová rezerva %

Jiné činnosti %

CELKEM BEZ DPH 0,00

Součet dodávka, montáž 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

ROZPOČET

Čís. pol. Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž



AKCE: SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM

DATUM TISKU: 

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - KAMEROVÝ BOD Č.2

Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 Kamerový stožár bezpaticový třístupňový (6m) ks 1,00 8000,00 0,00 3 000,00 0,00

2 Příprava mntáže sloupu (základ) ks 1,00 4500,00 0,00 2 000,00 0,00

3 Drobný spotřební materiál ks 1,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

4 Pronájem plošiny do 16m včetně dopravy hod 3,00 0,00 0,00 750,00 0,00

5 Spolupráce s ostatními řemesly, přepojení stávajících vedení kpl. 1,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

6 Režie - doprava kpl. 1,00 0,00 0,00 500,00 0,00

7 Stavební přípomoce kpl. 1,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00
8 Úklid staveniště, odvoz suti,terenní upravy kpl. 1,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

Rozpočtová rezerva %

Jiné činnosti %

ROZPOČET

Čís. pol. Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž

CELKEM BEZ DPH 0,00

Součet dodávka, montáž 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00



AKCE: SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM

DATUM TISKU: 

SILNOPROUD,

Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1
Venkovní termoizolovaný ocelový rozvaděč  19"/ 15U s krytím IP43 pro 
komplexní řešení venkovních kamerových bodů s požadavkem na 
zálohu napájecího napětí. 790x700x400mm ks 1,00 12 730,00 0,00 3 800,00 0,00

2 Podstavec rozvaděče 800x700x400mm ks 1,00 6 000,00 0,00 3 000,00 0,00

3 Betonový základ pilíře ks 1,00 1 500,00 0,00 2 000,00 0,00

4 Zámek pro ocelové rozvaděče ks 2,00 880,00 0,00 120,00 0,00

5 KABEL CYKY-J 3x2,5 m 5,00 34,01 0,00 19,84 0,00

6 KABEL CY 2,5 VOLNE ULOZENY m 5,00 7,50 0,00 6,61 0,00

7 KABEL CY 16 ŽL./ZEL. VOLNE ULOZENY m 5,00 48,90 0,00 6,61 0,00

8 UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM m 110,00 30,63 0,00 16,74 0,00

9 SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 m 10,00 14,38 0,00 77,50 0,00

10 SVORKA ZKUSEBNI SR03, SPOJ PAS/LANO FEZN ks 3,00 18,11 0,00 77,50 0,00

11 ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI ks 3,00 40,43 0,00 28,90 0,00

12 OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 ks 3,00 129,49 0,00 35,90 0,00

13 GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU ks 1,00 18,60 0,00 15,70 0,00

14 ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VEDENI ks 6,00 15,91 0,00 8,90 0,00

15 VÝVODKA PG S MATICÍ IP66 4-8mm ks 6,00 9,00 0,00 120,00 0,00

16 VÝVODKA PG S MATICÍ IP66 7-12mm ks 4,00 13,00 0,00 120,00 0,00

17 VÝVODKA PG S MATICÍ IP66 13-18mm ks 2,00 16,00 0,00 120,00 0,00

18  Trubka dvoupl. kopoflex, červená ks 5,00 500,00 0,00 0,00 0,00

19 DOPRAVNE ks 1,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

20 VYCHOZI REVIZNI ZPRAVA VC.PD SKUTECNEHO STAVU kpl 1,000 0,00 0,00 5 000,00 0,00

Rozpočtová rezerva %

Jiné činnosti %

ROZPOČET

Čís. pol. Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž

CELKEM BEZ DPH 0,00

Součet dodávka, montáž 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00



AKCE:

DATUM TISKU: 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - ZEMNI PRÁCE

Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 Vytýčení trasykabelového vedení ve volném terénu m 120,00 8,00 0,00 0,00 0,00

2 Hloubení kabelová rýha zemina třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm m 10,00 0,00 0,00 420,00 0,00

3 Hloubení kabelová rýha zemina třídy 3, šíře 500mm, h= 800mm m 110,00 0,00 0,00 680,00 0,00

4 Hloubení jámy 1000x1000x1000mm, základ kam. stožáru  ks 2,00 1500,00 0,00 900,00 0,00

5 Stavební přípomoce kpl. 1,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00

6
Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do  65cm, 
tloušťka  5cm m 120,00 150,00 0,00 86,00 0,00

7 Zához kabelové rýhy zemin třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm m 120,00 0,00 0,00 110,00 0,00

8 Terénní úpravy m2 60,00 0,00 0,00 220,00 0,00

9
Kabelová komora, 680x680mm, hloubka 800mm, D400 dle EN14802 + 
Víko kompozitní A15 (1,5t) ks 2,00 14200,00 0,00 2 500,00 0,00

10 Montáž chrániček do kabelové komory ks 16,00 0,00 0,00 450,00 0,00

11 Deska krycí plast. 150x1000 mm m 240,00 20,00 0,00 15,00 0,00

12 Fólie výstražná 330mm PE m 240,00 4,00 0,00 8,00 0,00

13 trubka PE 110/94 KF 09110 BA m 120,00 61,00 0,00 72,00 0,00

14 Záslepka pro HDPE 40/33 ks 4,00 95,00 0,00 75,00 0,00

15 Záslepka pro KF09040 ks 4,00 95,00 0,00 75,00 0,00

16 Trubka HDPE 40/30 m 120,00 33,00 0,00 15,00 0,00

17 Chránička KF 09040 m 160,00 26,00 0,00 8,00 0,00

18 Pěna montážní 300ml ks 3,00 78,00 0,00 45,00 0,00

Rozpočtová rezerva %

Jiné činnosti %

CELKEM BEZ DPH 0,00

0 0

0,00 0,00

Součet dodávka, montáž

0,00 0,00

SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET

Čís. pol. Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž



AKCE:

DATUM TISKU: 

ZPROVOZNĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 Zprovoznění kamerového systému komplet komplet 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Rozpočtová rezerva %

Jiné činnosti %

CELKEM BEZ DPH 0,00

Součet dodávka, montáž 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

ROZPOČET
SO 1451 – KAMEROVÝ SYSTÉM

Čís. pol. Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž


