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1.0 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: VYUZITI POZEMKU PARC. C. 549/61, K.U. SVETLA NAD
SAZAVOU - SO 02 TERENNI A PARKOVE UPRAVY

1.2 Identifikacni udaje stavebnika

Stavebnik: Mésto Svétla nad Sazavou
namésti Trcka z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

Generalni projektant: TRANSCONSULT, s.r.o.
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Kralové
Technologie vodni prvek: KTS-AME s.r.0.
Karla Capka 60

500 02, Hradec Kralové

2.0 TECHNICKA ZPRAVA

21 Uvod

Pfedmétem této dokumentace je novostavba vodniho prvku v prostoru revitalizované pozemku parc. €.
549/61 ve Svétlé nad Sazovou. Vodni prvek je navrzen jako umély potok se dnem ve spadu a na konci
Upravy s jezirkem. Na zacatku potoka bude plnici vodopad. Téleso vodniho prvku bude vybudovano jako
Zelezobetonova konstrukce s vtlaenym kamenem.

Technologie Upravy vody bude spocivat v piskové rychlofiltraci s dezinfekci na bazi chloru a Upravé pH.
Technologie pro Upravu a dopravu vody bude umisténa v podzemni technologické Sachté — strojovné. Ta
bude umisténa u koncového jezirka pfi vstupu na hfisté.

2.2 Podklady

- stavebni dokumentace
- podklady od profesi EL, ZTI
- podklady od vyrobcU jednotlivych navrzenych komponentl a technického zafizeni

2.3 Téleso vodniho prvku

Téleso vodniho prvku bude vybudovano jako Zelezobetonova konstrukce s vtlaGenym kamenem. Dno
potoka bude ve spadu 0,5% smérem ke koncovému jezirku. Boky potoka budou svahovany.
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24 Technologie vodniho prvku

Celkovy efekt vodniho prvku bude tvofen dvéma vodnimi kulisami. Prvni vodni kulisa bude tvofena tokem
vody v potoce a klidnym koncovym jezirkem. Druhou vodni kulisu bude tvofit pfeliv vody na zaCatku potoka.
Osvétleni vody v ramci technologie se neuvazuije.

Hydraulika fontany:

Okruh A —filtrace vody, potok:

Cirkulace vody je feSena v uzavieném okruhu tzn., ze voda napusténa jezirka vodniho prvku je nasavana
ze dvou sacich kalniku na dné jezirka Cerpadlem filtrace a nasledné vytlacena k vytokovému vodopadu na
zaCatku Upravy.

Pro dopravu vody okruhu A bude instalovano suché, odstfedivé, horizontalni Cerpadlo s integrovanym
predfiltrem. Material: télo litina, ob&zné kolo litina, hfidel nerez ocel, ucpavka uhlik - keramika - NBR, kryti
IP54; 4-pdlovy asynchronni motor, 50 Hz (n = 1450 rpm); tfida izolace F. Cerpadlo bude osazeno na
betonovém zakladu. Cerpadio bude na sani osazeno zachycovadem mechanickych neéistot o objemu 33I.
Na séni bude déle osazena uzaviraci armatura a odbocka na kanalizaci.

Soucasti okruhu A bude déle zafizeni pro mechanické Cisténi vody, chemickou upravu vodu a fyzikalni
Upravu vody.

Hydraulické okruhy - éerpadel:

Pozice na | Cirkulaéni Umisténi Poc. Typ Viykon Q | Dopravni | Napéti U | Pfikon
vykrese okruh ks (m3/h) | vySkaH V) [P (kW)
(m)
1.3 okruh A filtrace 1 | odstredivé 19,0 12,0 230/400 | 1,5

ViypoCet pro prutok navrzenym korytem uvazuje s maximalni vySkou hladiny 5,5cm. Pro dosazeni
architektonicky vyvazeného dojmu bude Cerpadlo cirkulace opatfeno frekvenénim méni¢em. Realna vyska
vody v potoce bude v intervalu 4-5,5cm. Pro dosaZeni uvedenych hodnou je nutné obklad potoka volit
s drsnostim soucinitelem 0,013. Adekvéatné betonu.

2.5 Mechanické cisténi

Mechanické Cisténi vody bude probihat v nékolika stupnich. Nejprve budou nelistoty zachyceny na
pororo$téch sacich kalniku na dné jezirka a nasledné na pfedfiltru Cerpadla. Pro jemné ¢idténi vody ve
vodnim prvku bude ve strojovné osazen piskovy rychlofiltr. Télo filtru bude HDPE nebo sklolaminat.
Ovladani filtru bude provedeno automatickym Sesticestnym ventilem. Filtr je dimenzovan pro provozni tlak
2,5bar.

Filtradni jednotky

Pozice na | Cirkula¢ni Umisténi Pocet | Pramér | Pratok | FiltraCni rychlost Piskova napln (kg)
vykrese okruh (ks) | (mm) | (m3/h) | (m3/hod/m2)
i Frakce 1-2mm... 125
1.1 okruh A | filtrace 1 900 19 29,9 Frakee 0,4-0,8mm... 425

2.6 Dezinfekce vody

K Upravé vody je pouzito davkovani chlornanu sodného jako dezinfekéniho Cinidla a kyseliny sirové jako
korektoru pH. Kvalita vody je méfena regulatorem v hodnotach pH, ORP.
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Dle poZadované hodnoty na regulatoru je zapnuto ¢i vypnuto ovladani davkovacich ¢erpadel. Dezinfikant a
korektor pH bude davkovan do vytlatného potrubi. Barely s chemikaliemi budou umistény v zachytnych
vanach. Sondy pro méfeni pH a ORP budou umistény na vytlaku filtrace pfimo do potrubi.

2.7  Fyzikalni uprava vody

Pro doplfikovou dezinfekci bude na filtraCnim okruhu osazen stfedotlaky UV reaktor s davkou zareni
600mJ/cm2. Materialové provedeni reaktoru je nerez.

UV reaktory
Pozice na Cirkulaéni | PoC.ks | Typ Max. pratok Q | Napéti U (V) | Pfikon P (kW)
vykrese okruh (m3/h)
1.9 cirkulace filtrace 1 stfedotlak 23 230 0,250

2.8 Napousténi a dopousténi vody

Napéjeci médium pro fontanu bude voda zvodovodniho fadu pitné vody, ze kterého bude zfizena
vodovodni pfipojka DN25 (dodavka ZTl) na které bude osazen vodomeér, filtr s automatickym proplachem,
a ventil s el. pohonem. Vodovodni pfipojka bude pfivedena do technologické Sachty - strojovny.

Ventil s elektropohonem musi byt v provedeni ,bez napéti uzavien* a s havarijni funkci uzavieni.
Dopousténi vody bude provedeno do kombiarmatury ve sténé jezirka. V kombiarmatufe bude dale osazeno
méfeni hladiny hladinovymi senzory a bezpecnosti preliv. Hladinové senzory ovladaji ventil s el. pohonem a
dopousténi je tak automatické. BezpeCnostni pfeliv pak limituje maximéalni hladinu pfi destich.
Kombiarmatura bude vyrobena jako atypicky nerezovy prvek s kryci mfizi.

29 Technologicka mistnost - strojovna

Veskeré technologické vybaveni pro dopravu a Upravu vody ve vodnim prvku bude umisténo do podzemni
technologické Sachty — strojovny. Ta bude vybudovana na konci Upravy u jezirka pfi vstupu na hfisté.
Konstrukce strojovny bude Zelezobetova. Pfistup do strojovny bude proveden pfes poklop 1000x1000mm
s pomocnym zvedacim zafizenim.

Strojovna bude nucené vétrana pfes dvojici odvétravacich potrubi, které budou vyvedeny nad terén do
nerezovych kominku. Do jednoho prostupu bude ve strojovné osazen ventilator.

210 Propojovaci potrubi

Veskeré navrhované saci a vytlacné potrubni rozvody budou instalovany z PVC-U tlakovych trub 1,0 MPa.
GravitaCni potrubi bude instalovano v plastovém provedeni - kanalizacni KG nebo HT potrubi, a to dle
umisténi jednotlivych trubnich vedeni. GravitaCni potrubi vypousténi bude z PVC-U tlakovych trub 1,0 MPa.
Uvedené plastové tlakové potrubi, které se bude nachazet ve strojovné, musi byt ulozené do plastovych
objimek pevné ukotvenych do stény nebo stropu. Potrubi mimo strojovnu bude uloZeno do piskového loze
s vySkou obsypu 30 cm. Pfed zakrytim potrubnich systému musi byt provedeny fadné tlakové zkousky.
VeSkeré vodotrubni rozvody musi byt provedeny do poZzadovaného spadu tak, aby je bylo mozno vypustit a
dukladné odvodnit.
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211 Prostupy

Prostupy osazené ve strojovné budou provedeny z nerez oceli a osazeny pred betonaZi. Konstrukéné jsou
provedeny na Sifku stény se zavitovym pfipojenim nebo pfirubou.

2.12 Vypousténi vodniho prvku

Vypousténi vodniho prvku se provede pres odboCku na sacim potrubi Cerpadlia filtrace. Zde bude
instalovano Soupé se zakopovou soupravou.

213 Odpadni vody

Odpadni vody z technologie vodniho prvku budou napojeny na rozvod splaskové kanalizace. Soubor
napojovacich bodu je specifikovan v pozadavcich na profese ZTI.

Odvodnéni podlahy strojovny bude Cerpadlem technologie, které bude umisténo v kalniku. Kalnik ve
strojovné bude pfekryt nerezovym rostem.

214 Zazimovani vodniho prvku

Pfed zimnim obdobim musi byt veSkeré strojni zafizeni umisténé ve vodnim prvku a strojovné fadné
odvodnéno. Odpadni potrubi musi byt volné pritocné do odpadni kanalizace. V zavislosti na poZadavcich
konkrétniho vyrobce technologického zafizeni bude pfipadné toto demontovano.

2.15 Elektroinstalace

Napét'ova soustava

Elektricka sit: 3NPE AC 50Hz 230V/400V TN-S; 230V/24V AC/DC
Ovladaci napéti: 230/5V AC/DC
Vnéjsi vlivy

Vn&jsi vlivy jsou stanoveny protokolarné dle CSN 33-2000-1 ed.2 v souladu s CSN 33-2000-7-702 ed.2 -
prostor nebezpeény; prostor zvlast nebezpecény.
Rozvadé¢ RT1

Rozvadéce technologie bude umistén ve strojovné technologie.
Viz samostatna ¢ast dokumentace.

216 Pozadavky na profese

ZTI:

»  Pfivod pitné vody DN25. Vodomér bude soucasti technologie.

»  Napojeni na kanalizaci DN100 — ponechan volny konec potrubi DN100 vné strojovny

» Napojeni na kanalizaci DN100 — odbocka ze sani za zemnim Soupétem ponechan volny konec potrubi
DN100.

»  Napojeni na kanalizaci DN80 — odvodnéni vytlak

»  Napojeni na kanalizaci DN125 — ponechan volny konec potrubi DN125 u kombiarmatury
EL:
»  Pfivod elektronapajeni do strojovny pro pfikon SkW



SVETLA NAD SAZAVOU - SO 02 TERENNi A PARKOVE UPRAVY

»  Pfivod FeZn pospojeni ukoncit v HOP

Stavebni ¢ast:

PDPS

»  Zajisténi zemnich praci pro technologické rozvody v¢. piskového obsypu potrubi a zahozu zeminou.
»  Stavebni prace konstrukce Sachty a vodniho prvku

«  Zebiik do $achty.

e Osazeni prostupl v Sachté v¢. utésnéni.
*  Poklop 1000x1000 s pomocnym zvedacim zafizenim.
»  Hydroizolace strojovny a vodniho prvku

3.0 BILANCE ENERGIi

3.1 Bilance potieby vody

Napousténi
) Cetnost napousténi
Cast Objem (m3) sezdna kvéten-fijen Celkem (m3)
Jezirko 62,42 1 62,42
62,42
Odpar vody
5 Plocha vodni VlySka odparu za den | PoCet dni sezony kvéten-
Cast hladiny (m2) (m) fijen Celkem (m3)
Jezirko 106,43 0,0035 184 68,54
Potok 31,14 0,0035 184 20,05
88,60
Prani filtrdi
PocCet prani sezony
Zafizeni Pritok (m3/h) Doba prani (min) kvéten-fijen Celkem (m3)
Piskova filtrace 19 5 24 38,00
Filtr dopousténi 10 0,33 12 0,66
38,66
Celkova bilance potieby vody Celkova spotreba (m3)
Napousténi 62,42
Odpar 68,54
Prani filtr( 38,66
Celkova potieba vody za sezénu 169,62
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3.2 Bilance elektrické energie

Pocet Denni Pocet dni
Prikon | zafizeni provoz sezony
Potieba elektrické energie (kW) (ks) (h) kvéten-fijen Celkem (kW)
Cerpadlo filtrace 15 1 10 184 2760,0
UV reaktor 0,25 1 10 184 460,0
Kalové Cerpadlo kalnik 0,7 1 0,25 184 32,2
Ventilator strojovny 0,1 1 16 365 584,0
Svétlo 0,02 1 0,2 184 0,7
Chemické hospodarstvi 0,05 1 10 184 92,0
Kompresor pro automaticky ventil| 1,1 1 0,2 184 40,5
Celkem potreba kW 3969,4

4.0 POKYNY PRO PROVOZOVATELE

Za dodrZovani provoznich, hygienickych a bezpecnostnich predpist odpovida provozovatel dle pokynu a
navodu pro obsluhu, které budou soucasti dodavky technologie vodnich prvk(.

Navod pro obsluhu musi obsahovat popis zafizeni, vykonové parametry, princip Upravy vody, hygienické
zabezpeCeni vody a popis Urovné fizeni s uvedenim do provozu, provozovanim a zastavenim provozu.
Provozovatel odpovida za to, Zze provoz a obsluha zafizeni bude svéfovana jen pracovnikim, ktefi budou
fadné proskoleni a seznameni s celym chodem zafizeni a jeho obsluhou.

Obsluha musi byt prokazatelné poucena a sezndmena s obsluhou elektrického zafizeni i s nebezpecim,
které muze za provozu vzniknout. Dle kvalifikace pfisluSné osoby musi byt vymezen seznam Cinnosti, které
muze pracovnik vykonavat. Odborné znalosti a technické vlastnosti musi vyhovovat narokum, které
vyZaduje odpovédnost a nebezpeci pfidélené prace.

Pfi praci se zafizenim je tfeba se fidit pokyny pro provoz, obsluhu a pokyny vyrobcl jednotlivych zafizeni,
které maiji vlastni bezpe¢nostni pokyny. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat praci s chemikaliemi, k nimZ se
vztahuji obsluzné a bezpecnostni pokyny dle samostatného obsluzného a provozniho pfedpisu pro praci a
zachézeni s chemikaliemi.

Pfi praci s chemikaliemi je nutné pouZivat ochranné pomucky. Technologické kézefi ma rozhodujici vliv na
kvalitu upravené vody. Je proto nutné provozovat zafizeni v souladu s provoznim pfedpisem a pokyny
dodavatelu jednotlivych zafizeni.

Pfed prvnim spusténim vody do bazéni vodnich prvk( bude provedeno fadné vycisténi. Nasledné se
provede proplach vodou a poté je mozno zahdjit automaticky provoz technologie. Déle se v periodickych
intervalech provadi kontrola funkénosti a stavu technologie.

O provozu a kontrole zafizeni se vedou zaznamy v provoznim deniku. Provozni pfedpis a navod pro
obsluhu vodnich prvki nabyva platnosti dnem jeho schvaleni a vSichni pracovnici jsou povinni jej dodrzovat.

5.0 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba svou kategorii nespada do procesu vyhodnoceni viivu stavby na zivotni prostiedi (podle zakona
CNR €. 244/1992 Sb. - EIA).
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Zasah do LPF - neni.

Zasah do ZPF - neni.

V SirSim okoli stavby nejsou dokumentovany vodni zdroje vyuzivané jako zdroje pitné vody ani do Uzemi
nezasahuji ochranna pasma vzdalengjSich vodnich zdroj.

Stavba nema vliv (nepfiznivy dopad) na Zivotni prostfedi. Odpad ze stavby se pfedpoklada likvidovat dle
pozadavku viz.stavebni ¢ast.

6.0 ZVLASTNi POZADAVKY A PODMINKY PROJEKTU

Tato dokumentace technologické Casti nefeSi pfipojky inzenyrskych siti, stavebni i terénni Upravy,
vykopové prace a hydroizolaci vodnich prvku.

Pfed zapocetim instalace veSkerych navrzenych potrubnich tras musi byt pfedem vytyéeno veskeré
stavajici podzemni vedeni, aby nedoSlo k jeho poSkozeni nebo dokonce k Gjmé na zdravi pracovnik(
konajicich zemni prace. Pokud vySe uvedené nebude splnéno, nesmi byt zapocato s vykopovymi pracemi!
Je nezbytné nutné, aby do zahdjeni stavebnich praci byla zhotovena dilenska dokumentace.




