

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům.
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Vranov nad Dyjí
Sídlo:	Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
IČ:	00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000003
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 3 – ze dne 22.07.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 99 odst. 1) zákona formou doplnění zadávací dokumentace.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel po svém vlastním prověření zadávací dokumentace zjistil chybně provedené doplnění soupisu prací po dotazu č. 1 v rámci vysvětlení č. 2 ze dne 21.7.2021.

V položce č. 335 je nově opraven popis nové doplněné položky ve znění dodávky Z/01.

335	7679901..	Dodávka a montáž řadového věšákového stojanu pro šatnu s obsluhou, materiál hliník, připevněný ke zdivu, min.26 háčků, kolečka s brzdou, výr. č. Z01	kus	4,00000
-----	-----------	--	-----	---------

Zadavatel předkládá dodavatelům nové platné znění celého soupisu prací, který je uveřejněný na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením a označený nově názvem: „Obecní dům Vranov – soupis prací – oprava č. 2“.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkového rozpočtu) použili tento nový soupis prací označený oprava č. 2, kterým nahrazuje původní dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 3, doplněním a změnou zadávací dokumentace (soupisu prací) prodloužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) zákona.

Jelikož se jedná o úpravu a doplnění jediné položky v soupisu prací a tyto práce jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace nejedná se však o změnu, která mění předmět zakázky.

Povaha doplnění a změny zadávací dokumentace učiněná v soupisu prací rovněž tak nemá vliv na rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení, proto je zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek účastníkům, zejména s ohledem na vliv dostatečného prostoru úpravy zpracované nabídky a podání elektronických nabídek na profilu, tedy lhůta je prodloužena přiměřeně.

Lhůta stanovená k podání nabídek se mění na základě tohoto vysvětlení a prodloužuje se o 1 pracovní den, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 02. 08. 2021 v 08:00 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha: soupis prací: „Obecní dům Vranov – soupis prací – oprava č. 2“.

Vranov nad Dyjí, dne 22.7.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: