

Smlouva o dílo

č.11/2016

na provádění prací na stavbě **oprava místní komunikace.**

Smluvní strany

Objednatel: Obec Radíč
Radíč č.p. 14, 264 01 Sedlčany
Zastoupený: ing. Blažena Kadeřábková 724 181 389 starostka obce
Věci technické: Josef Volf 724 181 390 místostarosta
IČO: 00473898
DIČ: 066-00473898
Číslo účtu: 40723211/0100

a

Zhotovitel: KOSTA Příbram s.r.o.
Husova 256, Příbram VI, 261 01
Zastoupený: Jiří Bulina jednatel společnosti 606 816 652
Věci technické: Vlastimil Prudký 602 149 680
Bankovní spojení: 518072250267/0100
IČO: 26509601
DIČ: CZ26509601

uzavírají

Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení opravy místní komunikace č.p. 2509 v k.ú. Radíč a č.p. 2621 v k.ú. Radíč o celkové výměře cca 2 670 m²
2. Věcný rozsah prací dle zadávací prohlídky staveniště na místě samém a nabídkového rozpočtu ze dne 14.07.2016

II. Čas plnění

Dílo dle článku I. smlouvy bude provedeno v těchto termínech:

Zahájení díla: září, říjen 2016 dle dohody (závislé na počasí)
Dokončení díla: září, říjen 2016

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena bez DPH 614 010,- Kč (dle nabídky ze dne 14.7.2016)
2. +21% DPH 128 942,- Kč
3. Cena celkem 742 952,- Kč
4. Splatnost 14 dní
5. Záruka 36 měsíců na povrchy.
6. Cena za 1m²/230,- Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny objednavatele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je prováděno pouze pracovníky, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla.
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména provádění díla v rozporu s pokyny objednavatele. V případě, že zhotovitel do 24 hodin nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy. V případě nedodržení splatnosti penále 0,01% za každý den z prodlení.

V. Závěrečné ustanovení

1. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.
3. Skutečná cena bude upřesněna dle skutečné výměry.

V Příbrami dne: 28. 7. 2016

Za objednatele:
p. st. ing. Blažena Kaderábková
starostka obce



Za zhotovitele:
p. Jiří Bulina
jednatel společnosti

KOSTA Příbram s.r.o.
komunikace, opravy, stavby
Husova 256, 261 01 Příbram VI
IČ: 26509601, DIČ: CZ26509601
Tel.: 606 816 652, 318 635 730

DODATEK KE „SMLOUVĚ O DÍLO č.11/2016 z 28.7.2016

Na základě jednání mezi objednatelem – Obec Radíč, Radíč č.p.14,264 01 Sedlčany
zastoupené ing.Blažena Kadeřábková – starostka obce

A

Zhotovitelem – KOSTA Příbram s.r.o., Husova 256,261 01 Příbram VI

Je sepsán tento dodatek ke „Smlouvě o dílo“ č.11/2016 z 28.7.2016 na opravu místních komunikací
č.p.2509 a č.p.2621 v k.ú. Radíč z důvodu navýšení celkové výměry opravovaných komunikací nad
rámeček nabídkového rozpočtu a výše uvedené „Smlouvy o dílo“ o :

922 m²

To znamená navýšení ceny takto :

Celkem cena bez DPH (922 m²)

212 060,- Kč

DPH 21%

44 532,50 Kč

CELKEM CENA S DPH

256 592,50 Kč

V Radíči dne 15.8.2016

ZA OBJEDNATELE :

p.ing.Blažena Kadeřábková

starostka obce



ZA ZHOTOVITELE :

p. Jiří Bulina

jednatel společnosti

KOSTA Příbram s.r.o.
komunikace, opravy, stavby
Husova 256, 261 01 Příbram VI
IČ: 26509601, DIČ: CZ26509601
Tel.: 606 816 652, 318 635 730