

3**OZNÁMENÍ O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ****Otevírání obálek**

Zadavatel	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov	IČ	00269247
Identifikátor profilu zadavatele	210535		

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky	Rozšíření infrastruktury v ulici Dr.J. Ezopa v Novém Bydžově		
Identifikátor/číslo veřejné zakázky	P13V000000010		
Specifikace zadávacího řízení	otevřené řízení		
Druh veřejné zakázky (podle předmětu VZ)	veřejná zakázka na stavební práce		
Druh veřejné zakázky (podle hodnoty)	zakázka malého rozsahu		
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (Kč bez DPH)	803 700,00		
Datum vyhlášení	2. červenec 2013		

2. KRITÉRIA

1.hodnotitelné kritérium	nejnižší cena	Váha kritéria %	100
--------------------------	---------------	-----------------	-----

3. HODNOCENÍ

Hodnocení nejvýhodnější nabídky = 100 bodů
 $\text{hodnocení nabídky } X = \text{cena } X \text{ té nabídky} \cdot 100 / \text{cena 1. nabídky}$

4. OSLOVENÍ UCHAZEČŮ

Název a adresa osloveného uchazeče			
STAVOKA Kosice, a.s. Kosice 116, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou			
JOKAS s.r.o, Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov			
KONSTRUKT s.r.o., Pražská 800, 500 04 Hradec Králové			
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové			
STAVOTERM NB, s.r.o. Jana Žižky 623, 504 01 Nový Bydžov			
Administrátor	ing. Bohuslav Zachař	Datum změny	3.7.2013 12:15:06

5. STAV ŘÍZENÍ

Stav řízení	veřejná zakázka neukončena-probíhá hodnocení nabídek
-------------	--

6. ADMINISTRÁTOR ZADÁNÍ

Jméno administrátora zadání	ing. Bohuslav Zachař	Datum vyhlášení	2.7.2013 11:48:17
-----------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

8. DOŠLÉ NABÍDKY UCHAZEČŮ

Název a adresa uchazeče (podle pořadí podání)		IČ	Nabídková cena s DPH
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové		25968807	952 392,00
STAVOKA Kosice, a.s. Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou		25275119	1 034 838,00
JOKAS s.r.o, Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov		25930168	983 466,00
Administrátor	ing. Bohuslav Zachař	Datum změny	26.7.2013 13:47:39

9. TERMÍNY ZMĚN

popis změny	Administrátor	datum změny
1. Zadáno	ing. Bohuslav Zachař	2.7.2013 11:48:17
4. Otevírání obálek	ing. Bohuslav Zachař	26.7.2013 13:47:39