Snížení energetické náročnosti objektu. MŠ Sluníčko, Písek 
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VYPOŘÁDÁNÍ DOTAZŮ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ SLUNÍČKO, PÍSEK“

Dotaz č. 1 	Datum 16.12.2019 – 08:45 
Ve výkaze výměr by měly  být vyplněny žlutě označené kolonky. Ve výkaze výměr v části rekapitulace jsou položky v oddíle 2) Ostatní náklady. Tyto položky jsou zároveň obsaženy ve stavební části v oddíle VRN. Musí být položky v oddíle 2) Ostatní náklady vyplněny nebo mohou zůstat s nulou?
Odpověď: 
Zadavatel nahrazuje přílohu č. 2 zadávací dokumentace pod názvem „Příloha_2_soupis prací s výkazem výměr“ novou přílohou pod názvem „Příloha_2_soupis prací s výkazem výměr_verze 19.12.2019“, ve které jsou zdvojené položky VRN odstraněny.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pouze soupis prací pod názvem „Příloha_2_soupis prací s výkazem výměr_verze 19.12.2019“ je platný pro podání nabídky.    
Zadavatel zároveň konstatuje, že povaha změny ZD nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
Dotaz č. 2 	Datum 19.12.2019 – 09:57 
Při prohlídce místa plnění veřejné zakázky bylo zjištěno, že v blízkosti budovy se nacházejí stromy (smrk, bříza) jejichž větve zasahují do fasády zateplovaného objektu. V projektové dokumentaci toto není řešeno. Jakým způsobem bude řešena úprava stromů – ořezání větví, eventuelně kácení, které by přicházelo v úvahu u smrku.
Odpověď: 
Úpravu stromů bude řešit zadavatel před zahájením díla mimo tuto zakázku.   
V Písku dne 19.12.2019

Mgr. Miloslav Machač
ředitel ZŠ Svobodná, Písek
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